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Visando o atendimento as exigéncias presentes nas Licengas Ambientais de Operagao
de Regularizacdo (detalhadas no Anexo IV.C), foi identificada a necessidade de investimentos
de carater ambiental que constam deste Apenso.

1. ESTUDOS DE GERENCIAMENTO DE AREAS CONTAMINADAS NA LINHA
8

A atividade ferroviaria, por suas caracteristicas operacionais e pela temporalidade de
implantacdo de suas estruturas, em um periodo em que ndo havia regulagao para controle e
gestdo ambiental, apresenta potencial de contaminacdo dos solos e aguas subterraneas,
devendo este potencial ser avaliado conforme preconiza o Procedimento para Gerenciamento
de Areas Contaminadas (Anexo 2 da Decisdo de Diretoria CETESB DD N° 038/2017/C, de 07
fevereiro de 2017). A CPTM nao realizou o cadastro das fontes e areas potenciais de
contaminacao dentro da area operacional da CPTM e na Area Diretamente Afetada (ADA), sendo
tal levantamento obrigacdo da CONCESSIONARIA, conforme EMPREENDIMENTO 74. (ltem
ajustado em decorréncia da Resposta STM 521 (iii)).

Visando o atendimento as exigéncias presentes nas Licengcas Ambientais de Operacéo
de Regularizagdo detalhadas no Anexo IV.C, a CONCESSIONARIA devera realizar estudos
referentes ao gerenciamento de areas contaminadas na LINHA 8, nas areas identificadas a

seqguir:

1.1 EMPREENDIMENTO 71 - Investigagdo detalhada de areas contaminadas na area
denominada “AS-01”

Em atendimento ao Parecer Técnico CETESB n°® 087/20/IPGS (Apenso 1.1 desteApenso
1 do Anexo IV.B), referenciado na exigéncia 16 da Licenga Ambiental de Operagdo de
Regularizagdo LOR n° 2.555/2020, faz-se necessaria a realizacdo de estudo de Investigagéo
Detalhada de Areas Contaminadas na area denominada “AS01”, localizada entre as estacées
Itapevi e Santa Rita da LINHA 8.

O estudo deverd ser apresentado ao PODER CONCEDENTE no prazo de até 6 (seis)
meses, a contar da data de assinatura do CONTRATO.

1.2 EMPREENDIMENTO 72 - investigagdo confirmatéria complementar na Estagéo

Domingos de Moraes
Em atendimento ao Parecer Técnico CETESB n° 087/20/IPGS (Apenso 1.1 deste

Pagina 2 de 6
Anexo IV.B — Apenso 1



SAO %ULO
GOVERNO DO ESTADO

| Secretaria dos Transportes Metropolitanos

CONTRATO N° 02/2021
PROCESSO STM N° 2907444/2019
Concessao das Linhas 8 - Diamante e 9 - Esmeralda

Apenso 1 do Anexo IV.B), referenciado na exigéncia 16 da Licenga Ambiental de Operacéao de
Regularizagdo LOR n°® 2.555/2020, faz-se necessaria a realizacdo de estudo de Investigagéo
Confirmatéria Complementar nas areas denominadas “APC-01 e APC-02”, localizadas na

Estacdo Domingos de Moraes.

O estudo devera ser apresentado ao PODER CONCEDENTE no prazo de até 6 (seis)

meses, a contar da data de assinatura do CONTRATO.

1.3 EMPREENDIMENTO 73 - Monitoramento para encerramento na area do futuro
complexo Presidente Altino Il — Patio Bolivia

Em atendimento ao Parecer Técnico CETESB N° 069/IPRS/13 (Apenso 1.2 deste
Apenso 1), referente ao processo de avaliagdo de areas contaminadas para construgdo do
Complexo Presidente Altino |l — Pétio Bolivia, faz-se necessaria a realizagdo de monitoramento
para encerramento relativo a pluma dissolvida de PCE, com 04 (quatro) campanhas semestrais
(épocas de chuvas e estiagem) de amostragens e analises nos po¢gos PMW02/02B e seu entorno
(PM-01, PMW-14, PMW-15, PMW-13), para avaliar a evolugdo da pluma.

O primeiro relatério de monitoramento devera ser apresentado ao PODER
CONCEDENTE no prazo de até 9 (nove) meses a contar da data de assinatura do CONTRATO,
e os trés relatérios subsequentes deverao ser apresentados em intervalos de 6 (seis) meses a
contar da entrega do relatoério anterior, totalizando o prazo de até 27 (vinte e sete) meses para

conclusdo do monitoramento.

1.4 EMPREENDIMENTO 74 — Avaliacao preliminar e investigagdo confirmatéria do trecho
Julio Prestes — Itapevi da LINHA 8

Avaliagao Preliminar

O Estudo de Avaliagéo Preliminar de Areas Contaminadas no trecho Julio Prestes —
Itapevi da LINHA 8, associadas a atividades ferroviarias, devera contemplar todo o trecho de VIA
PERMANENTE entre as Estagdes Julio Prestes e Itapevi, incluindo: as Estacbes Julio Prestes,
Palmeiras-Barra Funda, Lapa, Presidente Altino, Osasco, Santa Terezinha, Anténio Joao,
Jandira e Engenheiro Cardoso; as subestagdes (SE) e cabines seccionadoras (CS): CS Julio
Prestes, SE Imperatriz Leopoldina, CS Presidente Altino, SE Osasco, SE Santa Terezinha; e as
Unidades de apoio: Estacionamento e Base de Rede Aérea Domingos de Moraes,
Estacionamento e Base de Sinalizagdo e de Via Permanente Carapicuiba e Base de Via

Permanente Santa Terezinha.
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Investigacao Confirmatéria do Trecho

O Estudo de Investigagdo Confirmatéria de Areas Contaminadas do trecho Julio Prestes
— Itapevi devera contemplar todas as areas indicadas na Avaliagdo Preliminar com indicio de
contaminacéo dentro da AREA DE CONCESSAO da LINHA 8.

Os estudos deverao ser apresentados ao PODER CONCEDENTE no prazo de até 8

(oito) meses, a contar da data de assinatura do CONTRATO.

1.5 EMPREENDIMENTO 75 — Avaliagédo preliminar e investigagdo confirmatoéria do patio
Presidente Altino

Deverao ser desenvolvidos estudos de Avaliagdo Preliminar e Investigagéo
Confirmatéria de Areas Contaminadas especificos para area do complexo de manutencéo

denominado Patio Presidente Altino.

Os estudos deverao ser apresentados ao PODER CONCEDENTE no prazo de até 8

(oito) meses, a contar da data de assinatura do CONTRATO:

0] os estudos referentes ao Gerenciamento de Areas Contaminadas deverdo ser
desenvolvidos em conformidade com o que preconizam as leis € normas
vigentes, entre elas a Decisdo de Diretoria CETESB DD n° 038/2017/C, a Lei
estadual n° 13.577/2009 e o Decreto estadual n® 59.263/2013.

(ii) o PODER CONCEDENTE devera manifestar a sua ndo objecdo quanto ao
encaminhamento e as recomendagdes para etapas subsequentes constantes
nos estudos previstos no Item | (ESTUDOS DE GERENCIAMENTO DE AREAS
CONTAMINADAS NA LINHA 8) deste Apenso, bem como nos estudos deles
decorrentes;

(iii) a nao objecdo devera ser obtida anteriormente a execucdo da etapa
subsequente e a submissao dos estudos ao 6rgao ambiental.

(iv) a CONCESSIONARIA sera responsavel pela execugdo das etapas e estudos
subsequentes aos previstos neste Item | (ESTUDOS DE GERENCIAMENTO DE
AREAS CONTAMINADAS NA LINHA 8), bem como pela adogdo de todas as
medidas necessarias a recuperagao de eventuais passivos ambientais gerados
antes do inicio de sua OPERACAO COMERCIAL que n&o foram identificados
nas licengas ambientais e que sejam constatados durante a OPERACAO
COMERCIAL pela CONCESSIONARIA, conforme disciplinado no CONTRATO
de CONCESSAO.
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2. EMPREENDIMENTO 76: DIAGNOSTICO DE FAUNA NO TRECHO SANTA
RITA - AMADOR BUENO DA LINHA 8

Visando o atendimento ao item 6.10 do Parecer Técnico no 148/20/IE (Apenso 2 do Anexo
IV.C), referenciado na exigéncia 5 da LOR N° 2555/2020, e a exigéncia 13 da LOR, faz- se

necessaria a realizagéo de diagndstico de fauna.

No trecho entre as Esta¢des Santa Rita e Amador Bueno, onde ha uma ocupagdo menos
adensada, identificam-se fragmentos mais significativos de vegetagéo, que representam areas
potencialmente mais relevantes para a fauna. Esse mesmo trecho também é o Unico a ser
intersectado por classes mais altas de conectividade conforme as Areas Prioritarias para
Incremento da Conectividade, definidas no Projeto Biota FAPESP (2007).

Considerando que as ferrovias, como empreendimentos lineares, constituem barreiras
para a transposi¢ao da fauna, podendo implicar isolamento de populagdes ou na limitagao da
area de vida prejudicando espécies que necessitam de grandes areas para sua sobrevivéncia e
aquelas cuja area de vida foi segmentada pelo estabelecimento da faixa ferroviaria e ocupagéo
urbana lindeira (isolando areas de alimentacdo, de areas de descanso e reprodugdo, por
exemplo) e visando a mitigagdo deste impacto e a contribuigdo para a conservagao da fauna de

animais silvestres:

(i) a CONCESSIONARIA devera realizar diagnéstico de fauna no trecho entre as
Estagbes Santa Rita e Amador Bueno, através de métodos expeditos, como a
Avaliacao Ecoldgica Rapida, priorizando métodos de busca ativa, identificacdo
visual e auditiva e observagao de vestigios, por no minimo 05 (cinco) dias de
campo nas estagdes chuvosa e seca. O mapa apresentado no Apenso 1.3 deste
Apenso 1 apresenta as 03 (trés) areas de amostragem de fauna propostas no
trecho em questao;

(i) neste mesmo trecho, a CONCESSIONARIA devera realizar também um
levantamento sistematico de fauna atropelada, contemplando 10 (dez) dias de
campo por campanha, sendo 10 (dez) dias em estagdo chuvosa e 10 (dez) dias
em estacdo seca, nos quais o bidlogo devera realizar caminhamento diario ao
lado da VIA PERMANENTE, com o proposito de cadastrar os animais que
porventura tenham sido atropelados;

(iii) os resultados dos levantamentos de fauna, bem como a eventual necessidade
de implantacdo de medidas mitigadoras, deverao ser apresentados ao PODER
CONCEDENTE, no prazo de até 12 (doze) meses apo6s a data de assinatura do
CONTRATO. No entanto, caso se mostre necessario prazo adicional, por razdes
meteoroldgicas, devidamente comprovadas, serd avaliada pelas PARTES a
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eventual concessao de extensdo de prazo. (ltem ajustado em decorréncia da
Resposta STM 520).
(iv) a CONCESSIONARIA sera responsavel pela implantagdo de eventuais medidas

mitigadoras, conforme disciplinado no CONTRATO.

2.1 Propostas de implantagédo de eventuais medidas mitigadores deverao ser submetidas a
CERTIFICACAO do AUDITOR INDEPENDENTE, para posterior ndo objegdo pelo
PODER CONCEDENTE.

2.2 A nao objegdo do PODER CONCEDENTE, vinculada & CERTIFICACAO do AUDITOR
INDEPENDENTE, devera ser obtida anteriormente a implantagdo das medidas

mitigadoras propostas.

3. LISTA DE APENSOS DESTE APENSO 1

0] Apenso 1.1 - Parecer Técnico CETESB n° 087/20/IGPS;

(ii) Apenso 1.2 - Parecer Técnico CETESB n° 069/IPRS/13; e

(iii) Apenso 1.3 - Mapa dos fragmentos florestais e conectividade da Linha 8 —
Diamante da CPTM.

Pagina 6 de 6
Anexo IV.B — Apenso 1



