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ANEXO 06
COM ESCLARECIMENTOS

SERVICOS CORRESPONDENTES A FUNGOES DE CONSERVAGAO CONCESSAO PATROCINADA
DOS SERVICOS PUBLICOS DE CONSTRUGAO, OPERAGAO, MANUTENGAO E REALIZAGAO DOS
INVESTIMENTOS NECESSARIOS PARA A EXPLORAGAO DO TUNEL IMERSO SANTOS-GUARUJA
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Para a execugdo de quaisquer servigos especificados neste ANEXO em que seja necessaria a
apresentagdo de projetos de engenharia, os mesmos deverdo ser alimentados no SISPROJ. As
especificagdes deste sistema s&do apresentadas no APENDICE C do CONTRATO.

As inclusbes de novos investimentos e o detalhamento das atividades pertinentes, relacionadas as
funcbes especificadas neste ANEXO, deverdo ser cadastradas e disponibilizadas no sistema
SISDEMANDA, conforme regramento estabelecido no CONTRATO e, especialmente de acordo com o
processamento descrito no APENDICE C, observando as normas aplicaveis as REVISOES
ORDINARIAS.

1. CONSERVAGAO DE ROTINA

Para os servicos definidos como conservacéo de rotina os prazos e padrées definidos neste capitulo
passam a ter validade apos emitido o recebimento das OBRAS DE IMPLANTACAO pela AGENCIA
REGULADORA.

1.1. Conceitos basicos
1.1.1. Conservagdo/ manutengao de rotina

Conjunto de servigos que sdo executados no SISTEMA DE INTERLIGACAO, de acordo com padrées
ou niveis pré-estabelecidos, com o intuito de preservar os investimentos, garantir a seguranca do
trafego e o conforto do USUARIO, além de manter o fluxo racional e econdmico dos veiculos.

1.1.2. Planejamento

A conservacdo/manutencédo de rotina do SISTEMA DE INTERLIGACAO é fungdo basica de sua
operagdo. A conservagdo/manutencdo exige que, constantemente, durante o PRAZO DA
CONCESSAOQ, sejam executados servigos que requerem uma gama variada de recursos de mao-de-
obra, equipamentos, veiculos, materiais e ferramentas.

Para poder administrar a conservagdo/manutencéo com eficiéncia e economia, a CONCESSIONARIA
devera dispor de um sistema de informagao e administragcé@o, cujos componentes essenciais estéo
abaixo salientados, conforme APENDICE C:

(@) inventario viario, que identifica e quantifica todos os elementos constituintes do SISTEMA
DE INTERLIGACAO que geram servigcos de conservagao/manutencéo;

(b) padrées de conservagao / manutengao;

(c) identificacdo dos servigos de conservagao/manutengdo necessarios para manter os
elementos em nivel adequado aos padrdes de qualidade, tabelas referenciais, indices e normas
vigentes;

(d)  programa anual de trabalho; e
(e) relatérios informatizados, para analise de eficiéncia e custos em diversos niveis gerenciais.

Esses componentes concorrem, ao final, para que as atividades de conservagao / manutencao
cumpram pontualmente com os resultados da melhor combinagédo entre planejamento e recursos
alocados.

1.1.3. Inventario viario

O inventario viario é a quantificacdo, levantamento e cadastro do SISTEMA DE INTERLIGACAO,
incluindo, mas nao se limitando, aos seguintes elementos: terrapleno e contengéo de solo, pavimento,
obras de arte especiais, obras de arte corrente, drenagem superficial e profunda, revestimento vegetal,
dispositivos de contencéo viaria, sinalizagdo horizontal, vertical (solo e aérea), equipamentos de
seguranca e controle de trafego, cercas, iluminacgéo viaria, utilidades publicas, prédios e patios
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operacionais e de suporte.

O inventario viario devera ser entregue conforme prazo constante da tabela do item 6 e deve ser
atualizado mensalmente e estar disponivel para consulta em qualquer momento, de forma a permitir
sua transferéncia pelos canais de comunicacéo estabelecidos pela AGENCIA REGULADORA sempre
que ela entender conveniente e em conformidade com o APENDICE C.

1.1.3.1 Levantamento do tipo video-registro georreferenciado

A CONCESSIONARIA devera disponibilizar ao PODER CONCEDENTE, levantamento do tipo video-
registro do SISTEMA DE INTERLIGACAO, contemplando o pavimento e os demais elementos do
SISTEMA DE INTERLIGACAO, tais como: geometria, sinalizagdo, drenagem, taludes, OAEs,
passarelas etc. Devera ser fornecida 1 (uma) cépia em midia digital para a AGENCIA REGULADORA
do resultado do levantamento realizado.

1.1.3.2 Levantamento topografico inicial do SISTEMA DE INTERLIGAGAO

Para fornecer maiores subsidios ao inventario viario, devera ser realizado o levantamento topografico
do SISTEMA DE INTERLIGACAO.

O levantamento topografico devera contemplar:

° levantamento e processamento de nuvem de pontos da plataforma da pista, de tal modo que
seja possivel o detalhamento de declividades, degraus e elementos de drenagem e seguranga;

° os levantamentos deverdo ser processados utilizando-se como referéncia o sistema UTM -
Universal Transversa de Mercator, base SIRGAS2000;

° deverdo ser observados os padrdes vigentes das normas e instrugcdes de projeto do DER/SP e
da AGENCIA REGULADORA,;

deveréo ser gerados desenhos em formato dwg ou equivalente nos padrées vigentes das
normas e instru¢des de projeto do DER/SP e da AGENCIA REGULADORA, bem
como um DTM (modelo digital de terreno) em formato dwg ou equivalente;

° a partir deste levantamento, também devera ser gerado um cadastro de OAEs e OACs, contendo,
no minimo, localizagao, tipo e dimensdes de cada um dos elementos. Estas informagdes deverao
ser inseridas no SIR. Este cadastro devera ser atualizado quando da implantagdo de novos
dispositivos;

° ao final dos prazos estabelecidos para os levantamentos, devera ser disponibilizada cdpia dos
produtos a AGENCIA REGULADORA em formato digital, preferencialmente por meio do
SISPROJ, a partir de sua implantagao pela CONCESSIONARIA; e

ao final de cada intervencao realizada pela CONCESSIONARIA, ou quando solicitado
pela AGENCIA REGULADORA, os levantamentos topograficos deverdo ser
devidamente atualizados quando da elaboragao da documentagéao as built,
conforme regramento contido no APENDICE E.

1.1.3.3 Modelo Digital Integrado do SISTEMA DE INTERLIGAGAO

A CONCESSIONARIA devera gerar o modelo digital integrado a partir de conceitos da modelagem /
metodologia BIM, de acordo com as normas vigentes e manuais de melhores praticas. Este modelo
devera conter segregacdo de elementos que permita a gestdo dos ativos da CONCESSAO, bem a
como a gestdo e visualizacdo do cadastro viario e dos demais elementos do SISTEMA DE
INTERLIGACAO. O nivel de desenvolvimento (LOD) do modelo a ser gerado dependera do nivel de
informacgdes requeridas pela AGENCIA REGULADORA para fins gerenciais (nivel de rede) e sera
definido pelas equipes técnicas da AGENCIA REGULADORA em Portaria especifica.
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O MDSR devera ser utilizado, a partir de seu desenvolvimento, para realizagéo da gestao dos ativos
da CONCESSAO e integragcdo com os demais sistemas eletronicos de gerenciamento previstos na
CONCESSAOQO, em especial o SISGIS.

Para cumprimento desta obrigagdo, a CONCESSIONARIA deveréa elaborar e apresentar 8 AGENCIA
REGULADORA um plano de agao, contendo cronograma das fases de elaboragéo e implementagao
do programa.

O cronograma devera prever que todas as fases de implementagdo do programa sejam finalizadas até
o prazo definido no item 6 deste ANEXO.

O MDSR a ser desenvolvido durante as fases de implementac&o do programa devera ser atualizado e
compartilhado com a AGENCIA REGULADORA, em periodicidade minima de 6 (seis) meses, bem
como devera atender as especificagdes técnicas das normativas vigentes e guias de melhores praticas.

Também devera ser prevista a integragdo com os demais sistemas eletronicos de gerenciamento
previstos na CONCESSAOQ, especialmente o SISATIVOS.!

1.1.3.4 Estudo hidrolégico e de drenagem

Com base no levantamento realizado, a CONCESSIONARIA devera realizar estudo hidrolégico de todo
SISTEMA DE INTERLIGACAO para verificar a adequagéo de cada um dos dispositivos de drenagem
cadastrados as normas e a legislacao vigentes, sobretudo no que se refere as vazdes maximas, tempo
de recorréncia de chuvas, declividades maximas e velocidade de escoamento.

Este estudo devera ser atualizado a cada nova obra implantada, juntamente com os levantamentos
cadastrais de campo, e devera ser entregue parcialmente para a AGENCIA REGULADORA a cada
periodo de 6 (seis) meses, a partir da conclusdo das OBRAS DE IMPLANTACAO para o TUNEL e
ACESSOS URBANOS.

O estudo conclusivo da necessidade de adequagao dos elementos de drenagem devera ser submetido
para analise da AGENCIA REGULADORA e devera contar com proposta de cronograma para
adequacao dos elementos, na qual a CONCESSIONARIA devera priorizar os locais que apresentem
maior risco a seguranca dos USUARIOS.

Caso o estudo conclusivo indique a comprovada insuficiéncia dos elementos de drenagem do TUNEL
e ACESSOS URBANOS, as obras eventualmente necessarias serdo de responsabilidade da
CONCESSIONARIA.

1.1.4. Padrdes de conservagao / manutengao

Os padrées de conservagao/manutencgao pré-fixados estabelecem critérios de execugao e de qualidade
para os servigos, visto que definem o aspecto ou fungdo que o SISTEMA DE INTERLIGACAO devera
apresentar como resultado destes trabalhos. Referidos padrboes s&o entendidos como diretrizes para a
equipe envolvida na CONCESSAO, além de estabelecer valores orcamentarios para o SISTEMA DE
INTERLIGAGAO.

A fixacao dos padrdes de conservagao/manutengao pode ser afetada por inimeras variaveis, tais como,
tipo da via, topografia, solo, condigdes climaticas, volume e tipo de trafego, idade do pavimento e das
estruturas, projetos geométricos, sinalizagéo, elementos de segurancga, dispositivo de contengéo viaria
etc.

Os padrbes de conservagdo/manutengdo podem ser estabelecidos de diversas formas: por valor
numeérico, por uma descrigdo ou por uma determinagao da frequéncia na execugao dos servigos, dentre
outros critérios.

18° Questionamento (12 Ata): Para fins de precificagdo do modelo de concesséo e considerando que a quantidade
de informacgdes a serem exigidas pelas equipes técnicas da Agéncia Reguladora influencia sobremaneira os custos,
pergunta-se: quando se pretende publicar a Portaria sobre os niveis de desenvolvimento (ou equivalente) requerido
para cada disciplina/objeto do modelo? Ref.: Anexo 6, ltem 1.1.3.3

RESPOSTA: Esclarecemos que as interessadas dever&o observar o que disciplinado no Anexo 6, assim como
eventuais outras normas e instrugdes da ARTESP.
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Os padrées dos servicos de conservagdo/manutencdo na execugdo dos trabalhos da
CONCESSIONARIA deverao respeitar, no minimo, as condi¢des abaixo:

(a) os servicos de conservagao/manutencao deverao ser executados, tendo como referéncia
especificagdes, normas vigentes, procedimentos existentes na época da realizagdo dos servigos
elou outros que vierem a ser aprovados, modificados ou adotados pela AGENCIA
REGULADORA na época da realizagao dos servigos;

(b) no caso em que os objetos dos servicos ndo possuam especificagdes da AGENCIA
REGULADORA, prevaleceréo as normas editadas pela ABNT e, em caso da inexisténcia destas,
prevalecerdo as indicacdes da AGENCIA REGULADORA a luz das normas internacionais
consagradas aplicaveis; e

(c) os padrées de conservagdo/manutencéo indicados neste item valeréo para todos os
elementos e dispositivos localizados dentro do SISTEMA DE INTERLIGACAO.

Para garantir os padrdes de conservagdo estabelecidos, a CONCESSIONARIA devera implantar
processo de identificagdo de anomalias no SISTEMA DE INTERLIGACAO ou previs&o de vida util dos
elementos nele existentes e a realizacdo das adequagdes necessarias, de forma que os padrées nao
figuem abaixo dos minimos exigidos.

Este processo devera ser apresentado & AGENCIA REGULADORA no prazo previsto neste ANEXO e
devera obter o certificado ISO 9001 até 1 (um) ano apds sua implantagao.

1.1.5. Programa anual de trabalho

Para atender aos padroes de conservagao/manutengao de rotina estabelecidos neste ANEXO a
CONCESSIONARIA devera elaborar e apresentar 8 AGENCIA REGULADORA um programa anual de
trabalho que devera observar a estruturagao estabelecida neste capitulo. As informagdes constantes
na Programacgao anual de trabalhos deverédo se basear na Planilha Geral de Obras e Servigos onde
consta Cdédigo do Servigo, Discriminagdo do Servico, Trecho, Sentido, Data, Horario, Faixas
Interditadas e Responsavel pela execugao.

Referido programa contempla a elaborag&o de relatérios informatizados pela CONCESSIONARIA para
analise de eficiéncia e custos em diversos niveis gerenciais, sem prejuizo da disponibilizagdo atualizada
de todas as informagdes e dados especificados neste ANEXO, que devera ser feita por meio dos
sistemas digitais de gerenciamento das fungdes de conservacdo, a fim de que a AGENCIA
REGULADORA possa realizar o acompanhamento dos servigos de conservagao/manutengao de rotina
executados pela CONCESSIONARIA. A entrega dos relatérios dos servigos realizados @ AGENCIA
REGULADORA tera periodicidade mensal e/ou e anual, a depender do quanto estabelecido neste
ANEXO.

1.2. Estruturacao dos programas

Para organizar e facilitar a conservagdo/manutengéo do SISTEMA DE INTERLIGACAO de rotina, os
programas e subprogramas foram subdivididos, a saber:

a. Pavimento
a.1. Pavimento flexivel;
a.2. Pavimento rigido.
b. Servigos de adequacgao
b.1. Conservacéo do revestimento vegetal;
b.2. Limpeza;

b.3. Erosoes;
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b.4. Paradas de 6nibus, monumentos e utilidades publicas;
b.5. Pichacgao;

b.6. Conformacgao lateral;
c. Drenagem
c.1. Drenagem superficial de plataforma;
c.2. Drenagem superficial fora da plataforma;
c.3. Bueiros, galerias e drenos;
c.4. Caixas de captacéo;
c.5. Drenagem de tuneis;
c.6. Caixas de retengéo e vazamento;
d. Dispositivo de contengéo viaria
d.1. Dispositivos flexiveis (defensas metalicas, defensas de cabo e similares);
d.2. Dispositivos rigidos (barreiras de concreto e similares);
d.3. Dispositivos antiofuscamento;
d.4. Guarda-corpo e balaustres.
e. Sinalizagao e dispositivos auxiliares
e.1. Sinalizagao horizontal;
e.2. Sinalizagdo vertical;
e.3. Dispositivos delimitadores;
e.4. Dispositivo de canalizagéo;
e.5. Dispositivos de sinalizacao de alerta;
e.6. Dispositivo de uso temporario;
e.7. Sinalizagdo semaférica.
f. Estruturas
f.1. Pontes, viadutos e passarelas;
f.2.  Tunel imerso.
g. Prédios e patios operacionais e de suporte;
h. Sistema de controle de arrecadagao;

i. Sistema de controle de fiscalizagdo de transito e transporte e apoio aos servigos nao
delegados
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i1,

i.2.

Sistema de controle de velocidade;

Sistema de leitura e decodificagao de placas de veiculos (OCR).

j- Sistema de comunicacgao e relacionamento com o Usuario

1.
j.2.
i.3.
j4.
5.
6.
i7.
j.8.

j.9.

Sistema de radiofonia;

Sistema de atendimento 0800;

Sistema de comunicacao via rede de dados sem fio;
Sistema de transmissé&o de dados;

Centro de controle operacional;

Sistema de painéis de mensagem variaveis (PMVs);
Sistema de comunicagdo de emergéncia com 0s usuarios;
Sistema de Balizamento de Faixas;

Sistema de Sinalizagdo de Abandono;

j.10. Sistema de Megafonia;

j-11. Ouvidoria e demais canais de relacionamento com o Usuario.

k. Sistema de monitoragao

k.1. Sistema de sensoriamento de trafego;

k.2. Sistema de monitoragéo de trafego por CFTV;

k.3. Sistema de detecc¢do e alarme de incéndio.

I.  lluminagao

[.1.

[.2.

1.3.

lluminagéo viaria;
lluminagao predial;

Sinalizagao luminosa.

m. Ventilagao

n. Eletrificagao

n.1. Linhas de alta e média tenséo;

n.2. Linhas de baixa tensao;

n.3. Subestagdes e cabines primarias;

n.4. Motogeradores;

n.5. Sistemas no break.

1.3. Descricao e padroes para os programas
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O nao cumprimento das atividades previstas nesse item sujeitara a CONCESSIONARIA ao regramento
estabelecido pelo ANEXO 3 e a aplicagdo das sang¢des administrativas previstas no Anexo 11. Os
prazos para corregdo/regularizacao das nao conformidades constatadas deverdo ser contados em
dias/horas corridos.

a. Pavimento

Descricéo

Este programa compreende as pistas, acostamentos e reflgios das vias, bem como as
demais superficies pavimentadas, incluindo rampas de acessos, patios, entornos de prédios
operacionais e prédios de suporte.

Padrbes

a.1. Pavimento flexivel

a.2.

a.1.1.

a.1.2.

a.1.8.

panela, buraco ou desplacamento: reparo emergencial provisoério em, no
maximo, 24 (vinte e quatro) horas;

reparo definitivo com recorte: execu¢do em, no maximo, 1 (um) més;

depressdo em encontro de obra de arte: reparo em, no maximo, 2 (duas)
semanas;

depressao ou recalque de pequena extensao: reparo em, no maximo, 1 (um)
més;

pano de rolamento comprometido quando um trecho, numa mesma faixa de
rolamento, acostamento ou refugio, apresentar desgaste superficial, trincas em
blocos (longitudinais, transversais ou causadas por fadiga — “couro de jacaré”),
afundamento de trilha de roda, bombeamento de finos, escorregamento lateral,
exsudagao, remendos danificados ou mal executados, ondulagdo ou
corrugacgao: substituicdo da faixa de rolamento, acostamento e/ou reflugio em
suas larguras totais, respeitando o mesmo tipo de revestimento da camada final
utilizado na ultima intervencdo de conservagdo especial do pavimento
realizada, ainda que ndo pela CONCESSIONARIA, em, no maximo, 1 (um)
mes;

pano de rolamento medianamente comprometido quando um trecho qualquer
de 50 (cinquenta) metros continuos de extensdo apresentar 3 (trés) ou mais
reparos (provisérios ou definitivos) no pavimento numa mesma faixa de
rolamento, acostamento ou refugio: substituicdo da faixa de rolamento,
acostamento ou reflugio, transversalmente em suas larguras totais e
longitudinalmente do primeiro ao ultimo reparo, recompondo as condi¢des
originais do projeto executivo da ultima intervengéao de conservacgao especial
do pavimento realizada, ainda que ndo pela CONCESSIONARIA, em, no
maximo, 1 (um) més. Quando o reparo estiver localizado entre duas faixas de
rolamento, entre faixa de rolamento e acostamento, ou entre faixa de rolamento
e refugio, sera contabilizado para ambos os lados que deverdo ser
regularizados;

selagem de trincas: programavel para execugdo em, no minimo, 1 (uma) vez
por ano; e

degrau entre pistas contiguas: reparo em, no maximo, 1 (um) més.

Pavimento rigido

a.21.

panelas ou buracos na faixa de rolamento: reparo emergencial provisério em,
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no maximo, 24 (vinte e quatro) horas;
a.2.2. reparo definitivo com recorte: execugdo em, no maximo, 1 (um) més;

a.2.3. depressdao em encontro de obra de arte: reparo em, no maximo, 2 (duas)
semanas;

a.2.4. juntas de construcdo e trincas: limpeza e resselagem programaveis para
execug¢ao, no minimo uma vez por ano;

a.2.5. bordos ou lajes quebrados: reparo emergencial provisério em, no maximo, 24
(vinte e quatro) horas e reparo definitivo com recorte em, no maximo, 1 (um)
més.

b. Servicos de adequagao

Descricao

Este programa compreende os servigos de poda manual e mecanizada do revestimento
vegetal, limpeza e varredura da plataforma das vias, remogéo de residuos comuns e de
construcéo e conservagao de parada de 6nibus e monumentos.

O material resultante da poda do revestimento vegetal e da limpeza devera ser recolhido
para local predeterminado que nédo afete o sistema de drenagem da via e drenagens
naturais, bem como ndo cause mau aspecto ao USUARIO.

A limpeza e/ou varredura de plataformas e areas pavimentadas devera ser executada nas
pistas, acostamentos e reflugios.

Residuos, entulhos ou restos vegetais existentes dentro do SISTEMA DE INTERLIGACAO
deverdo ser removidos, transportados e destinados para local adequado, conforme
estabelecido na legislagdo em vigor.

Animais mortos deverdo ser removidos e destinados conforme a decisdo de diretoria da
CETESB n° 039/2024/1, de 24 de maio de 2024, ou legislagdo em vigor que venha a altera-
la ou substitui-la.

Os pontos de dnibus e os monumentos dentro do SISTEMA DE INTERLIGACAO deverzo
ser limpos e/ou pintados, com as correspondentes coberturas, quando existentes,
verificadas e reparadas, bem como os passeios para circulagao de pedestres devidamente
conservados.

Padrdes
b.1. Conservagao do revestimento vegetal

Os servigos de poda manual e/ou mecanizada do revestimento vegetal, que incluem
os servigcos de refilamento e remogado da massa resultante da poda, deverdo ser
executados em todos os locais do SISTEMA DE INTERLIGACAO em que foi executada
vegetacdo quando das OBRAS DE IMPLANTACAO, mesmo em regides inclinadas
(inclinadas, por exemplo, em taludes).

b.1.1. poda manual ou mecanizada de revestimento vegetal: quando a altura da
vegetacao atingir 30 (trinta) centimetros ou, 10 (dez) centimetros nos entornos
de instalagbes operacionais, de suporte e imediagcbes de monumentos e
obeliscos;

b.1.2. capina: execugéo programavel para, no minimo, 4 (quatro) vezes por ano;
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b.1.3.

b.1.4.

b.1.5.

b.1.6.

massa resultante da poda: remog¢ao em, no maximo, 48 (quarenta e oito) horas;
refilamento: execugdo em, no maximo, 1 (uma) semana;

despraguejamento: execugéo programavel para, no minimo, 2 (duas) vezes por
ano nas areas gramadas de entorno de prédios, patios monumentos e
obeliscos;

manutencdo de arvores e arbustos: adubacgdo, tutelagem, coroamento e
colocacéo de cobertura morta, programavel para, no minimo, 1 (uma) vez por
ano;

corte e poda de arvores e arbustos: arvores e arbustos mortos ou praguejados
deverao ser cortados e removidos em, no maximo, 1 (um) més;

corte e poda de arvores e arbustos que representem perigo a seguranga viaria,
cujas raizes comprometam o sistema de drenagem ou obstrua a visibilidade da
sinalizagao: deverao ser cortados e removidos, ou podados (se for o caso), em,
no maximo, 24 (vinte e quatro) horas;

Na eventual ocorréncia de situagdo de supressdo restrita pela legislagéo
vigente, deverdo ser obtidas as autorizagbes pertinentes no prazo estipulado
pelo érgdo competente. Quando nao autorizada a supressédo, os individuos
arbéreos deverao ser protegidos por dispositivos de contencéo viaria.

Sao consideradas situagbes que representam perigo a seguranga viaria: i)
arvores expostas, ou seja, dentro da zona livre e desprovidas de dispositivo de
contencdo viaria entre elas e a pista; ii) arvores e arbustos mortos ou
praguejados com galhos fora do limite da projecao vertical do bordo externo do
acostamento ou do refugio, dentro do raio de eventual queda; e iii) arvores e
arbustos com galhos dentro da projecéo vertical das faixas de rolamento,
acostamento, refugios, em qualquer altura e galhos que porventura venham a
dificultar ou impedir a visualizagdo da sinalizagdo vertical a uma distancia
segura; e

recuperacdo do revestimento vegetal em todos os locais do SISTEMA DE
INTERLIGACAO em que foi implantada vegetacdo quando das OBRAS DE
IMPLANTACAO, incluindo reposigdes nos locais com falhas em, no maximo, 1
(um) més.

Nos locais em que 0 PROJETO EXECUTIVO comprovar nao houver condi¢des
de haver revestimento vegetal, deve ser previsto tratamento geotécnico
adequado para que o local seja protegido contra erosao, de forma a atender ao
disposto nos itens “d’ e “e” da se¢do 7.3.1 da NBR 11.682 ou outra que venha
a substitui-la ou altera-la. Nesta hipotese, a CONCESSIONARIA devera
apresentar relatério e projeto elaborado por geotécnico, sendo que, caso seja
necessario, devera contar com o apoio de profissional habilitado (ex.
engenheiro agrébnomo) para justificar a necessidade das solugbes e dos
tratamentos propostos;

b.2. Limpeza

Os residuos provenientes dos servigos de limpeza deverao ser destinados a locais
adequados.

b.2.1.

residuos sdlidos das instalagdes operacionais e de suporte: remogao em, no
minimo, 1 (uma) vez ao dia, recomendando-se ainda a coleta seletiva e a
destinagao prioritaria para programas de reciclagem;
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b.2.2.

b.2.3.

b.2.4.

b.2.5.

b.2.6.

residuos sdlidos, entulho ou restos vegetais (galhos, troncos etc.) dentro do
SISTEMA DE INTERLIGACAO: remog&o em, no maximo, 01 (uma) semana,
incluindo toda a extensao das vias, com destinacao prioritaria para programas
de reciclagem;

limpeza e varredura de areas pavimentadas sujeitas a deposicao de detritos:
execug¢ao em, no maximo, 1 (uma) semana, incluindo-se a erradicagao de toda
a vegetagao nelas existentes (por exemplo, em base de barreira de concreto,
muro);

animais mortos: remogdo em, no maximo 90 (noventa) minutos. Os
procedimentos para disposigao final das carcagas deverao atender a decisdo
de diretoria da CETESB n° 039/2024/I, de 24 de maio de 2024 e/ou legislacio
em vigor que venha a complementar ou substituir;

animais mortos, fora das faixas de rolamento: remogao em, no maximo, 12
(doze) horas. Os procedimentos para disposigéo final das carcagas deverao
atender a decisédo de diretoria da CETESB n° 039/2024/I, de 24 de maio de
2024 e/ou legislagao em vigor que venha a complementar ou substituir; e

limpeza de canais e corta-rios: execugao programavel para, no minimo, 1 (uma)
vez por ano, devendo esta atividade estar concluida até 31 de outubro de cada
ano.

b.3. Erosbes de corte ou aterro

b.3.1.

b.3.2.

servicos emergenciais: execugdo de limpeza de plataforma, remogdo do
material erodido, protecdo do talude, desvio das aguas e sinalizagédo em, no
maximo, 24 (vinte e quatro) horas;

corregdo ou recomposicao definitiva, inclusive quanto a drenagem e
revestimento vegetal: em prazo proposto pela CONCESSIONARIA, definido em
fungdo da magnitude ou volume a reparar e devidamente justificado, a ser
aprovado pela AGENCIA REGULADORA.

b.4. Paradas de 6nibus e passeios

b.5.

b.6.

b.4.1 paradas de énibus danificados, avariados ou em mau estado de conservagao:

b.4.2

corregao / regularizagao em, no maximo, 15 (quinze) dias. Poderao ser admitidos
prazos maiores quando tecnicamente necessario em fungdo da magnitude ou

volume a reparar, desde que devidamente justificados. Em caso de paradas de
6nibus danificadas, avariadas ou em mau estado de conservagéo cuja estrutura
oferecga risco aos usuarios, esta deve ser removida em até 24 horas e o local
deve ser sinalizado provisoriamente em até 48 horas;

passeios para circulagdo de pedestres avariados ou em mau estado de
conservacgao: corregao / regularizagdo em, no maximo, 15 (quinze) dias. Em caso

de passeios danificados, avariadas ou em mau estado de conservagdo cuja
estrutura oferega risco aos usuarios ou problemas de acessibilidade, o local deve
ser sinalizado provisoriamente em até 48 horas.

Pichagao

b.5.1 pichagdo, com excegao de pichacdo em sinalizagdo vertical, remogdo em, no

maximo, 1 (uma) semana.

Conformacao lateral

b.6.1 remocédo de degrau e regularizagdo do terreno (terreno em nivel inferior) junto a

lateral do acostamento ou na lateral das algas de acessos: corregao /
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regularizagdo em, no maximo, 1 (um) més. Desnivel maximo permitido de 1 (um)
centimetro.

b.7. Vedos (cercas, muros, alambrados e telamentos)

A CONCESSIONARIA devera ao longo de todo o PRAZO DA CONCESSAO analisar
o SISTEMA DE INTERLIGACAO a fim identificar pontos que, por quaisquer alteragdes
(intervengdes, ocupagéo lindeira, presenca de pedestres), necessitem de modificagao
ou complementacéo do tipo de vedo (cerca, muro, alambrado e tela).

A CONCESSIONARIA ao longo de todo o PRAZO DA CONCESSAO devera monitorar
as OAEs do SISTEMA DE INTERLIGACAO, sendo que, em locais onde forem
identificadas agdes de langamento de objetos sobre a via, causando a insegurancga dos
usuarios, devera proceder com a instalagdo de telamento nas OAEs.

A conservagao de cercas, muro, alambrados e telas compreende a substituicao de
postes, suportes, arames e demais elementos que constituem esses tipos de vedo, e
que estejam danificados, deteriorados, em processo de corrosdo ou em final de vida
util.

b.7.1 vedos avariados, furtados, desgastados ou depredados: reparo ou reposicéo em,
no maximo, 1 (uma) semana.

c. Drenagem

Descricéo

Este programa compreende os servigos de desobstrugéo e limpeza de todo o sistema de
drenagem superficial, bem como de instalagbes prediais, areas de lazer, paradas de 6nibus

etc.

O sistema de drenagem é fundamentalmente composto por sarjetas, canaletas, caixas de
passagem, bocas de lobo, bueiros de plataforma e profundos, galerias, drenos sub-
horizontais etc.

Neste servigo inclui-se também a reposi¢édo de grelhas e tampas de caixas de captagéo.

Padrbes

c.1.

c.2.

Drenagem superficial de plataforma:
c.1.1. limpeza geral: programavel para, no minimo, 4 (quatro) vezes por ano;

c.1.2. elementos de drenagem danificados ou avariados: reparo ou substituigdo em,
no maximo, 1 (um) més;

c.1.3. conformacgdo lateral: sempre que o segmento ndo pavimentado lateral
ultrapassar a altura da pista de rolamento: corre¢do / regularizagdo em, no
maximo, 1 (um) més; e

c.1.4. elemento de drenagem total ou parcialmente obstruido: desobstrugdo em, no
maximo, 1 (uma) semana, independentemente da programagéo de limpeza
geral. Considera-se parcial obstru¢ao de elemento de drenagem quando a
OAC néo permite o fluxo total continuo do escoamento no sentido da jusante,
ou seja, quando a OAC nao possui 100% da area da secado transversal
desobstruida.

Drenagem superficial fora da plataforma:

c.2.1. limpeza para o sistema em geral, programdvel para, no minimo, 1 (uma) vez
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c.3.

c.4.

c.5.

c.6.

c.2.2.

c.2.3.

por ano, devendo esta atividade estar concluida até 31 de outubro de cada ano;

elemento de drenagem danificado ou avariado: reparo ou substituigdo em, no
maximo, 1 (um) més; e

elemento de drenagem total ou parcialmente obstruido: desobstrugdo em, no
maximo, 1 (uma) semana.

Bueiros, galerias e drenos

c.3.1.

c.3.2.

c.3.3.

limpeza geral: programavel para, no minimo, 1 (uma) vez por ano, devendo
esta atividade estar concluida até 31 de outubro de cada ano; e

elemento de drenagem danificado ou avariado: reparo ou substituigdo em, no
maximo, 1 (um) més; e

elemento de drenagem total ou parcialmente obstruido: desobstru¢édo em, no
maximo, 1 (uma) semana, independentemente de programagéo de limpeza
geral.

Caixas de captagao

c4.1.

c.4.2.

c.4.3.

limpeza geral: programavel para, no minimo, 1 (uma) vez a cada 3 (trés)
meses; e

elemento de drenagem danificado ou avariado: reparo ou substituigdo em, no
maximo, 1 (um) més; e

elemento de drenagem total ou parcialmente obstruido: desobstrugdo em, no
maximo, 1 (uma) semana, independentemente de programagéo de limpeza
geral.

Drenagem de tuneis

c.5.1.

c.5.2.

c.5.3.

limpeza geral: programavel para, no minimo, a cada 3 (trés) meses;

ocorréncia de agua na pista no interior do tunel: executar os reparos e
adequagdes, de modo a eliminar as condigdes que a permitiram, em, no
maximo, de 10 (dez) dias; e

elemento de drenagem total ou parcialmente obstruido: desobstru¢édo em, no
maximo, 1 (uma) semana, independentemente de programagéo de limpeza
geral.

Caixas de retencao de vazamentos

c.6.1.

c.6.2.

c.6.3.

c.6.4.

c.6.5.

limpeza geral: programavel para, no minimo, 4 (quatro) vezes por ano;
Inspecgao: programavel para, no minimo, 1 (uma) vez por més;
limpeza geral: imediatamente apds qualquer vazamento;

transporte de materiais vazados a local de destinagdo qualificado e
devidamente licenciado: imediatamente apds qualquer vazamento; e

elemento de drenagem total ou parcialmente obstruido: desobstrugdo em, no
maximo, 1 (uma) semana, independentemente de programagéo de limpeza
geral.
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d. Dispositivo de contengao viaria

Descricéo

Dispositivos de contencdo viaria sado utilizados para conter e redirecionar veiculos
descontrolados quando estes saem da via, de modo a nao atingir objetos fixos ou areas
perigosas. Configura-se risco a seguranca do USUARIO toda situagdo na qual os
dispositivos estejam ausentes, avariados/danificados, em final de vida util ou
comprometidos por corrosédo e desalinhados ndo garantam a eficiéncia no funcionamento
caso haja um choque. Os critérios sdo baseados na propria funcionalidade descrita em
normas e/ou manuais de fabricacao.

Padrbes

d.1. Dispositivos flexiveis (defensas metalicas, defensas de cabo e similares,
amortecedores/atenuadores de impacto, terminais absorvedores, transigées, conexdes
etc.)

d.1.1. a CONCESSIONARIA devera, ao longo de todo o PRAZO DA CONCESSAO,
analisar o SISTEMA DE INTERLIGACAO para identificar pontos que, por
quaisquer alteragdes (intervencdes, VDM, incidéncia de acidentes), deixem de
ter a necessidade do dispositivo existente ou passem a necessitar de
dispositivos de contencgado viaria do tipo flexivel para atender os critérios e
diretrizes estabelecidos nas normas técnicas da ABNT e demais normas
pertinentes vigentes a época.

Para esses casos, a CONCESSIONARIA devera executar a intervencdo
(remocao, relocagao, adequacgao ou implantagcéo) nos dispositivos, atendendo
aos parametros estabelecidos nas referidas normas, observada a vida util do
elemento. Havendo necessidade de implantacdo de novos dispositivos, a
CONCESSIONARIA devera fazer constar no relatério ISR, nos termos do
ANEXO 5. A CONCESSIONARIA devera encaminhar a AGENCIA
REGULADORA, no prazo maximo de 3 (trés) dias a contar da concluséo da
intervencao a atualizagédo do cadastro de dispositivos de contengao viaria;

d.1.2. dispositivos avariados/danificados, em final de vida util ou comprometidos por
corroséo e desalinhados, que representem risco & seguranga dos USUARIOS:
sinalizagdo imediata com cones, cavaletes e fitas. Remogao, reparo e/ou
reposicao e/ou substituicdo e/ou realinhamento, atendendo as normas vigentes
a época da intervengao, em, no maximo, 24 (vinte e quatro) horas;

d.1.3. dispositivos avariados/danificados, em final de vida util ou comprometidos por
corrosdao e desalinhados, que nao representem risco a seguranga dos
USUARIOS: remocao, reparo e/ou substituicdo e/ou realinhamento, atendendo
as normas vigentes a época da intervengao, em, no maximo, 1 (uma) semana;

d.1.4. limpeza, lavagem ou pintura: programavel para, no minimo, 1 (uma) vez a cada
2 (dois) anos. Caso ocorra estado de sujidade que prejudique a visibilidade dos
elementos, a limpeza devera ser executada no prazo maximo de 1 (uma)
semana;

d.1.5. A CONCESSIONARIA devera fornecer 8 AGENCIA REGULADORA arquivo
digital contendo a programacédo do servico a ser executado no ano
subsequente, por meio de documento protocolado entre o dia 1° e o dia 10 de
novembro de cada ano. A execugao dos servigos apresentados na
programacgao anual devera ser confirmada através de programagédo mensal,
detalhada por semanas e dias, a ser protocolada na AGENCIA REGULADORA,
em arquivo digital, entre o dia 1° e o dia 10 dos meses que antecedem a
execucgao.
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d.2. Dispositivos rigidos (barreiras de concreto e similares)

d.2.1.

d.2.2.

d.2.3.

d.2.4.

a CONCESSIONARIA devera, ao longo de todo o PRAZO DA CONCESSAO,
analisar o SISTEMA DE INTERLIGACAO a fim de identificar pontos que por
quaisquer alteragdes (intervencgdes, VDM, incidéncia de acidentes) deixem de
ter a necessidade do dispositivo existente ou passem a necessitar de
dispositivos de contengéo viaria do tipo rigido, de forma a manter o atendimento
dos critérios e diretrizes estabelecidos nas normas técnicas da ABNT e demais
normas pertinentes vigentes a época. A CONCESSIONARIA devera atentar
para corregdes que possam ser necessarias em razao de problemas de
drenagem superficial.

Para esses casos, a CONCESSIONARIA devera executar a intervencdo
(remogao, adequagdo ou implantagdo) nos dispositivos, atendendo aos
parametros estabelecidos nas referidas normas, observada a vida util do
elemento. Havendo necessidade de implantacdo de novos dispositivos, a
CONCESSIONARIA devera fazer constar no relatério ISR, nos termos do
ANEXO 5. A CONCESSIONARIA devera encaminhar a AGENCIA
REGULADORA, no prazo maximo de 3 (trés) dias, a contar da concluséo a
atualizagao do cadastro de dispositivos de contencéo viaria;

dispositivo danificado que represente risco a seguranca dos USUARIOS:
sinalizagao imediata com cones, cavaletes e fitas. Remogado em, no maximo,
24 (vinte e quatro) horas, substituigdo por barreira temporaria, com nivel de
contengcdo compativel, e recomposi¢cdo, atendendo as normas vigentes a
época da intervengao, em, no maximo, 1 (uma) semana;

dispositivo danificado que n&o represente risco a seguranga dos USUARIOS:
reparo ou substituicdo, atendendo as normas vigentes a época da intervengao,
em, no maximo, 1 (uma) semana; e

limpeza, lavagem ou pintura: programavel para, no minimo, 2 (duas) vezes por
ano. A CONCESSIONARIA devera fornecer a AGENCIA REGULADORA
arquivo digital, por meio de documento protocolado entre o dia 1° e o dia 10 de
novembro de cada ano, contendo a programagao do servico a ser executado
no ano subsequente. A execugao dos servigcos apresentados na programagao
anual devera ser confirmada por intermédio de programagdo mensal,
detalhada por semanas e dias, a ser protocolada na AGENCIA REGULADORA,
em arquivo digital, entre o dia 1° e o dia 10 dos meses que antecedem aos
meses da execugao.

d.3. Dispositivos antiofuscamento

d.3.1.

d.3.2.

A CONCESSIONARIA devera, ao longo de todo o PRAZO DA CONCESSAO,
analisar o SISTEMA DE INTERLIGACAO a fim identificar pontos que por
quaisquer alteragdes (intervengdes, VDM, incidéncia de acidentes) passem a
necessitar de dispositivos antiofuscamento.

Para esses casos, a CONCESSIONARIA devera executar a intervencao,
atendendo os pardmetros estabelecidos em normas e especificagdes vigentes
a época da intervencdo. Havendo necessidade de implantacdo de novos
dispositivos, a CONCESSIONARIA devera fazer constar no relatério ISR, nos
termos do ANEXO 5. A CONCESSIONARIA devera encaminhar 8 AGENCIA
REGULADORA, no prazo maximo de 3 (trés) dias, a contar da concluséo, a
atualizacao de cadastro;

dispositivo danificado/avariado e/ou deteriorado e/ou furtado e/ou depredado
elou desalinhado que represente risco & seguranca dos USUARIOS:
sinalizagdo imediata com cones, cavaletes e fitas. Remogado em, no maximo,
24 (vinte e quatro) horas e reposi¢cao e/ou substituicdo e/ou realinhamento,
atendendo as normas e especificagdes vigentes a época da intervencao, em,
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no maximo, 1 (uma) semana;

d.3.3. dispositivo danificado/avariado e/ou deteriorado e/ou furtado e/ou depredado
elou desalinhado que nado represente risco a seguranca dos USUARIOS:
reparo e/ou substituigdo e/ou realinhamento, atendendo as normas e
especificagdes vigentes a época da intervengdo, em, no maximo, 1 (uma)
semana; e

d.3.4. limpeza, lavagem ou pintura: programavel para, no minimo, 2 (duas) vezes por
ano. A CONCESSIONARIA devera fornecer a AGENCIA REGULADORA
arquivo digital, através de documento protocolado entre o dia 1° e o dia 10 de
novembro de cada ano, contendo a programagao do servigco a ser executado
no ano subsequente. A execugado dos servigcos apresentados na programagao
anual devera ser confirmada através de programagao mensal, detalhada por
semanas e dias, a ser protocolada na AGENCIA REGULADORA, em arquivo
digital, entre o dia 1° e o dia 10 dos meses que antecedem aos meses da
execugao. A realizagao dos servigos executados também devera ser langada
no SIGECON com as evidéncias da conclusdo dos servigos e integragdo com
MITS.

d.4. Guarda-corpo e balaustres

d.4.1. dispositivo danificado que represente risco a seguranga dos USUARIOS:
sinalizagdo imediata com cones, cavaletes e fitas. Remog¢ao em, no maximo,
24 (vinte e quatro) horas e recomposigdo, atendendo as normas e
especificagdes vigentes a época da intervengdo, em, no maximo, 1 (uma)
semana;

d.4.2. dispositivo danificado que nao represente risco & seguranca dos USUARIOS:
reparo ou substituicdo, atendendo as normas e especificagdes vigentes a
época da intervengao, em, no maximo, 1 (uma) semana; e

d.4.3. limpeza, lavagem ou pintura: programavel para, no minimo, 2 (duas) vezes por
ano. A CONCESSIONARIA devera fornecer a AGENCIA REGULADORA
arquivo digital, através de documento protocolado entre o dia 1° e o dia 10 de
novembro de cada ano, contendo a programagao do servico a ser executado
no ano subsequente. A execugao dos servigcos apresentados na programagao
anual devera ser confirmada através de programag¢ao mensal, detalhada por
semanas e dias, a ser protocolada na AGENCIA REGULADORA, em arquivo
digital, entre o dia 1° e o dia 10 dos meses que antecedem aos meses da
execucgao.

e. Sinalizagdo e dispositivos auxiliares

Descricao

A sinalizagao viaria compreende um conjunto de elementos implantados com a finalidade
de regulamentar, advertir, indicar e educar os usuarios quanto a utilizagdo na via, assim
como de fornecer informagdes institucionais, contribuindo para o conforto e seguranga dos
motoristas e dos trabalhadores nas estradas.

Constituem os elementos a sinalizagdo horizontal e vertical (regulamentagao, adverténcia,
educativa, indicativas, institucional e servigos), dispositivos temporarios, dispositivos de
canalizagdo, dispositivos delimitadores, sistemas de sinalizagdo semaférica e demais
elementos previstos no Cédigo de Transito Brasileiro (CTB), nas especificagdes técnicas
emitidas pela AGENCIA REGULADORA, manuais de sinalizacdo do DER/SP e CONTRAN.

Os padrbes definidos neste item devem ser atendidos em todo o SISTEMA DE
INTERLIGACAO atendendo sempre o Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito -
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Contran, no Manual de Sinalizagdo Rodoviaria - DER/SP, o Cddigo de Transito Brasileiro —
CTB, normas técnicas e especificagdes vigentes a época da intervengao.

Padrbes

e.4. Sinalizagao horizontal

ed .

ed.2.

limpeza: os trechos de sinalizagao horizontal sujeitos a deposigao de detritos
deveréo ser limpos por meio de varredura mecanica, lavagem ou aplicagao de
jato de ar comprimido ou agua. Esse procedimento devera ser executado, pelo
menos, a cada 6 (seis) meses.

A CONCESSIONARIA devera fornecer &8 AGENCIA REGULADORA arquivo
digital, através de documento protocolado entre o dia 1° e o dia 10 de novembro
de cada ano, contendo a programagao do servico a ser executado no ano
subsequente. A execugao dos servigos apresentados na programacgao anual
devera ser confirmada através de programagdo mensal, detalhada por
semanas e dias, a ser protocolada na AGENCIA REGULADORA, em arquivo
digital, entre o dia 1° e o dia 10 dos meses que antecedem aos meses da
execugao. A realizagao dos servigos executados também devera ser langada
no SIGECON com as evidéncias da conclusdo dos servigos e integragdo com
MITS.

Caso ocorra estado de sujidade que prejudique a visibilidade da sinalizagéo
horizontal, a limpeza devera ser executada no prazo maximo de 24 (vinte e
quatro) horas;

retrorrefletancia: a CONCESSIONARIA devera manter permanentemente a
retrorrefletdncia de toda a sinalizacdo horizontal dentro dos parametros a
seguir estabelecidos:

Velocidade da via

indice minimo de

retrorrefletancia Cor da pintura

<80 km/h 120 mcd/lux.m? Branca e Amarela
120 mcd/lux.m? Amarela

> 80 km/h
150 mcd/lux.m? Branca

Nos trechos onde a velocidade da via for reduzida, o indice minimo de
retrorrefletdncia devera ser compativel com a velocidade maior estabelecida
para a via.

A avaliagao de retrorrefletancia devera ser feita utilizando equipamento manual
ou de medi¢ao dindmica, com uso de retrorrefletdmetro com calibragao
atestada por 6rgdo competente, de acordo com as especificagdes técnicas e
procedimentos estabelecidos pela AGENCIA REGULADORA e, na auséncia
destes, em consonancia com as normas técnicas ABNT NBR 14723 e NBR
16410 ou outras que venham a substitui-las ou altera-las, vigentes a época da
medicdo. No caso de utilizagdo de equipamento de medi¢cdo dinamica, os
pontos com retrorrefletancia abaixo do valor minimo deverao ser confirmados
com a utilizagao de equipamentos de medigdo manual.

Para verificar os padrdes de qualidade e planejar a manutengéo da sinalizagéo
horizontal, a CONCESSIONARIA devera avaliar semestralmente a
retrorrefletdncia de toda sinalizag&do horizontal (linhas longitudinais, marcas de
canalizagdo, marcas transversais e inscricdes no pavimento) em todo o
SISTEMA DE INTERLIGACAO por meio de pessoa fisica ou juridica com
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ed.3.

ed 4.

especializagdo comprovada nesse tipo de servigo.

O servigo de medigao regular dos indices de retrorrefletancia da sinalizagéo
horizontal ndo podera ser realizado em intervalos inferiores a 6 (seis) meses
entre uma medigdo e outra. Devido a previsdo de aumento no volume de
trafego, esse servico ndo podera ser realizado nos meses de janeiro, julho e
dezembro.

A CONCESSIONARIA devera fornecer &8 AGENCIA REGULADORA arquivo
digital, por meio de documento protocolado entre o dia 1° e o dia 10 de
novembro de cada ano, contendo a programagao do servigco a ser executado
no ano subsequente. A execugao dos servigcos apresentados na programagao
anual devera ser confirmada por intermédio de programagdo mensal,
detalhada por semanas e dias, a ser protocolada na AGENCIA REGULADORA,
entre o dia 1° e o dia 10 dos meses que antecedem aos meses da execucao.
A realizacdo dos servigos executados também devera ser langada no
SIGECON com as evidéncias da conclusdo dos servigos e integragao com
MITS.

Os relatérios de medigao dos indices de retrorrefletancia da sinalizagao
horizontal deverdo ser elaborados pela CONCESSIONARIA, conforme os
modelos definidos pela AGENCIA REGULADORA, e entregues, em copia
digital, em até 15 (quinze) dias contados da data da realizagcdo das medicdes.

A AGENCIA REGULADORA também podera, quando a fiscalizagdo exercida
exigir tal providéncia, solicitar, a qualquer momento, a avaliagdo do indice de
retrorrefletdncia da sinalizagdo horizontal em trecho(s) especifico(s) para
confirmacéo de sua qualidade, sendo obrigacdo da CONCESSIONARIA, nos
prazos definidos pela AGENCIA REGULADORA, avaliar e apresentar os
resultados, obedecendo os mesmos procedimentos das medigdes regulares;

pintura ou repintura: devera ser providenciado o servigo de pintura ou repintura,
no prazo maximo de 1 (uma) semana, de trecho ou subtrecho de sinalizagao
horizontal em que for detectado indice de retrorrefletancia inferior aos limites
estabelecidos neste ANEXO, ou ainda onde a sinalizagéo for inexistente. A
CONCESSIONARIA devera encaminhar 8 AGENCIA REGULADORA relatério
de retrorrefletancia da sinalizagao revitalizada comprovando a realizacdo dos
Servicos;

em trechos com obra de recuperagao de pavimento, apds o recapeamento ou
reparo localizado, devera ser providenciada a recomposigao da sinalizagao
horizontal (pintura ou repintura) danificada pela obra, ainda que em carater
provisorio, antes de sua liberagao total ou parcial ao transito, em conformidade
com o disposto no artigo 88 do CTB, manual brasileiro de sinalizagdo do
CONTRAN e manual de sinalizagdo do DER/SP. A sinalizagao definitiva devera
ser implantada no prazo maximo de 30 (trinta) dias apds o término da obra no
local.

Em trecho onde houve recuperagao do pavimento em varios pontos proximos
(distancia entre eles menor ou igual a 100 (cem) metros), a recomposigcéo da
sinalizagdo horizontal das faixas (eixo e bordos) devera ser feita em todo
trecho, de forma continua, e ndo apenas em cada ponto que sofreu
intervengao.

Ao ser efetuada a recomposicao da sinalizagao horizontal, ndo devera haver
conflito entre a nova sinalizacdo e a anterior. O apagamento de sinalizagao
horizontal, quando necessario, devera ser executado por equipamento
apropriado para remogao mecanica ou similar que preserve a estrutura do
pavimento, ficando vedado o uso de tinta ou outro produto de desempenho
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ed.b.

similar para a cobertura da sinalizagdo. As inadequagbes identificadas na
sinalizagao previstas neste item deveréo ser corrigidas em um prazo maximo
de 24 (vinte e quatro) horas;

em trechos, liberados ao trafego, onde for constatada a auséncia ou deficiéncia
de sinalizag&o horizontal a CONCESSIONARIA devera pintar e/ou repintar a
sinalizagdo no prazo maximo de 1 (uma) semana. As linhas longitudinais serao
avaliadas em separado das marcas viarias.

e.5. Sinalizagdo vertical

e.5.1.

eb5.2.

limpeza: toda a sinalizagao vertical (de solo e aérea) devera ser limpa a cada
4 (quatro) meses, por equipe devidamente treinada, com a utilizagdo de
produtos, equipamentos e métodos que garantam o seu perfeito estado de
limpeza, sem deteriorar os materiais utilizados em sua fabricagéo (peliculas e
substratos), garantindo a perfeita visibilidade e legibilidade de suas mensagens
diuturnamente, conforme estabelece a legislagcéo de transito.

Em trechos com alto indice de sujidade, a limpeza devera ser feita a cada 2
(dois) meses. Caso a sujeira comprometa a legibilidade da sinalizacdo, a
limpeza devera ser feita no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas.

A CONCESSIONARIA devera fornecer &8 AGENCIA REGULADORA arquivo
digital, por meio de documento protocolado entre o dia 1° e o dia 10 de
novembro de cada ano, contendo a programagao do servico a ser executado
no ano subsequente. A execugao dos servigcos apresentados na programagao
anual devera ser confirmada por intermédio de programagdo mensal,
detalhada por semanas e dias, a ser protocolada na AGENCIA REGULADORA
entre o dia 1° e o dia 10 dos meses que antecedem aos meses da execugao.

retrorrefletancia: a CONCESSIONARIA devera manter permanentemente a
retrorrefletdncia de toda a sinalizagao vertical (aérea e solo) dentro dos
parametros definidos pelas normas técnicas da ABNT ou especificagcbes
técnicas semelhantes vigentes ao longo da concesséo.

Para verificar os padrdes de qualidade e planejar a manutengéo da sinalizagéo
vertical, a CONCESSIONARIA devera avaliar anualmente a retrorrefletancia de
toda sinalizagédo vertical (aérea e solo) em todo o SISTEMA DE
INTERLIGACAO, através de pessoa fisica ou juridica com especializagéo
comprovada nesse tipo de servigo.

A avaliagdo de retrorrefletancia devera ser feita utilizando equipamento
retrorrefletdbmetro com calibragdo nao superior a 1 (um) ano, cujo atestado de
calibragdo devera ser emitido em lingua portuguesa por 6rgdo competente. O
servico devera ser executado de acordo com as especificacoes e
procedimentos estabelecidos pela AGENCIA REGULADORA e, na auséncia
destes, em consonancia com nas normas técnicas ABNT NBR 14644 e
NBR 15426 ou outras que venham a substitui-las ou altera-las e estejam
vigentes a época da medicao.

A CONCESSIONARIA devera fornecer & AGENCIA REGULADORA arquivo
digital, por meio de documento protocolado entre o dia 1° e o dia 10 de
novembro de cada ano, contendo a programagao do servigo a ser executado
no ano subsequente. A execugao dos servigos apresentados na programagao
anual devera ser confirmada por intermédio de programagdo mensal,
detalhada por semanas e dias, a ser protocolada na AGENCIA REGULADORA,
em arquivo digital entre o dia 1° e o dia 10 dos meses que antecedem aos
meses da execucgao. A realizagcao dos servigos executados também devera ser
langada no SIGECON com as evidéncias da conclusdo dos servigos e
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e.5.3.

eb54.

e.5.5.

e.5.6.

eb5.7.

integragdo com MITS.

Os relatoérios de medicao dos indices de retrorrefletancia da sinalizagéo vertical
(aérea e solo) deverdo ser elaborados pela CONCESSIONARIA, conforme
modelos definidos pela AGENCIA REGULADORA, e entregues em até 15
(quinze) dias contados da data da realizagdo das medi¢cdes, em uma coépia
digital.

A AGENCIA REGULADORA também podera, quando a fiscalizagdo exercida
exigir tal providéncia, solicitar, a qualquer momento, a avaliacdo do indice de
retrorrefletdncia da sinalizagdo vertical em ponto(s) especifico(s) para
confirmagéo de sua qualidade, sendo obrigagdo da CONCESSIONARIA, nos
prazos definidos pela AGENCIA REGULADORA, avaliar e apresentar os
resultados obedecendo os mesmos procedimentos das medi¢des regulares;

As placas de sinalizagédo (aérea e solo) de regulamentagéo e de adverténcia
deverao ser repostas, reparadas ou substituidas no prazo maximo de 24 (vinte
e quatro) horas sempre que for constatada sinalizagdo em desacordo com
manuais e/ou normas e/ou especificagbes, auséncia da sinalizagao,
retrorrefletancia inferior ao definido em norma e/ou especificagao, avaria,
depredacgao ou vandalismo.

Para sinalizagédo substituida em razao da retrorrefletividade inferior ao definido
em norma e/ou especificagdo, a CONCESSIONARIA devera encaminhar a
AGENCIA REGULADORA relatério de retrorrefletdncia da sinalizagdo
revitalizada comprovando a realizagcado do servigo;

demais placas de sinalizagédo (aérea e solo) deverdo ser repostas, reparadas
ou substituidas, no prazo maximo de 1 (uma) semana, sempre que for
constatada sinalizagdo em desacordo com manuais e/ou normas e/ou
especificagdes, auséncia da sinalizagao, retrorrefletancia inferior ao definido
em norma e/ou especificagao, avaria, depredacéo ou vandalismo.

Para sinalizagéo substituida em razao da retrorrefletividade inferior ao definido
em norma e/ou especificagdo, a CONCESSIONARIA devera encaminhar a
AGENCIA REGULADORA relatério de retrorrefletancia da sinalizagdo
revitalizada, comprovando, assim, a realizagao do servico;

porticos e semipérticos avariados que coloquem em risco os USUARIOS
deverao ser removidos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas e substituidos no
prazo maximo de 30 (trinta) dias. A sinalizagdo neles contida devera ser
instalada provisoriamente no solo, obedecendo aos seguintes prazos maximos:
24 (vinte e quatro) horas para sinalizagao de regulamentagéo ou adverténcia e
1 (uma) semana para os demais tipos de sinalizago;

nos locais em obras, as inadequagdes na sinalizagédo vertical (solo e aérea)
referentes a limpeza, retrorrefletancia, sinalizagdo em desacordo com manuais
e/ou normas e/ou especificagdes, auséncia de sinalizagao, avaria, depredagao
ou vandalismo deverdo ser superadas em um prazo maximo de 24 (vinte e
quatro) horas;

na sinalizagdo onde for constatada a auséncia de registro AGENCIA
REGULADORA e/ou data da fabricagao, a disponibilizagdo da informacéao
devera ser providenciada em, no maximo, 1 (uma) semana;

ndao deve ser implantada sinalizagdo vertical, marcadores de perigo ou
marcadores de alinhamento em area pavimentada caracterizada como pista,
inclusive ilhas e canteiros ficticios, mesmo em &reas neutras das areas
pavimentadas.



] SAO PAULO

GOVERNO DO ESTADO

Anexo 6 — Tunel Imerso Santos-Guaruja Folha 21 de 80

e.6. Dispositivos delimitadores

e.6.1.

e.6.2.

e.6.3.

e.6.4.

limpeza: as tachas ou tachdes refletivos deverdo ser limpos trimestralmente,
com a utilizagdo de produtos, equipamentos e métodos que garantam o seu
perfeito estado de limpeza, sem deteriorar os materiais utilizados em sua
fabricagéo, garantindo a perfeita visibilidade, conforme estabelece a legislagao
de transito.

A CONCESSIONARIA devera fornecer &8 AGENCIA REGULADORA arquivo
digital, por meio de documento protocolado entre o dia 1° e o dia 10 de
novembro de cada ano, contendo a programagao do servigco a ser executado
no ano subsequente. A execugao dos servigcos apresentados na programagao
anual devera ser confirmada por intermédio de programagdo mensal,
detalhada por semanas e dias, a ser protocolada na AGENCIA REGULADORA,
em arquivo digital, entre o dia 1° e o dia 10 dos meses que antecedem aos
meses da execugao;

limpeza: balizadores, delineadores e cilindros delimitadores deverao ser limpos
a cada 4 (quatro) meses, com a utilizagdo de produtos, equipamentos e
métodos que garantam o seu perfeito estado de limpeza, sem deteriorar os
materiais utilizados em sua fabricagdo, garantindo a perfeita visibilidade,
conforme estabelece a legislagéo de transito.

Em trechos com alto indice de sujidade, a limpeza devera ser mensal. Em
casos onde a sujidade comprometa a visibilidade e/ou funcionalidade dos
dispositivos, a limpeza devera ser em, no maximo, 24 (vinte e quatro) horas.

A CONCESSIONARIA devera fornecer &8 AGENCIA REGULADORA arquivo
digital, por meio de documento protocolado entre o dia 1° e o dia 10 de
novembro de cada ano, contendo a programagao do servigo a ser executado
no ano subsequente. A execugao dos servigos apresentados na programagao
anual devera ser confirmada por intermédio de programagdo mensal,
detalhada por semanas e dias, a ser protocolada na AGENCIA REGULADORA,
em arquivo digital, entre o dia 1 e o dia 10 dos meses que antecedem aos
meses da execucgao. A realizagcao dos servigos executados também devera ser
langada no SIGECON com as evidéncias da conclusdo dos servigos e
integragdo com MITS;

tachas e tachdes deverao ser implantadas, complementadas ou substituidas,
no prazo maximo de 1 (uma) semana, sempre que for constatada, auséncia,
retrorrefletancia inferior ao definido em norma e/ou especificagdo, avaria ou
afundamento. A implantagao, complementagéo ou substituicido devera ser feita
de acordo com as recomendag¢des do Manual Brasileiro de Sinalizagdo de
Transito — CONTRAN, Manual de Sinalizagdo Rodoviaria — DER/SP e
normas técnicas ou especificagdes referentes.

Nos locais onde houver reparo e/ou restauragdo de pavimento com extensao
inferior a 100 (cem) metros, as tachas e/ou tachdes refletivos deverdo ser
repostos e/ou substituidos no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da
concluséo do servigo com a liberagao para o trafego.

Para reparos e/ou restauracdo de pavimentos com extensao superior a 100
(cem) metros, a conclusdo do servico sera considerada por segmento
individualizado para a contagem de prazo para a reposi¢ao e/ou substituicdo
das tachas e/ou tachdes refletivos no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar
da conclusao do servigo com a liberagao para o trafego;

balizadores, delineadores e cilindros delimitadores deverao ser implantados ou
substituidos no prazo maximo de 1 (uma) semana, sempre que for constatada
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a auséncia, retrorrefletancia inferior ao definido em norma e/ou especificagao,
avaria ou depredagéao. A implantagdo, complementag¢ao ou substituigdo devera
ser feita de acordo com as recomendagdes do Manual Brasileiro de Sinalizagao
de Transito — CONTRAN, Manual de Sinalizagao Rodoviaria — DER/SP e
normas técnicas ou especificagdes referentes.

e.7. Dispositivo de canalizagéo

e.7.1.

e.7.2.

limpeza ou pintura: devera ser executada a cada 6 (seis) meses. Em trechos
com alto indice de sujidade, a limpeza ou pintura devera ser mensal.

A CONCESSIONARIA devera fornecer & AGENCIA REGULADORA arquivo
digital, por meio de documento protocolado entre o dia 1° e o dia 10 de
novembro de cada ano, contendo a programagao do servigo a ser executado
no ano subsequente. A execugao dos servigos apresentados na programagao
anual devera ser confirmada por intermédio de programagdo mensal,
detalhada por semanas e dias, a ser protocolada na AGENCIA REGULADORA,
em arquivo digital, entre o dia 1° e o dia 10 dos meses que antecedem aos
meses da execug¢ao;

A reposicdo de dispositivos danificados ou inexistentes deverd ser
providenciada no prazo de 1 (uma) semana. A complementacdo dos
dispositivos de canalizagao devera ser feita com base nas recomendagdes do
Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito — CONTRAN e no Manual de
Sinalizagdo Rodoviaria — DER/SP.

e.8. Dispositivos de sinalizagao de alerta

e.8.1.

e.8.2.

limpeza: os dispositivos de sinalizagédo de alerta deverao ser limpos a cada 04
(quatro) meses, por equipe devidamente treinada, com a utilizacdo de
produtos, equipamentos e métodos que garantam o seu perfeito estado de
limpeza, sem deteriorar os materiais utilizados em sua fabricagao (peliculas e
substratos), garantindo a perfeita visibilidade e legibilidade de suas mensagens
diuturnamente, conforme estabelece a legislagéo de transito.

Em casos em que a sujidade comprometa a visibilidade e/ou funcionalidade
dos dispositivos, a limpeza devera ser em, no maximo, 24 (vinte e quatro)
horas.

A CONCESSIONARIA devera fornecer &8 AGENCIA REGULADORA arquivo
digital, por meio de documento protocolado entre o dia 1° e o dia 10 de
novembro de cada ano, contendo a programagao do servigo a ser executado
no ano subsequente. A execugao dos servigos apresentados na programagao
anual devera ser confirmada por intermédio de programagdo mensal,
detalhada por semanas e dias, a ser protocolada na AGENCIA REGULADORA,
em arquivo digital, entre o dia 1° e o dia 10 dos meses que antecedem aos
meses da execugao. A realizagcao dos servigos executados também devera ser
langada no SIGECON com as evidéncias da conclusdo dos servigos e
integragdo com MITS;

retrorrefletancia: a CONCESSIONARIA devera manter permanentemente a
retrorrefletdncia dentro dos parametros definidos pelas normas técnicas da
ABNT ou especificagdes técnicas semelhantes vigentes ao longo da
CONCESSAO.

Para verificar os padrdes de qualidade e planejar a manutencdo dos
dispositivos de sinalizagdo de alerta, a CONCESSIONARIA devera avaliar
anualmente a retrorrefletancia de todos os dispositivos existentes no SISTEMA
DE INTERLIGACAO por meio de pessoa fisica ou juridica com especializagéo
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e.8.3.

comprovada nesse tipo de servigo.

A avaliagdo de retrorrefletancia devera ser feita utilizando equipamento
retrorrefletdbmetro com calibragdo n&o superior a 1 (um) ano, cujo atestado de
calibragdo devera ser emitido em lingua portuguesa por 6rgédo competente. O
servico devera ser executado de acordo com as especificagdes e
procedimentos estabelecidos nas normas técnicas ABNT NBR 14.644 e NBR
15.426 ou outras que venham a substitui-las ou altera-las, vigentes a época da
medicao.

A CONCESSIONARIA devera fornecer & AGENCIA REGULADORA arquivo
digital, através de documento protocolado entre o dia 1° e o dia 10 de novembro
de cada ano, contendo a programacgao do servico a ser executado no ano
subsequente. A execucdo dos servigos apresentados na programagao anual
devera ser confirmada por intermédio de programagéo mensal, detalhada por
semanas e dias, a ser protocolada na AGENCIA REGULADORA, em arquivo
digital, entre o dia 1° e o dia 10 dos meses que antecedem aos meses da
execucao. A realizagao dos servigos executados também devera ser langada
no SIGECON com as evidéncias da conclusdo dos servigos e integragdo com
MITS.

Os relatérios de medi¢ao dos indices de retrorrefletdncia dos dispositivos de
sinalizacdo de alerta deverdo ser elaborados pela CONCESSIONARIA,
conforme os modelos definidos pela AGENCIA REGULADORA, e entregues
em até 15 (quinze) dias contados da data da realizagdo das medi¢des, em uma
cépia digital.

A AGENCIA REGULADORA também podera, quando a fiscalizagdo exercida
exigir tal providéncia, solicitar, a qualquer momento, a avaliagao do indice de
retrorrefletdncia dos dispositivos de sinalizagdo de alerta em ponto(s)
especifico(s) para confirmagdo de sua qualidade, sendo obrigagao da
CONCESSIONARIA, nos prazos definidos pela AGENCIA REGULADORA,
avaliar e apresentar os resultados obedecendo os mesmos procedimentos das
medigdes regulares;

os dispositivos de sinalizagéo de alerta deverao ser repostos, reparados ou
substituidos, no prazo maximo de 1 (uma) semana, sempre que for constatada
auséncia da sinalizagao, retrorrefletancia inferior ao definido em norma e/ou
especificagao, avaria, depredagao ou vandalismo.

Para sinalizagéo substituida em razao da retrorrefletividade inferior ao definido
em norma e/ou especificacdo, a CONCESSIONARIA devera encaminhar a
AGENCIA REGULADORA relatério de retrorrefletancia da sinalizagéo
revitalizada comprovando a realizagédo do servigo.

e.9. Dispositivo de uso temporario

e.9.1.

e.9.2.

limpeza: devera ser executada sempre que o nivel de sujidade estiver
comprometendo a visibilidade e a retrorrefletancia desses dispositivos. O prazo
maximo para execugao é de 24 (vinte e quatro) horas;

a substituicdo ou complementagao dos dispositivos de uso temporario em
desacordo com manuais e/ou normas e/ou especificagbes, com baixa
retrorrefletdncia, deteriorados, depredados, furtados, insuficientes ou
inexistentes devera ser providenciada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
No caso dos elementos luminosos complementares, devera ser garantido o seu
funcionamento permanente, através de estoque de lampadas ou outros
componentes necessarios a sua manutengao corretiva.
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f.

A complementagdo dos dispositivos de uso temporario devera ser feita de
acordo com as recomendagdes do Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito
— Contran e no Manual de Sinalizagao Rodoviaria— DER/SP.

e.10. Sinalizagao semaférica
e.10.1. alimpeza dos grupos focais devera ser executada a cada 4 (quatro) meses.

Caso ocorra sujidade que prejudique a visibilidade dos focos semaféricos, a
limpeza devera ser providenciada no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas.

A CONCESSIONARIA devera fornecer & AGENCIA REGULADORA arquivo
digital, por meio de documento protocolado entre o dia 1° e o dia 10 de
novembro de cada ano, contendo a programagao do servigo a ser executado
no ano subsequente. A execugao dos servigos apresentados na programagao
anual devera ser confirmada por intermédio de programagdo mensal,
detalhada por semanas e dias, a ser protocolada na AGENCIA REGULADORA,
em arquivo digital, entre o dia 1° e o dia 10 dos meses que antecedem aos
meses da execug¢ao;

e.10.2. no caso de componentes que comprometam a funcionalidade da sinalizagcéo
semaférica, a manutencao corretiva devera ser feita no prazo maximo de 24
(vinte e quatro) horas. Caso os equipamentos se encontrem em cruzamento ou
travessias semaforizadas, a CONCESSIONARIA devera, enquanto nao
realizar sua substituicdo/manutencéo, viabilizar, em até 4 (quatro) horas,
solucao alternativa de sinalizagdo para assegurar a seguranca viaria. Para os
demais componentes, no prazo maximo de uma semana.

Estruturas

f.1. pontes, viadutos e passarelas

Descricao

Este programa compreende a limpeza dos dispositivos de drenagem das obras de arte
especiais e estruturas de contengao, prevendo ainda a substituicdo de aparelhos de apoio
deteriorados e de juntas de dilatagdo avariadas, bem como avaliagbes periddicas além das
inspecdes nas obras de arte especiais, conforme Especificacdo Técnica vigente para
“Controle das Obras de Arte Especiais” (ET-00.000.000-0-C21/002 e suas atualizagdes,
conforme definido pela AGENCIA REGULADORA), que servira de base para o andamento
do gerenciamento de manutengdo das obras. Esta também prevista a pintura ou
galvanizagéo de guarda-corpos metélicos e balaustres.

Padrbes

f.1.1. limpeza geral de dispositivos de drenagem internos (buzinotes nos caixdes
perdidos): programavel para, no minimo, 2 (duas) vezes por ano;

f.1.2. limpeza geral de dispositivos de drenagem externos (na plataforma e acessos)
programavel para, no minimo, 1 (uma) vez a cada 2 (dois) meses;

f.1.3. elemento de drenagem total ou parcialmente obstruido: desobstrugdo em, no
maximo, 1 (uma) semana, independentemente de programagédo de limpeza
geral;

f.1.4. pintura ou galvanizagdo de guarda-corpo metalico e balalstres: programavel
para, no minimo, 1 (uma) vez a cada 2 (dois) anos;
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f.1.5. limpeza ou pintura das superficies expostas ao trafego: programavel para, no
minimo, 1 (uma) vez a cada 2 (dois) anos e, em caso de pichagdes, atender ao

previsto no subitem b.5 do item 1.3;

f.1.6. junta de dilatagdo: limpeza e selagem programaveis para execugéo, no minimo,
uma vez por ano;

f1.7. junta de dilatacdo danificada ou avariada: reparo emergencial provisorio,
conforme aplicavel, em, no maximo, 24 (vinte e quatro) horas;

f1.8. junta de dilatacao danificada ou avariada: reparo definitivo em, no maximo, 1
(uma) semana;

f.1.9. substituicdo de aparelho de apoio; imediata sempre que for detectado aparelho
deteriorado ou com deformacéao excessiva;

f.1.10. inspegdes conforme Especificagdo Técnica vigente para “Controle das Obras de
Arte Especiais” (ET-00.000.000-0-C21/002 e suas atualizacGes, conforme
definido pela AGENCIA REGULADORA); e
f.1.11. inspecgbes e conservagdes especificas para obras de arte em estrutura metalica.?
f.2. Tunel imerso

Descricao

Este programa compreende as atividades regulares para a manutengéo da estrutura de
concreto, das juntas e do interior do TUNEL.3

f.2.1. Estrutura de concreto:

e inspegdes na estrutura interna para infiltragées, manchas e lascas no concreto
a cada 3 (trés) meses;

e mapeamento das trincas e fissuras a cada 12 (doze) meses;

o teste de carbonatagao e ingresso de ions de cloreto a cada 12 (doze) meses;

f.2.2. Juntas de imersao:

e inspegdes de infiltragdes nas juntas com a instalagdo de tubos de inspecéo a
cada 3 (trés) meses;

2 315° Questionamento (22 Ata): De acordo com o item 1.3, f.1.11, o programa “Estruturas” (programa ‘f') contempla,
dentre os padrdes aplicaveis as pontes, viadutos e passarelas, “inspe¢bes e conservacdes especificas para obras de
arte em estrutura metélica”. Qual a periodicidade minima e o alcance das referidas inspegées? Ref.: Item 1.3, f.1.11,
do Anexo 6 do Edital

RESPOSTA: A periodicidade minima e o alcance das inspegbes e conservagdes especificas para obras de arte em
estrutura metalica cabem & CONCESSIONARIA, observadas as disposicdes contratuais, regulamentares e eventuais
diretrizes da AGENCIA REGULADORA, de modo a assegurar o cumprimento integral das condigdes de manutengao
e conservagao previstas no CONTRATO e ANEXOS.

3 318° Questionamento (22 Ata): Com relagao as atividades de inspegéo descritas no item 1.3, subitem .2 — Tunel
Imerso, do Anexo 6, pergunta-se: (i) Quais normas brasileiras (ex.: ABNT, DNIT) fundamentam a frequéncia e os
meétodos das inspecgbes exigidas? Ha exigéncia de que sejam realizadas por profissionais ou empresas certificadas?
Ref.: Item 1.3, f.2 do Anexo 6 do Edital

RESPOSTA: As atividades de manutengéo do Tunel Imerso, incluindo as inspe¢des, estdo definidas no item 1.3,
alinea .2, do ANEXO 6 do Edital, que estabelece as agdes aplicaveis a infraestruturas dessa natureza. Cabera a
CONCESSIONARIA assegurar que as solu¢des adotadas estejam tecnicamente compativeis e em conformidade com
a legislagao e com as normas técnicas aplicaveis, tais como aquelas emitidas pela ABNT e pelo DNIT, bem como com
demais normas vigentes que disponham sobre frequéncia e métodos de inspegéo.
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o verificagcdo de corrosdo com a instalagédo de eletrodos a cada 12 (doze) meses;
f.2.3. Interior do tanel:

e limpeza geral de dispositivos de drenagem: programavel para, no minimo, 2
(duas) vezes por ano;

e elemento de drenagem total ou parcialmente obstruido: desobstru¢do em, no
maximo, 1 (uma) semana, independentemente de programacao de limpeza
geral;

e lavagem das paredes e teto do tunel a cada 3 (trés) meses;

o teste de luminosidade da superficie do tunel a cada 12 (doze) meses;
g. Prédios e patios operacionais e de suporte

Descricao

A conservagdo/manutencdo de prédios e patios prevé a substituicdo e/ou reparo das
estruturas, impermeabilizagao e coberturas que constituem os prédios e patios operacionais
e de suporte, suas alvenarias e revestimentos.

Prevé ainda a substituicdo e/ou reparo das instalagdes hidraulicas e de esgoto, conservacao
de ruas, jardins, coleta de lixo, conservacao de esquadrias, fechaduras e vidros, limpeza de
fossas sépticas, manutengdo de valas de infiltragdo, manutencdo da pintura e,
eventualmente, de pogos profundos para abastecimento etc.

Padrdes

g.1. as conservagdes preventivas e corretivas nos prédios e patios operacionais e de
suporte deverdo ser continuas, de maneira a manté-los em plenas condi¢cdes de
operagdo. Eventuais ndo conformidades identificadas terdo prazo de 30 (trinta) dias
para corregao/regularizagao.

h. Sistema de controle de arrecadagéo

Descricéo

Este programa prevé a conservagao/manutencao de todos os componentes e equipamentos

que compdem este sistema e seus subsistemas, garantindo o funcionamento conforme

especificado no ANEXO 05.

Padrdes

h.1. Sistema de arrecadagao
Todos os equipamentos/subsistemas que compdem o sistema de controle de
arrecadagao deverao apresentar a operacionalidade prevista nos APENDICES Ae D

e ANEXO 5.

Para isso, a CONCESSIONARIA devera contar com equipamentos ou partes vitais dos
sistemas de reserva, o que permitira a substituicdo imediata.

i. Sistema de controle de fiscalizagdo de transito e transporte e apoio aos SERVICOS NAO
DELEGADOS.

Descricao

Este programa prevé a conservagao/manutencao de todos os componentes e equipamentos
que compdem este sistema e seus subsistemas, garantindo o funcionamento conforme
especificado neste ANEXO 5.
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E composto pelos seguintes subsistemas:

i.1. Sistema de controle de velocidade: pontos fixos de controle de velocidade;

i.2. Sistema de leitura e decodificacao de placas de veiculos (OCR).

Padrdes

A partir da implantacao dos sistemas e equipamentos, todos os equipamentos/subsistemas

que compGem o sistema de controle de fiscalizagé@o de transito e transporte e apoio aos
SERVICOS NAO DELEGADOS deverao atender integralmente e simultaneamente a todos

0os requisitos estabelecidos pelos ANEXOS 5 e 6, sendo risco exclusivo da
CONCESSIONARIA o dimensionamento e gestdo de pessoal, pecas, componentes
sobressalentes, estoque e o0 que mais for necessario para a imediata correcéo dos defeitos,
mal funcionamentos ou inconformidades.

A CONCESSIONARIA devera possuir um sistema de gestdo da manutengdo que devera
permitir, no minimo, a abertura, o acompanhamento e a gestao de ordens de servigo abertas
as equipes de manutencdo. E imprescindivel que sejam registradas, no minimo, as
seguintes informacoes:

e Data e hora da identificagao da falha e abertura da ordem de servigo;

e Tipo de defeito identificado;

e Acédo necessaria para corregao; e

e Data e hora da conclusao das agdes de manutencéo, com o restabelecimento da
operagao do(s) equipamento(s).

A CONCESSIONARIA devera alimentar os sistemas da AGENCIA REGULADORA com as
informacdes relacionadas as agdes de manutengcdo dos equipamentos, possibilitando
consulta remota e em tempo real pelo CCI.
A forma de disponibilizacdo pela CONCESSIONARIA das informagGes sobre a manutencgéo
de equipamentos e a forma de integragdo aos sistemas da AGENCIA REGULADORA
deverdo obedecer integralmente aos procedimentos, tecnologias e interfaces definidos pela
AGENCIA REGULADORA.
A qualquer momento a AGENCIA REGULADORA poderad solicitar que a
CONCESSIONARIA alimente seus sistemas com informagdes adicionais sobre a
manutengao de equipamentos, conforme procedimentos e interfaces semelhantes aos que
a CONCESSIONARIA estiver utilizando.
j. Sistema de comunicag&o e relacionamento com o USUARIO

Descricéo
Este programa prevé a conservagdo/manutencao de todos os componentes e equipamentos
que compdem este sistema e seus subsistemas, garantindo o funcionamento conforme
especificado no ANEXO 5.
E composto pelos seguintes subsistemas:
j.1. Sistema de radiofonia:

e estacgdes fixas;

e estacdes moveis;

e estagdes portateis;

e estagdes repetidoras;
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j.2. Sistema de atendimento 0800;
j.3. Sistema de comunicagao via rede de dados sem fio;

j-4. Sistema de transmisséo de dados;
j-5.  Centro de controle operacional;

j-6. Sistema de painéis de mensagens variaveis — PMVs:

e  painel de mensagem variavel fixo;
j-7. Sistema de comunica¢ao de emergéncia com 0s usuarios;
j.8. Sistema de Balizamento de Faixas;
j.9. Sistema de Sinalizagdo de Abandono;
j.10. Sistema de Megafonia.
Padrdes
A partir da dos sistemas e equipamentos, todos os equipamentos/subsistemas deverao
atender integralmente e simultaneamente a todos os requisitos estabelecidos pelos
ANEXOS 5 e 6, sendo risco da CONCESSIONARIA o dimensionamento e gestdo de
pessoal, pegas, componentes sobressalentes, estoque e o que mais for necessario para a
imediata corregédo dos defeitos, mal funcionamentos ou inconformidades.
A CONCESSIONARIA possuira sistema de gestdo da manutengdo que devera permitir, no
minimo, a abertura, o acompanhamento e a gestao de ordens de servico abertas as equipes
de manutencdo. E imprescindivel que sejam registradas, no minimo, as seguintes
informacgdes:

e Data e hora da identificagdo da falha e abertura da ordem de servigo;

e Tipo de defeito identificado;

e Acao necessaria para corregao;

e Data e hora da conclusdo das a¢des de manutencéo, com o restabelecimento da
operagéao do(s) equipamento(s).

A CONCESSIONARIA devera alimentar os sistemas da AGENCIA REGULADORA com as
informacgdes relacionadas as agdes de manutengcdo dos equipamentos, possibilitando
consulta remota e em tempo real pelo CCI.

A forma de disponibilizacdo das informagdes sobre a manutengcdo de equipamentos pela
CONCESSIONARIA e a forma de integragdo aos sistemas da AGENCIA REGULADORA
deverao obedecer integralmente aos procedimentos, tecnologias e interfaces definidos pela
AGENCIA REGULADORA.

A qualquer momento a AGENCIA REGULADORA podera solicitar que a
CONCESSIONARIA alimente os seus sistemas com informacdes adicionais sobre a
manutengéo de equipamentos, conforme procedimentos e interfaces semelhantes aos que
a CONCESSIONARIA estiver utilizando.

j.11. Ouvidoria e demais canais de relacionamento com o USUARIO
Descricéo
A CONCESSIONARIA devera manter a ouvidoria e demais canais de relacionamento com

os USUARIOS em plena operacdo e dentro dos padrdes estabelecidos, previstos nas
normas legais e infralegais vigentes, bem como nas normas regulamentares e portarias da
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AGENCIA REGULADORA, e nos termos do EDITAL e CONTRATO.
Padroes:

j-11.1. manutenc&o, operagao e divulgacéo do sistema de telefonia 0800: a partir da
data de assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA INICIAL;

j-11.2. manutenc&o, operagao e divulgacédo da ouvidoria: a partir da data de assinatura
do TERMO DE TRANSFERENCIA INICIAL;

j-11.3. manutenc¢do, operagao e divulgacdo dos demais canais de relacionamento
com o usuario previstos na legislacdo vigente: apos 45 (quarenta e cinco) dias
da data de assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA INICIAL;

j.11.4. cumprimento das exigéncias relacionadas aos recursos humanos, materiais e
tecnolégicos estabelecidas na legislagéo vigente no que tange a ouvidoria e
demais canais de relacionamento com o USUARIO: ap6s 90 (noventa) dias da
data de assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA INICIAL;

j.11.5. cumprimento dos requisitos operacionais, administrativos e processuais
previstos na legislagdo vigente referentes a ouvidoria e demais canais de
relacionamento com o USUARIO: apés 90 (noventa) dias da data de assinatura
do TERMO DE TRANSFERENCIA INICIAL;

j-11.6. cumprimento dos requisitos e indicadores de qualidade e prazos previstos na
legislagcéo vigente referentes a ouvidoria e demais canais de relacionamento
com o usuario: apés 90 (noventa) dias da data de assinatura do TERMO DE
TRANSFERENCIA INICIAL.

k. Sistema de monitoracao
Descricéo
Este programa prevé a conservagao/manutencao de todos os componentes e equipamentos
que compdem este sistema e seus subsistemas, garantindo o funcionamento conforme
especificado no ANEXO 5.
E composto pelos seguintes subsistemas:
k.1. Sistema de sensoriamento de trafego
k.2. Sistema de Controle de Tempo de Percurso;
k.3. Sistema de monitoragao de trafego por CFTV;
k.4. Sistema de deteccao e alarme de incéndio.
Padrdes
A partir da implantagao dos sistemas e equipamentos, todos os equipamentos/subsistemas
dever&o atender integralmente e simultaneamente a todos os requisitos estabelecidos pelo
ANEXO 5, sendo risco da CONCESSIONARIA o dimensionamento e gestdo de pessoal,
pecas, componentes sobressalentes, estoque e o que mais for necessario para a imediata
correcao dos defeitos, mal funcionamentos ou inconformidades.
A CONCESSIONARIA possuira sistema de gestdo da manutengdo que devera permitir, no
minimo, a abertura, o acompanhamento e a gestao de ordens de servico abertas as equipes
de manutencdo. E imprescindivel que sejam registradas, no minimo, as seguintes

informacgdes:

e Data e hora da identificagao da falha e abertura da ordem de servigo;
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e Tipo de defeito identificado;
e Acdo necessaria para corregao;

e Data e hora da conclusdo das agdes de manutencéo, com o restabelecimento da
operagéao do (s) equipamento(s).

A CONCESSIONARIA devera alimentar os sistemas da AGENCIA REGULADORA com as
informagdes relacionadas as agbes de manutengdo dos equipamentos, possibilitando
consulta remota e em tempo real pelo CCI.
A forma de disponibilizagéo das informagdes sobre a manutencéo de equipamentos pela
CONCESSIONARIA e a forma de integragdo aos sistemas da AGENCIA REGULADORA
deverdo obedecer integralmente aos procedimentos, tecnologias e interfaces definidos pela
AGENCIA REGULADORA.
A qualquer momento a AGENCIA REGULADORA poderad solicitar que a
CONCESSIONARIA alimente seus sistemas com informagdes adicionais sobre a
manutengao de equipamentos, conforme procedimentos e interfaces semelhantes aos que
a CONCESSIONARIA estiver utilizando.

I.  lluminagao
Descricéo
Este programa prevé a conservagao/manutencéo dos sistemas de iluminagéo do TUNEL,
ACESSOS URBANOS e PREDIOS DE ACESSO. Os sistemas de iluminagao internos e
externos deverao oferecer padrao de iluminagdo compativel com as funcdes especificas e
condigdes climaticas, nos periodos requeridos durante o dia ou a noite e de acordo com as
normas ABNT vigentes para iluminagéo publica.

Os servigos de manuteng&o/conservagédo e complementagao da iluminag&o publica deverao
ser iniciados imediatamente apds a DATA DE INICIO DA OPERACAO.

E composto pelos seguintes subsistemas:
[.1. lluminagéo viaria;
[.2. lluminagao predial; e
[.3. Sinalizagdo luminosa.
Padrdes
Os servigos de conservagdo/manutengao da iluminagéo sdo basicamente os seguintes:
e  substituicdo de lampadas ou luminarias;
e substituicdo de reatores e ignitores;
e  substituicdo de postes;
e substituicdo de disjuntores ou fusiveis;
e limpeza de luminarias; e
e recomposigao/complementacao de sistema elétrico.

A substituicao, reparo e limpeza de lampadas e luminarias devera ser realizada em, no
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maximo, 48 (quarenta e oito) horas e a dos demais elementos, em, no maximo, 1 (uma)
semana.

Estes sistemas de iluminagao internos e externos oferecerao padrao compativel com as
funcdes especificas e condigdes climaticas locais. O nivel de iluminagdo em qualquer ponto
de uma superficie ndo devera ser inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do nivel previsto
em projeto, conforme normativas vigentes e aplicaveis.
m. Ventilagao
Este programa prevé a conservagédo/manutengdo do sistema de ventilagdo do TUNEL, de
modo a manter as fungdes previstas no ANEXO 5. Deverao ser reparados ou substituidos
sensores, dutos e jato-ventiladores e demais componentes que afetem a funcionalidade do
sistema.
n. Eletrificagao
Descricéo
Este programa prevé a conservagdo/manutengdo das linhas de transmissdo de energia,
reparo e substituicho de subestagbes e transformadores, reparo de conjuntos moto
geradores, painéis de comando, substituicdo de conectores, disjuntores e fusiveis, reparos
em quadros de comando, bancos de baterias, conservagao dos sistemas de protegao contra
descargas atmosféricas etc.
E composto pelos seguintes subsistemas:
n.1. Linhas de alta e média tenséo;
n.2. Linhas de baixa tensao;
n.3. Subestacgbes e cabines primarias;
n.4. Motogeradores; e
n.5. Sistemas no break.
Padrbes
O padrdo de conservagdo das linhas de transmissdo de energia, subestacdes,
transformadores, motogeradores e sistemas “no break” devera ser compativel com o padréo
da CONCESSIONARIA local de energia elétrica.
1.4. Relatérios e programagao da conservagéao
1.4.1. Relatério Mensal das Atividades Desenvolvidas
Todos os servicos de conservagdo/manutencéo de rotina executados pela CONCESSIONARIA serdo
objeto de apontamentos diarios. Nesses apontamentos deverdo constar a localizagdo e o tipo de
servico executado. A programacgao e a realizagdo dos servigcos executados deverao ser langadas no

SIGECON com as evidéncias da conclus&o dos servigos e integragdo com MITS.

Para efeito de racionalizagdo, compilagdo e futura analise, os servicos de conservagdo de rotina
deveréo ser apontados obedecendo a programatica a seguir:

a Programa — pavimento

a.1. Subprograma — pavimento flexivel
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a.1.1. Atividade — panela, buraco ou desplacamento
a.1.2. Atividade — reparo definitivo com recorte
a.1.3. Atividade — depressao no encontro com OAE
a.1.4. Atividade — depressao ou recalque de pequena extensao
a.1.5. Atividade — pano de rolamento comprometido
a.1.6. Atividade — pano de rolamento medianamente comprometido
a.1.7. Atividade — selagem de trincas
a.1.8. Atividade — degrau entre pista e acostamento

a.2. Subprograma — pavimento rigido
a.2.1. Atividade — panela ou buraco
a.2.2. Atividade — reparo definitivo com recorte
a.2.3. Atividade — depressao no encontro com OAE
a.2.4. Atividade - juntas de construgao e trincas
a.2.5. Atividade — bordos e/ou lajes quebrados

b Programa — Servigos de adequacgao

b.1. Subprograma — conservagao do revestimento vegetal
b.1.1. Atividade — poda manual ou mecanizada
b.1.2. Atividade — capina
b.1.3. Atividade — massa resultante de poda
b.1.4. Atividade — refilamento
b.1.5. Atividade — aceiros
b.1.6. Atividade — despraguejamento
b.1.7. Atividade — manutengao de arvores e arbustos
b.1.8. Atividade — corte e poda de arvores e arbustos

b.1.9. Atividade - corte e poda de arvores e arbustos que representem perigo a
seguranga viaria

b.1.10. Atividade — recomposigéo de revestimento vegetal
b.2. Subprograma —limpeza
b.2.1. Atividade — residuos sélidos das instalagdes operacionais e de suporte

b.2.2. Atividade — residuos, entulho ou restos vegetais
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b.2.3. Atividade — limpeza e varredura de areas pavimentadas sujeitas a deposigao
de detritos ou crescimento de vegetacao

b.2.4. Atividade — limpeza de canteiro central pavimentado
b.2.5. Atividade — animais mortos dentro das faixas de rolamento

b.2.6. Atividade — animais mortos dentro do SISTEMA DE INTERLIGACAO, porém
fora das faixas de rolamento

b.2.7. Atividade —canais e corta-rios

b.3. Subprograma — erosdes de corte ou aterro

b.3.1. Atividade — servigos emergenciais

b.3.2. Atividade — corregédo ou recomposicao definitiva

b.4. Subprograma — paradas de 6nibus, monumentos e utilidades publicas

b.4.1. Atividade — paradas de Onibus, monumentos e utilidades publicas
danificados, avariados ou em mal estado de conservagao

b.4.2. Atividade — passeios danificados, avariados ou em mal estado de
conservagao

b.5. Subprograma — pichagéo

b.5.1. Atividade — pichagéo dentro do SISTEMA DE INTERLIGACAO, com excecéo
de pichagao em sinalizagao vertical

b.6. Subprograma — conformacéao lateral

b.6.1. Atividade — remocé&o de degrau e regularizagao do terreno

b.7. Subprograma — vedos — cercas, muros, alambrados e telamentos

b.7.1. Atividade — vedos avariados, furtados, desgastados ou depredados

¢ Programa — drenagem

c.1.

c.2.

Subprograma — drenagem superficial de plataforma

c.1.1. Atividade - limpeza geral

c.1.2. Atividade — elemento de drenagem danificado ou avariado

c.1.3. Atividade — conformagao lateral

c.1.4. Atividade — elemento de drenagem total ou parcialmente obstruido
Subprograma — drenagem superficial fora da plataforma

c.2.1. Atividade — limpeza para o sistema em geral

c.2.2. Atividade — limpeza nos trechos de serra

c.2.3. Atividade — elemento de drenagem danificado ou avariado
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c.3.

c4.

c.5.

c.6.

c.2.4. Atividade — elemento de drenagem total ou parcialmente obstruido
Subprograma — bueiros, galerias e drenos

c.3.1. Atividade - limpeza geral

c.3.2. Atividade — elemento de drenagem danificado ou avariado

c.3.3. Atividade — elemento de drenagem total ou parcialmente obstruido
Subprograma — caixas de captagéo

c.4.1. Atividade — limpeza geral

c.4.2. Atividade — elemento de drenagem danificado ou avariado

c.4.3. Atividade — elemento de drenagem total ou parcialmente obstruido
Subprograma — drenagem de tuneis

c.5.1. Atividade - limpeza geral

c.5.2. Atividade — ocorréncia de agua na pista

c.5.3. Atividade — elemento de drenagem total ou parcialmente obstruido
Subprograma — caixas de retengéo e vazamento de produtos perigosos
c.6.1. Atividade - limpeza geral

c.6.2. Atividade - inspecao

c.6.3. Atividade — limpeza geral ap6s qualquer vazamento

c.6.4. Atividade - transporte de materiais vazados

c.6.5. Atividade — elemento de drenagem total ou parcialmente obstruido

d Programa — dispositivo de contengao viaria

d.1. Subprograma — dispositivos flexiveis

d.1.1. Atividade — padronizagao
d.1.2. Atividade — remocéo, relocagéo, adequagao ou implantagao

d.1.3. Atividade — dispositivos avariados/danificados que representem risco a
seguranga dos USUARIOS

d.1.4. Atividade — dispositivos avariados/danificados que ndo representem risco a
seguranga dos USUARIOS

d.1.5. Atividade —limpeza, lavagem ou pintura

d.2. Subprograma — dispositivos rigidos

d.2.1. Atividade — padronizagao

d.2.2. Atividade — remocgéao, adequagao ou implantagao
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d.3.

d4.

d.2.3. Atividade — dispositivo danificado que represente risco a seguranca dos
USUARIOS

d.2.4. Atividade — dispositivo danificado que n&o represente risco a seguranga
dos USUARIOS

d.2.5. Atividade - limpeza, lavagem ou pintura

Subprograma — dispositivos antiofuscamento

d.3.1. Atividade — padronizagao

d.3.2. Atividade — dispositivo danificado/avariado e/ou deteriorado e/ou furtado e/ou
depredado e/ou desalinhado que represente risco a seguranga dos
USUARIOS

d.3.3. Atividade — dispositivo danificado/avariado e/ou deteriorado e/ou furtado e/ou
depredado e/ou desalinhado que n&o represente risco a seguranga dos
USUARIOS

d.3.4. Atividade - limpeza, lavagem ou pintura

Subprograma - guarda-corpo e balaustres

d.4.1. Atividade — dispositivo danificado que represente risco a seguranga dos
USUARIOS

d.4.2. Atividade — dispositivo danificado que nao represente risco a seguranca dos
USUARIOS

d.4.3. Atividade - limpeza, lavagem ou pintura

e Programa — sinalizagao e dispositivos auxiliares

e. 1.

e.2.

Subprograma — sinalizagdo horizontal

e.1.1. Atividade — limpeza

e.1.2. Atividade - retrorrefletancia

e.1.3. Atividade — pintura ou repintura

e.1.4. Atividade — recomposi¢ao

e.1.5. Atividade - repintura ou reaplicagdo manual
Subprograma — sinalizagao vertical

e.2.1. Atividade — limpeza (solo/aérea)

e.2.2. Atividade — retrorrefletancia (solo/aérea)

e.2.3. Atividade — reparo ou substituicdo de sinalizagdo de regulamentagéo
(solo/aérea)

e.2.4. Atividade — reparo ou substituicdo de demais placas de sinalizagao
(solo/aérea)

e.2.5. Atividade — porticos e semipérticos avariados
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e.3.

ed.

e.5.

e.6.

e.7.

e.2.6. Atividade — inadequacgdes na sinalizagao vertical

e.2.7. Atividade — medigcao da retrorrefletancia

Subprograma — dispositivos delimitadores

e.3.1. Atividade — limpeza de achas ou tachdes

e.3.2. Atividade — limpeza de balizadores, delineadores e cilindros delimitadores
e.3.3. Atividade — implantacao de tachas e tachdes

e.3.4. Atividade - implantacdo de balizadores, delineadores e cilindros
delimitadores

Subprograma — dispositivo de canalizagao
e.4.1. Atividade — limpeza / pintura

e.4.2. Atividade - limpeza programada
Subprograma — dispositivos de sinalizagao de alerta
e.5.1. Atividade — limpeza

e.5.2. Atividade — retrorrefletancia

e.5.3. Atividade — reparo e substituigéo
Subprograma — dispositivo de uso temporario
e.6.1. Atividade — limpeza

e.6.2. Atividade - substituicao

Subprograma — sinalizagdo semaférica

e.7.1. Atividade — limpeza

e.7.2. Atividade — manutencéao

f Estruturas

fA1.

Subprograma — pontes, viadutos e passarelas

f.1.1. Atividade — limpeza geral de dispositivos da drenagem interna

f.1.2. Atividade — limpeza geral de dispositivos da drenagem externa

f.1.3. Atividade — elemento de drenagem total ou parcialmente obstruido
f.1.4. Atividade — pintura / galvanizagédo de guarda-copo metalico e balaustres
f.1.5. Atividade — limpeza / pintura de superficies expostas ao trafego

f.1.6. Atividade —junta de dilatag&o danificada ou avariada (reparo provisorio)

f.1.7. Atividade — junta de dilatagéo danificada ou avariada (reparo definitivo)



] SAO PAULO

GOVERNO DO ESTADO

Anexo 6 — Tunel Imerso Santos-Guaruja Folha 37 de 80
f.1.8. Atividade — substituicao de aparelho de apoio
f.1.9. Atividade — inspe¢des conforme Especificacées Técnicas
f.1.10. Atividade - inspecgdes e conservagodes especificas
f.1.11. Atividade — inspegdes e conservagao especificas
f.2. Subprograma — Tunel imerso
f.2.1. Atividade — inspeg¢bes na estrutura interna
f.2.2. Atividade — mapeamento das trincas
f.2.3. Atividade — teste de carbonatagao
f.2.4. Atividade — inspec¢des de infiltragdes nas juntas
f.2.5. Atividade — verificagao de corrosdo
f.2.6. Atividade — limpeza geral de dispositivos de drenagem
f.2.7. Atividade — desobstrucdo de elemento de drenagem
f.2.8. Atividade — lavagem das paredes e teto
f.2.9. Atividade — teste de luminosidade das superficies
g Programa — prédios e patios operacionais e de suporte

g.1. Subprograma — cada prédio ou patio operacional ou de suporte representa um
subprograma especifico

g.1.1. Atividade — conservagdes preventivas e corretivas
h Programa — sistema de controle de arrecadagao
h.1. Subprograma — sistema de arrecadagao

h.1.1. Atividade — cada PORTICO do sistema representa uma atividade deste
subprograma

i Programa — sistema de controle de fiscalizagdo
i.1. Subprograma — sistema de controle de velocidade
i.1.1. Dentro deste subprograma é dispensado o detalhamento da atividade
i.2. Subprograma — sistema de leitura e decodificacdo de placas de veiculos (OCR)
i.2.1. Dentro deste subprograma é dispensado o detalhamento da atividade
j Programa — sistema de comunicacao e relacionamento com o Usuario
j-1. Subprograma — sistema de radiofonia
j.1.1. Dentro deste subprograma é dispensado o detalhamento da atividade

j-2. Subprograma — sistema de telefonia comercial e 0800
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j.2.1. Dentro deste subprograma é dispensado o detalhamento da atividade
j.3. Suprograma — sistema de comunicacgao via rede de dados sem fio

j.3.1. Dentro deste subprograma é dispensado o detalhamento da atividade
j-4. Subprograma — sistema de transmisséo de dados

j-4.1. Dentro deste subprograma é dispensado o detalhamento da atividade
j.-5. Subprograma — centro de controle operacional

j-5.1. Dentro deste subprograma é dispensado o detalhamento da atividade
j.6. Subprograma — painel de mensagem variavel — PMV

j-6.1. Dentro deste subprograma é dispensado o detalhamento da atividade
j.7. Subprograma — Sistema de comunicagido de emergéncia com 0s usuarios

j.7.1. Dentro deste subprograma é dispensado o detalhamento da atividade
j.8. Subprograma — Sistema de Balizamento de Faixas

j.8.1. Dentro deste subprograma é dispensado o detalhamento da atividade
j.9. Subprograma — Sistema de Sinalizagdo de Abandono

j.9.1. Dentro deste subprograma é dispensado o detalhamento da atividade
j.10. Subprograma — Sistema de Megafonia

j-10.1. Dentro deste subprograma é dispensado o detalhamento da atividade
j.11. Subprograma — ouvidoria e demais canais de relacionamento com o USUARIO

j.11.1. Dentro deste subprograma é dispensado o detalhamento da atividade

k Programa — sistema de monitoragao

k.1. Subprograma — sistema de sensoriamento de trafego

k.1.1. Atividade — cada sistema utilizado com esta finalidade corresponde a uma
atividade dentro deste subprograma

k.2. Subprograma — sistema de monitoragao de trafego por CFTV

k.2.1. Atividade — cada sistema utilizado com esta finalidade corresponde a uma
atividade dentro deste subprograma

k.3. Subprograma — sistema de detecgéo e alarme de incéndio

k.3.1. Atividade — cada sistema utilizado com esta finalidade corresponde a uma
atividade dentro deste subprograma

| Programa — iluminagéo

[.1. Subprograma —iluminagao viaria
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[.1.1. Atividade — auséncia de lampada, lampada apagada, queimada ou em mal
funcionamento

[.2. Subprograma —iluminagéao predial

[.2.1. Atividade — auséncia de lampada, ldampada apagada, queimada ou em mal
funcionamento

[.3. Subprograma — sinalizag&o luminosa
[.3.1. Dentro deste subprograma é dispensado o detalhamento da atividade
m Programa - Ventilagcao
n Programa — eletrificacao
n.1. Subprograma — linhas de alta e média tenséo
n.1.1. Dentro deste subprograma € dispensado o detalhamento da atividade
n.2. Subprograma — linhas de baixa tensao
n.2.1. Dentro deste subprograma é dispensado o detalhamento da atividade
n.3. Subprograma — subestagdes e cabines primarias
n.3.1. Dentro deste subprograma € dispensado o detalhamento da atividade
n.4. Subprograma — motogeradores
n.4.1. Dentro deste subprograma € dispensado o detalhamento da atividade
n.5. Subprograma — sistemas no break
n.5.1. Dentro deste subprograma € dispensado o detalhamento da atividade
A CONCESSIONARIA devera alimentar o SIGECON com base nos apontamentos diarios dos servigos
e, a partir do sistema, gerar o “relatério mensal dos servicos de conservacéo de rotina” e a ser
disponibilizado digitalmente em sistema com acesso online pela AGENCIA REGULADORA.
Os relatorios mensais de servicos de conservacéo de rotina seréo entregues formalmente pela
CONCESSIONARIA a AGENCIA REGULADORA, em 1 (uma) cépia digital, até o 10° (décimo) dia util

do més subsequente ao do objeto do relatorio.

Esta sistematica devera ser adotada a partir da DATA DE INiCIO DE OPERACAO e devera ser continua
até o final do PRAZO DA CONCESSAO.

Caso as informagdes fornecidas ndo sejam satisfatérias, poderdo ser solicitados pela AGENCIA
REGULADORA levantamentos de dados e relatérios para possibilitar analises especificas.

1.4.2. Relatério anual de drenagem

A CONCESSIONARIA devera elaborar relatério de drenagem e condigdes de conservacgéo com base
no inventario de drenagem, bem como relatério fotografico, que serdo entregues formalmente a
AGENCIA REGULADORA em uma copia digital, anualmente, em data a ser definida pela AGENCIA
REGULADORA. Estas atividades terzo inicio ap6s a DATA DE INiCIO DE OPERACAO para o TUNEL
e ACESSOS URBANOS.

Os problemas constatados deverao estar totalmente solucionados nos prazos estabelecidos no item
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1.3 — Descri¢ao e padrdes para os programas, Programa “c” — drenagem, deste ANEXO.
1.4.3. Programacgodes anual e mensal dos servigos de conservagao

A CONCESSIONARIA devera elaborar programagdes anual e mensal para os servicos de
conservagao/manutencado de rotina, as quais deverdo obedecer ao mesmo critério programatico
utilizado no “relatério mensal dos servigos de conservagdo/manutengao de rotina”.

A CONCESSIONARIA devera fornecer & AGENCIA REGULADORA arquivo digital da programagéo
anual de servigcos de conservagcao/manutengao de rotina, por meio de documento protocolado até o dia
10 de novembro de cada ano, contendo a programacao dos servicos a serem executados no ano
subsequente. A execugao dos servigos apresentados na programagao anual devera ser confirmada por
intermédio das programacdes mensais, a ser protocolada na AGENCIA REGULADORA, em arquivo
digital, até o dia 10 dos meses que antecedem aos meses da execugao.

A programacao anual dos servicos de conservagdo/manutengdo devera ser detalhada por local,
programa, subprograma e atividade, com intervalos de tempo mensais.

A programacdo mensal dos servicos de conservagdo/manutengdo a serem executados devera ser
detalhada por local, programa, subprograma e atividade, com intervalos de tempos semanais, sempre
em sintonia com os periodos e ciclos indicados na programacao anual por atividade. Estas atividades
terdo inicio apés a DATA DE INICIO DE OPERACAO para o TUNEL, ACESSOS URBANOS e
PREDIOS DE ACESSO.

As programacdes anuais e mensais dever&o ser elaboradas nos modelos definidos pela AGENCIA
REGULADORA.

1.5. Fiscalizagao

Todas as atividades da CONCESSIONARIA serdo fiscalizadas pela AGENCIA REGULADORA ou por
seu agente técnico, na forma do “procedimento operacional- PO.DIN/041” em sua ultima revisdo ou
outro que venha a substitui-lo.

Todos os dados coletados, gerados e atualizados deverao ser atualizados no sistema digital SIGECON,
de acordo com o0s prazos exigidos em edital.

2. CONSERVAGAO / MANUTENGAO ESPECIAL*
2.1. Conceitos basicos
21.1. Disposigoes gerais

Conservagdo/manutencéo especial € o conjunto de obras e servigos necessarios a preservagéo do
investimento inicial e adequagé@o do SISTEMA DE INTERLIGACAO aos padrbes estabelecidos por
normas e especificagcdes técnicas e parametros da AGENCIA REGULADORA.

Trata-se, portanto, de um conjunto de intervengdes, incluindo adequagbes a novas tecnologias, que
constituem obras e servicos adequados de maior porte ou complexidade técnica, necessarios em
decorréncia do término da vida util de parcelas componentes do sistema viario. Por meio destas
atividades e servigcos recompdem-se o periodo de vida util do componente viario com garantia de
atendimento aos padrbes estabelecidos no EDITAL.

Para tanto, a CONCESSIONARIA sera responsavel por todas as providéncias relativas a
conservagao/manutengao no que tange ao(s):

4 326° Questionamento (22 Ata): O MEF considera apenas o custo da conserva especial do pavimento, mas o
proprio Anexo 06 estende a obrigagdo de manutengéo especial a obras de arte especiais (OAEs), passarelas,
drenagem profunda, defesas, sinalizagao, sistemas ITS e equipamentos eletromecanicos para o tlnel e acessos.
Esclarecer, por gentileza. Ref.: MEF, Q9B, Anexo 6. Item 2. Conservagao Especial

RESPOSTA: O Modelo Econbémico-Financeiro (MEF) disponibilizado no Data Room possui carater exclusivamente
referencial, nos,termos do EDITAL, cabendo a cada interessada a elaboragdo de sua PROPOSTA. Compete a
CONCESSIONARIA o dimensionamento e o planejamento das intervengdes previstas no CONTRATO e ANEXOS.
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(a) levantamentos periddicos das condi¢des superficiais, estruturais, de conforto e de
segurancga dos pavimentos para controle dos parametros minimos exigidos no EDITAL;

(b)  dimensionamento do projeto de conservagéao especial;

(c) estudos e projetos, que devem ser desenvolvidos em conformidade com as exigéncias do
licenciamento ambiental; e

(d)  planejamento e execugao das obras e instalagao.
Cada uma destas etapas sera acompanhada pela AGENCIA REGULADORA, devendo a
CONCESSIONARIA manter um esquema de consulta e aprovagao permanente, observando os
processos necessarios de licenciamento ambiental junto aos érgéos competentes.
Qualquer obra somente podera ser iniciada apds a entrega dos projetos executivos certificados e da
apresentacao da respectiva licenga ambiental de instalagdo ou documento que comprove as tratativas
com o 6rgédo ambiental, de acordo com a legislacao em vigor.

Os PROJETOS EXECUTIVOS de conservacé@o especial e seus respectivos CERTIFICADOS DE
QUALIDADE deveréo ser enviados a AGENCIA REGULADORA nos termos do APENDICE E.

A identificagao dos servigos referentes a conservagdo/manutencao especial sera de responsabilidade
da CONCESSIONARIA, com excecdo aqueles ja descritos neste ANEXO. Ao longo da CONCESSAO
poderao ser dimensionadas novas recuperagdes em funcdo das necessidades do programa de
conservagao especial, inclusive no tocante a melhoramentos e novas tecnologias que venham a ser
introduzidas pela préopria CONCESSIONARIA ou exigidas por meio de legislag&o.

A Certificacdo ocorrera nos termos do APENDICE E.

A CONCESSIONARIA devera apresentar Plano de Implementacéo e Desenvolvimento de Projetos em
Modelagem BIM (PD-BIM) nos termos e prazos constantes no APENDICE E.

21.2. Adequagédo de Cronograma de Investimentos
Devem seguir o preconizado no ANEXO 7.
2.1.3. Pré-requisitos para inicio e continuidade das Obras

As obras s6 poderdo ser iniciadas e ter sua continuidade plenamente garantida nos termos e prazos
do APENDICE E.

No caso de revogacdo ou alteragdo do status de algum dos documentos previstos no APENDICE E, a
CONCESSIONARIA podera ser notificada pela Agéncia para proceder a paralizacdo das obras. Neste
caso, a CONCESSIONARIA devera tomar todas as providéncias para regularizagdo tempestiva da
documentacdo e retomada das obras, sob a pena das sangdes previstas no contrato, edital e seus
ANEXOS.

21.4. Pré-requisitos pararecebimento das obras

As obras s6 poderdo ser consideradas plenamente concluidas se a CONCESSIONARIA comprovar o
atendimento as exigéncias previstas no APENDICE E.

2.1.5. Projetos Executivos
(a) Disposicdes Gerais

Os PROJETOS EXECUTIVOS para implantagéo das obras seguirdo os termos e prazos
previstos no APENDICE E.

O PROJETO EXECUTIVO devera seguir as premissas, conceitos e eventuais ressalvas
do PROJETO FUNCIONAL previamente aprovado pela AGENCIA REGULADORA.

(b) Certificagcao de Qualidade de Projetos Executivos
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A CONCESSIONARIA devera obter a certificacdo nos termos e prazos do APENDICE E e
devera utilizar o SISPROJ, a partir de sua implementagao, para cadastrar, na integra, toda
a documentacgao referente a tramitagdo dos PROJETOS EXECUTIVOS.

(c) Licenciamento Ambiental

Sem prejuizo da obtengcdo do Certificado de Qualidade do Projeto Executivo, a
CONCESSIONARIA submetera os PROJETOS EXECUTIVOS necessarios para a
obtengdo da Licenca de Instalagdo para as OBRAS DE IMPLANTACAO a Autoridade
Ambiental competente, observando os prazos limites, que devem ser cumpridos para que
seja possivel o devido atendimento aos prazos previstos no Cronograma Fisico-Executivo
do POI aprovado pela AGENCIA REGULADORA.

2.2. Descrigdo e padroes dos servigos

2.2.1. Pavimento

Descricao

A CONCESSIONARIA devera elaborar programa em conformidade com o previsto em seu POl e
demais PLANOS DE INVESTIMENTOS, o qual devera conter estudos detalhados e projetos
executivos. No referido programa, os prazos para a execugao de intervenc¢des de conservagao especial
dos diversos segmentos do SISTEMA DE INTERLIGACAO deverdo ser estabelecidos de modo a
atender aos padrdes e especificagdes exigidos no CONTRATO durante toda a CONCESSAO.

Os PROJETOS EXECUTIVOS de conservagao especial de pavimentos sdo de responsabilidade da
CONCESSIONARIA. A CONCESSIONARIA devera implantar o SISSOND — SISTEMA DIGITAL
INTEGRADO DE SONDAGENS E ENSAIOS, conforme definido no APENDICE C.

Na data de entrega do projeto @ AGENCIA REGULADORA, o banco de dados do SGP da
CONCESSIONARIA devera estar atualizado com os novos valores dos levantamentos das condigdes
de superficie, estruturais, de conforto e de seguranga dos pavimentos, bem como com as eventuais
novas contagens do volume de trafego, resultados de ensaios complementares de geotecnia e de
propriedades mecanicas dos materiais constituintes das estruturas dos pavimentos e, finalmente, com
as solugdes propostas para a conservagao especial. As eventuais revisdes dos projetos poderao ser
submetidas a analise da AGENCIA REGULADORA durante o andamento das obras de conservacéo
especial, mas com a antecedéncia necessaria, a fim de nao prejudicar o prazo definido para a execugao
do servigo que corresponda aquela revisao.

O intervalo minimo entre intervengdes de conservagéo especial devera obedecer aos niveis previstos
no APENDICE A e APENDICE E, sem prejuizo da necessidade do atendimento integral dos IQD e
Indicadores de Desempenho previstos no ANEXO 3 e no ANEXO 6.

Padrdes

Condigbes de Superficie

As condigbes de defeitos superficiais poderdo ser avaliadas conforme as metodologias e os
procedimentos adotados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT e
DER/SP nas normas rodoviarias indicadas a seguir ou outras que venham a substitui-las ou altera-las
durante a concesséao:

° DNIT 006/2003-PRO - “avaliagdo objetiva da superficie de pavimentos flexiveis e
semirrigidos”;

° DNIT 062/2004-PRO - “pavimento rigido — avaliagao objetiva”;

° DNIT 007/2003-PRO - “levantamento para avaliagdo da condigdo de superficie de
subtrecho homogéneo de rodovias de pavimentos flexiveis e semirrigidos para geréncia
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de pavimentos e estudos e projetos”;

° Manual de pavimento rigido — DNIT 2005 para pavimentos de concreto de cimento
Portland; e

° USDA TM 5-626 / 1995 — “Unsurfaced Road Maintenance Management’ para vias em terra
ou revestimento primario dentro dos limites da FAIXA DE DOMINIO das rodovias do
sistema.

Condigbes de Conforto

As condigbes de conforto ao rolamento serdo determinadas por meio da medigéo de irregularidade em
todas as faixas de trafego, inclusive nos pavimentos rigidos. Para tanto, sera controlado o "quociente
de irregularidade — Q.I.", medido por equipamentos “tipo resposta" ou por "perfildbmetros longitudinais"
(preferencialmente utilizar perfildmetros a laser).

Os levantamentos de irregularidades deverdo obedecer, pelo menos, aos procedimentos e as
especificagdes das normas rodoviarias indicadas a seguir, ou outras que venham a substitui-las ou
complementa-las durante a concessao:

° DNER PRO-159/85 — projeto de restauracdo de pavimentos flexiveis e semirrigidos,
capitulos referentes aos procedimentos de avaliagdo das irregularidades;

° DNER PRO-164/94 — calibragado e controle de sistemas medidores de irregularidades de
superficie de pavimento (sistemas integradores IPR/USP e Maysmeter). Os trechos de
calibragdo deveréo ser aprovados pela AGENCIA REGULADORA,;

° DNER ES-173/86 — método de nivel e mira para calibragao de sistemas medidores de
irregularidades tipo resposta; e

° DNER PRO-182/94 — medicédo de irregularidades de superficie de pavimento com
sistemas integradores IPR/USP e Maysmeter.

Condigbes deflectométricas
As deflexdes recuperaveis devem ser determinadas no caso de pista simples a cada 20 (vinte) metros
de pista, ou seja, de 40 (quarenta) em 40 (quarenta) metros de faixa de rolamento. No caso de pista
dupla, as deflexdes recuperaveis devem ser determinadas de 40 (quarenta) em 40 (quarenta) metros
na faixa de trafego pesado e de 80 (oitenta) em 80 (oitenta) metros nas demais faixas de rolamento.
Para a determinacdo das deflexdes recuperaveis poderdo ser utilizados viga Benkelman, viga
eletrbnica ou deflectdbmetros de impacto do tipo Falling Weight Deflectometer, devendo obedecer as
normas do DNIT indicadas a seguir, ou outras que venham substitui-las ou altera-las durante a
concesséo:

° DNER ME 024/94 — Pavimento — determinagao das deflexbes pela Viga Benkelman;

° DNER ME 061/94 — Pavimento — delineamento da linha de influéncia longitudinal da bacia
de deformacéo por intermédio da Viga de Benkelman;

° DNER ME 039/94 — Pavimento — determinagao das deflexdes pelo Dynaflect;
° DNER PRO 175/94 — Afericao Viga Benkelman; e

° DNER PRO 273/96 — Determinagao das deflexdes utilizando o deflectdmetro de impacto
tipo” Falling Weight Deflectometer — FWD”.

Adicionalmente a determinagdo das deflexdes recuperaveis em todas as localizagbes mencionadas
anteriormente, deverao ser realizados delineamentos da linha de influéncia longitudinal da bacia de



] SAO PAULO

GOVERNO DO ESTADO

Anexo 6 — Tunel Imerso Santos-Guaruja Folha 44 de 80

deformacéo elastica a cada 400 (quatrocentos) metros de faixa de rolamento para o caso do emprego
da viga Benkelman.

Quando da realizagdo do levantamento deflectométrico, deverdo ser medidas as temperaturas da
camada de revestimento asfaltico a cada 60 (sessenta) minutos. Caso seja verificada uma divergéncia
de temperatura em relagao a temperatura de referéncia de 21 °C, deverao ser utilizados os fatores de
ajustamento de temperatura indicados no método de ensaios DNER ME-024/94.

Adicionalmente @ campanha de levantamento deflectométrico, devera ser realizada campanha de
sondagens rotativas no pavimento com equipamento tipo “serra copo” de 10 (dez) centimetros de
didmetro. As sondagens serdo realizadas proximas aos marcos quilométricos para referéncia de
localizagdo, com uma frequéncia média de uma sondagem a cada 500 metros de pista. Os pontos
deverao ser alternados em cada uma das campanhas. Deverao ser reconhecidos os materiais e as
espessuras componentes das camadas de revestimento e base, bem como mantido um cadastro
cumulativo, de modo a fornecer um mapeamento gradual das estruturas dos pavimentos existentes que
sera utilizado em estudos e projetos, bem como no SGP.

Os procedimentos de calculo de reforgos estruturais pressupdem o emprego de viga Benkelman para
o levantamento de deflexdes recuperaveis. Caso seja utilizado outro equipamento, é imprescindivel a
realizacdo de levantamento deflectométrico com a viga Benkelman numa extensdo minima de 5.000
(cinco mil) metros para determinagéo do coeficiente de correlagédo entre os equipamentos.

Observacoes:

° 0s equipamentos a serem utilizados no levantamento deflectométrico deverdo estar
aferidos no inicio dos trabalhos;

° o certificado da pesagem do eixo traseiro do caminh&o utilizado no levantamento com a
viga Benkelman ou com a viga eletronica devera ser enviado a AGENCIA REGULADORA,
juntamente com os resultados do levantamento; e

° no caso do FWD e da viga eletrdnica, deverdo ser enviadas 8 AGENCIA REGULADORA
copias em midia digital dos arquivos de aquisicdo dos dados de campo.

Condigbes de seguranga

Para a determinagcdo das condigdes de seguranga dos pavimentos sdo empregados metodos e
equipamentos de medidas de textura e resisténcia ao deslizamento.

Para a correta avaliagdo da macrotextura do pavimento devera ser utilizado equipamento de
escaneamento de superficie (tecnologia laser) capaz de adquirir dados de imagem em 3D e 2D da
superficie com resolugdo minima de 1 (um) milimetro sobre uma largura minima de 4 (quatro) metros
em pista com velocidades de até 100 (cem) km/h. O intervalo minimo das medidas devera ser de dois
pontos (trilhas interna e externa) a cada 100 (cem) metros de comprimento de faixa de rolamento.
Todas as faixas de rolamento deverao ser avaliadas.

Poderao ser utilizados ensaios de mancha de areia para eventual calibragdo / confirmagdo dos
resultados obtidos com equipamento de escaneamento de superficie.

Além dos dados de macrotextura do pavimento, deverdo ser coletados com equipamento de
escaneamento da superficie, os seguintes dados da geometria da pista: declividade longitudinal (i),
superelevagao ou declividade transversal (e), raio de curvatura horizontal (R). O mesmo intervalo de
100 (cem) metros devera ser utilizado em cada faixa de rolamento.

Com base nos dados de macrotextura e indices de acidentes com pista molhada, deverao ser definidos
0s segmentos para avaliagdo do coeficiente de atrito (amostragem minima de 20% (vinte por cento) em
pelo menos um segmento em cada uma das pistas de rolamento).

Para avaliagdo do coeficiente de atrito dos revestimentos dos pavimentos deverao ser utilizados os
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equipamentos tipo Grip Tester (ou similar) e, para eventuais calibragdes e aferigbes, o equipamento
tipo péndulo britanico. Para o ensaio do Grip Tester, a lamina d’agua devera ser de, no minimo, 0,50
mm.

Os segmentos de avaliacdo do Grip Tester deverdo ter extensdo de 100 (cem) metros (valores
individuais determinados a cada 100 (cem) metros de extensdo de avaliagdo). Recomenda-se,
adicionalmente, a programagéo de levantamentos em trechos continuos com extensao néo inferior a
200 (duzentos) metros.

Os valores de aderéncia de um pavimento, ou seja, a macrotextura e a microtextura serao quantificados
por meio dos indices HS (altura de areia), VRD (valor de resisténcia a derrapagem), GN (Grip Number)
e IFI (International Friction Index).

Condigbes de ruido ao rolamento

Para as afericbes a serem realizadas devera ser utilizado um veiculo popular representativo da frota
circulante de veiculos de passeio, com menos de 15.000 (quinze mil) quildmetros rodados e pneus em
boas condigbes de conservagao (novos).

Os levantamentos deverao ser realizados através de medi¢ao do ruido interno ao veiculo com uso de
equipamento do tipo decibelimetro digital, que deveréa estar devidamente calibrado.

O veiculo devera manter a velocidade maxima regulamentada para o segmento viario em estudo. Os
vidros do veiculo deverao estar completamente fechados e o aparelho medidor posicionado no ombro
esquerdo do motorista.

O motorista devera manter cautela para nao provocar ruidos adicionais que possam vir a interferir na
medicdo, além daquele ocasionado pelo proprio ato de dirigir (giro da diregao, troca de marchas etc.).
Demais fontes geradoras de ruido interno ao veiculo também deverdo estar desligadas (radio,
aparelhos celulares, ar-condicionado etc.).

Sempre que houver elementos externos e/ou eventos aleatdrios que interfiram nas medi¢des de ruido,
com excegao aqueles relacionados ao estado da superficie do pavimento, estas deverdo ser
desconsideradas e refeitas, de maneira que se possa obter um retrato fiel da condigdo média do
conforto auditivo / seguranga nas condigbes de fluxo livre devido a interagdo pneu-pavimento.

O procedimento descrito acima podera ser alterado ou atualizado mediante a publicagéo de novas
normas e instrugdes por parte da AGENCIA REGULADORA durante a concesséo.

Parametros Minimos Exigidos

Os pavimentos componentes do SISTEMA DE INTERLIGACAO (inclusive algas de acesso e faixas de
seguranca) deverao ser analisados quanto as suas condigdes de superficie, conforto, deformabilidade,
vida remanescente e seguranca. Apds a primeira intervengdo programada, os parémetros de
aceitabilidade do pavimento para essas condigdes deverao ser totalmente atendidos durante todo o
PRAZO DA CONCESSAO. S3o eles:

(a) condigdes de superficie
Para extensao de avaliagdo minima de 100 (cem) metros e maxima de 300 (trezentos) metros;
(b)  condigdes de conforto
Para extensao de avaliagdo minima de 100 (cem) metros e maxima de 300 (trezentos) metros;
O valor a ser considerado sera a média dos valores individuais (dos segmentos homogéneos
com extensdo minima de 100 (cem) metros e maxima de 300 (trezentos) metros) de medigao de

irregularidade, ndo podendo haver valores individuais maiores que 15% (quinze por cento) da
média. Caso haja valores individuais maiores que 15% (quinze por cento) da média, a
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CONCESSIONARIA atuara nos trechos, de forma a enquadrar o quilémetro nos padrées
estabelecidos neste ANEXO;

(c) condigdes de deformabilidade e vida remanescente
° deflexdes recuperaveis

As deflexdes recuperaveis caracteristicas (Dc) para extensao de avaliagdo minima
de 100 (cem) metros e maxima de 300 (trezentos) metros por faixa de rolamento
serao representadas pela soma da média aritmética das deflexdes individuais,
medidas com o desvio padrao da amostra.

(d)  condigdes de seguranca / macrotextura
° macrotextura

Deverao ser avaliados os valores individuais e a média por quildbmetro do
parametro HS. A medigdo devera ser realizada nas trilhas de roda interna e
externa, em todas as faixas de rolamento, com espagamento maximo de 100
(cem) metros.

(e) Alturade areia (HS), medido com equipamento de escaneamento de superficie (laser) e/ou
ensaio de mancha de areia, conforme Tabelas resumo dos pardmetros de desempenho de
pavimentos.

° coeficiente de atrito
(f) Deverao ser avaliados os valores individuais dos segmentos medidos (extensao de 100

(cem) metros) e a média por quildmetro do indice VRD e indice GN, conforme Tabelas resumo
dos parametros de desempenho de pavimentos:

° valor da resisténcia a derrapagem medido por ensaio com o péndulo britanico e/ou
equipamento tipo Grip Tester (preferencial), conforme tabelas constantes no
item(e).

° valor da resisténcia a derrapagem medido por equipamento tipo Grip Tester,

conforme tabelas constantes no item(e)

Adicionalmente ao controle individual da macrotextura, medida por meio do ensaio
de mancha de areia e do coeficiente de atrito, obtido através do ensaio de
resisténcia a derrapagem, medido pelo péndulo britanico ou por meio de quaisquer
dos equipamentos contemplados na norma ASTM E-1960 (2001), deve-se,
obrigatoriamente, determinar o indice internacional de atrito IFI (/International
Friction Index).

Os valores minimos de IFl recomendados para Vias novas e para vias restauradas
sao aqueles apresentados na tabela do item i.

(g) condigbes de ruido ao rolamento
° critério para as vias implantadas pela CONCESSIONARIA:
Durante a medigdo nas faixas de rolamento, nenhum dos segmentos podera
apresentar niveis de ruido predominantemente superiores a 75 (setenta e cinco)
dBA (decibel) por mais de 10 (dez) segundos ininterruptos de medicdo (50%
(cinquenta por cento) ou mais dos valores individuais medidos no periodo deverao
ser inferiores a 75 (setenta e cinco) dBA).

Nas faixas de rolamento, o valor médio por segmento homogéneo de avaliagdo
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(extensdo maxima de 200 (duzentos) metros) também nao podera ser superior ao

valor de 75 (setenta e cinco) dBA.

Todas as faixas de rolamento deverdo ser avaliadas, exceto os acostamentos.

(h)

Tabelas resumo dos parametros de desempenho de pavimentos:5

Parametros de Desempenho de Pavimentos - SISTEMA DE INTERLIGAGAO

Validade: Da conclusdo das OBRAS DE

Todo o sistema na data da entrega da

Basmetios IMPLANTAGAO em diante concessao
Porcentagem maxima de area com panelas e . .
desagregacao 0% 0%
Porcentagem de area com trinca classe 3 FC-3<2% FC-3<2%
Porcentagem de &rea com trinca classe 2 FC-2<15% FC-2<15%
Afundamento de trilha de roda (F) F<7mm F<7mm
Desnivel maxi i ista de rol I¢

esnivel maximo entre a pista de rolamento e o 12 mm 12 mm

acostamento

Numero maximo de remendos em bom estado
(nivel de severidade baixo)

20 remendos. Acima de 20 remendos em uma
extensao de 1.000 metros e acima de 4
remendos em
uma extensdo de 100 metros torna-se
imprescindivel a execucao de intervencao
superficial continua

20 remendos. Acima de 20 remendos em uma
extensao de 1.000 metros e acima de 4
remendos em
uma extensao de 100 metros torna-se
imprescindivel a execucao de intervengao
superficial continua

Numero maximo de remendos em mau estado

(nivel de severidade alto) 0 0

indice de Gravidade Global (1) IGG =30 IGG =30
indice de Condigao do Pavimento (2) ICP 275 ICP275
Unsurfaced Road Condition Index (3) URCI =75 URCI =75

Quociente de Irregularidade (Q.l) ou
International Roughness Index (IRI) (4)

Q.. =32 contagens/km ou IRI < 2,46 m/km
para vias pavimentadas

Q.. £ 32 contagens/km ou IRI < 2,46 m/km para
vias pavimentadas

Q.l. =78 contagens/km ou IRI £ 6 m/km para
vias nao pavimentadas

Q.l. =78 contagens/km ou IRI £ 6 m/km para
vias nao pavimentadas

Deflexdes Recuperaveis Caracteristicas (Dc)

Deflexdo Admissivel (Dadm) em fungéo do
trafego solicitante (nimero N estimado até a
préxima intervengdo programada ou até o final
da Concesséo)

Deflexdo Admissivel (Dadm) em fungéo do
trafego solicitante (nUmero N estimado desde o
projeto da ultima interveng&o até o final da
Concessao)

Macrotextura, altura da areia (HS)

0,6mm < HS < 1,2mm

0,6mm < HS < 1,2mm

Valor da resisténcia a derrapagem

VRD > 55

VRD > 55

indice Internacional de Atrito IFI (International
Friction Index)

IFI'2 0,22 obras viarias novas
IF1 2 0,15 para pavimentos
restaurados

IFI 20,22 obras viarias novas
IFI 2 0,15 para pavimentos
restaurados

5319° Questionamento (22 Ata): Considerando que: (i) O item 2.2.1, Parametros Minimos Exigidos, (h) Tabela
resumo dos parametros de desempenho de pavimentos, do Anexo 6, estabelece o valor de IRI < 2,46 m/km; e, ao
mesmo tempo, (ii) A ficha do indicador 1.2 constante do Apéndice A estabelece o valor de IRI £ 2,69 m/km até o ano
10, sendo aplicado IRI < 2,46 m/km a partir do ano 11, (ii) Entende-se que ha uma inconsisténcia nos valores do
indicador IRI previstos nos documentos do Edital. Diante disso, qual deve ser o valor considerado como referéncia
obrigatéria para o cumprimento contratual nos diferentes periodos da concessdo? Ref.: Item 2.2.1, Parametros
Minimos Exigidos, (h) Tabela resumo dos pardmetros de desempenho de pavimentos — Anexo 6 do Edital e Indicador
1.2 do Apéndice A do Edital

RESPOSTA: Para fins de cumprimento contratual, devera prevalecer o valor estabelecido no ANEXO 6, item 2.2.1,
alinea (h), Tabela resumo dos parametros de desempenho de pavimentos, ou seja, IRI < 2,46 m/km. Esse paradmetro
é de observancia obrigatéria durante todo o periodo da concessao, independentemente do disposto no Apéndice A.
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*Condigdes de superficie e conforto para extenséo de avaliagdo minima de 200 m (duzentos metros) e maxima de 1.000 m (mil metros), por faixa
de rolamento

(1) obtido por meio de levantamento através de procedimentos DNIT 006/2003-PRO - “Avaliagéo objetiva da superficie de pavimentos
flexiveis e semirrigidos”

(2) pavimentos com revestimento de concreto de cimento Portland

(3) vias ndo pavimentadas

(4) O valor a ser considerado sera a média dos valores individuais de medicéo de Irregularidade no segmento homogéneo, ndo podendo

haver valores individuais’maiores que 15% (quinze por cento) da média. Caso haja valores individuais maiores que 15% (quinze por cento) da
média, a CONCESSIONARIA atuara nos trechos de forma a enquadrar o quildmetro nestes padrdes.
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Periodicidad:‘#‘?n:g:tgz:giggz parametros Do 1° a0 20° Do 21° ao 30°
Controle deflectométrico Anual Anual
Inventario da superficie Anual Semestral
Controle de condigdes de conforto Semestral Trimestral
Controle de condigdes de seguranca Anual Semestral
Controle das condigbes de ruido ao rolamento Anual Anual

Os relatérios de monitoramento de pavimento deverao ser entregues com, no maximo,
45 dias apos a realizagao dos levantamentos de campo. Esse prazo também devera
ser obedecido para atualizagao dos dados no SGP. As datas de entrega dos relatérios
terdao como base a data de aniversario do contrato. A ndo entrega destes implicara
multa, conforme ANEXO 11.

Nota: Existem parametros especificos para o trecho que faz parte da chamada “area de
influéncia” (areas de aproximagéo e de afastamento) dos contadores de trafego (SATS).
Tais parametros constam na especificagcdo técnica ET-DOP-GOE-C-TRA-RNS-01/02 -
Metodologia para Obtengdo dos Parametros de Tréfego da AGENCIA REGULADORA
(ou poderdo constar em outra norma técnica da AGENCIA REGULADORA que venha a
substitui-la ou altera-la durante a concesséo) e, para todos os efeitos, deverdo sobrepor
as obrigacdes estabelecidas no presente item.

Curvas de desempenho
Com base nos levantamentos periddicos exigidos para controle dos parametros minimos,
devera ser apresentado a AGENCIA REGULADORA documento contendo as curvas de

desempenho do pavimento previstas para os anos remanescentes da Concessao.

Controle dos pardmetros minimos exigidos

A CONCESSIONARIA apresentara a periodicidade do controle dos pardametros minimos
exigidos a que se propde durante o PRAZO DA CONCESSAO, devendo, entretanto,
obedecer aos prazos do quadro “Periodicidade do controle dos parametros minimos
exigidos”.

Os relatérios de monitoramento de pavimento deverao ser entregues em, no maximo, 45
(quarenta e cinco) dias ap6s a realizagdo dos levantamentos de campo. Esse prazo
também devera ser obedecido para atualizagdo dos dados no SGP. As datas de entrega
dos relatérios anuais ou semestrais terdo como base a data de aniversario do contrato.

A CONCESSIONARIAA apresentara os relatérios, em via digital, de acordo com padréo
estabelecido pela AGENCIA REGULADORA, e alimentara estes dados no sistema de
geréncia de pavimentos.

O nao atendimento aos indices acima indicados acarretara a CONCESSIONARIA a
aplicacdo de multa de acordo com o estipulado no ANEXO 11 e a CONCESSIONARIA
estara obrigada a corrigir os trechos em que os indices de pavimento nao estiverem de
acordo com o exigido, em prazo estabelecido pela AGENCIA REGULADORA. Em 15
(quinze) dias ap6s esse prazo, a CONCESSIONARIA realizara novo levantamento para a
verificagdo dos indices de pavimento e, caso ndao haja entendimento, sera instaurado
processo administrativo sancionatdrio.

Visando verificar a conformidade dos servicos com os pardmetros minimos exigidos, a
AGENCIA REGULADORA solicitara, as expensas da CONCESSIONARIA, auditorias
regulares ou extraordinarias no sentido de apurar eventuais disparidades no atendimento
ao estabelecido.

Metodologias a serem aplicadas (pavimento)
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As premissas a serem aplicadas na conservagao especial de pavimento séo:

° atendimento aos parametros minimos exigidos indicados durante todo o periodo da
Concessao;
° a superficie do pavimento devera ser recoberta com camada betuminosa a cada

intervencao (exceto de pavimentos de concreto).

Os procedimentos e ensaios citados poder&o ser substituidos por outros equivalentes
durante o PRAZO DA CONCESSAO, de acordo com as especificagcbes da AGENCIA
REGULADORA mais atualizadas na ocasiéo.

Especial atencéo devera ser dispensada a drenagem superficial das pistas, principalmente
pela interacdo com as barreiras de concreto, durante a realizagdo dos servigos de
recuperacéao do pavimento. Os drenos de pavimento fardo parte do projeto de conservagao
especial de pavimentos, devendo constar a localizagdo de sua aplicagdo, segao
transversal e memoria de calculo hidraulico. Os drenos de pavimento deverdao ser
implantados nas extensdes onde ndo tenham sido construidos, de forma compativel com
o0 andamento dos servigos de recuperagéo, conservagao ou manutengao do pavimento.
Nos trechos em que ja tenham sido implantados, a CONCESSIONARIA devera avaliar a
sua suficiéncia e caso estejam deficientes, substitui-los ou redimensiona-los. Também
sera dada especial atengcdo as declividades (transversal e longitudinal) da pista, que,
eventualmente, deverdo ser corrigidas e adequadas, de modo a atender aos padrbes
minimos previstos nas normas vigentes durante a CONCESSAO.

2.2.2. Recuperacgao de obras de arte especiais, correntes e passarelas

Descricao

A CONCESSIONARIA devera cumprir a especificagdo técnica vigente para CONTROLE DAS OBRAS
DE ARTES ESPECIAIS “ET-00.000.000-0-C21/002” e suas atualizagdes, conforme definido pela
AGENCIA REGULADORA, ao realizar as intervencdes de conservacéo especial de OAEs e passarelas
durante todo o PRAZO DA CONCESSAO e os custos das recuperagdes destas obras seréo
integralmente assumidos pela CONCESSIONARIA.

A CONCESSIONARIA devera apresentar um programa de monitoragdo e gerenciamento contendo
todas as obras de arte especiais e passarelas até 6 (seis) meses, a partir da conclusdo das OBRAS
DE IMPLANTACAO para o TUNEL e ACESSOS URBANOS, para aplica-lo durante todo PRAZO DA
CONCESSAOQ, garantindo a manutengdo e adequacéo da seguranca e funcionalidade requeridas nos
moldes da especificagédo técnica para manutengéo e gerenciamento de OAEs “controle das obras de
arte especiais — ET-00.000.000-0-C21/002 — Rev. 1” e suas atualizagdes, conforme definido pela
AGENCIA REGULADORA. A n3o entrega deste programa implicara aplicacdo de penalidade, conforme
previsto no ANEXO 11.

A CONCESSIONARIA devera atender as normas vigentes da ABNT para projetos estruturais, inclusive
nas recuperagoes.

A CONCESSIONARIA devera implementar SISOAES conforme APENDICE C.

O programa de monitoragéo e gerenciamento devera estar disponivel e atualizado. Seu banco de dados
devera conter, logo apds a execugcdo da recuperacdo de OAEs e/ou passarelas, fotos de
reconhecimento das patologias e das respectivas terapias executadas, datadas e com a especificagao
de metodologia e materiais empregados.

Também deverdo ser apresentados no programa de monitoragdo e gerenciamento as condigdes
atualizadas das OAEs e passarelas, com as classificagdes de seus aspectos estruturais, funcionais e
de durabilidade, com arquivos eletronicos contendo os relatérios das inspeg¢des especiais e projetos
que foram utilizados.
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A CONCESSIONARIA devera sempre apresentar arquivos eletrénicos completos das inspegées de
todas as OAEs com as fotos, inclusive, das recuperagoes, identificando os servigos e as datas de
execucgao.

A CONCESSIONARIA devera realizar, periodicamente a cada 5 anos e iniciando a partir do 62 més
apos a conclusdo das OBRAS DE IMPLANTACAO, vistoria com drones nas OAEs, OACs e passarelas
do SISTEMA DE INTERLIGACAO. As imagens deverao ser passiveis de serem transmitidas em tempo
real para o CCO da Concessionaria, bem como posteriormente integradas ao CCl da AGENCIA
REGULADORA. Os drones deverao contar com sistema embarcado de Cameras ou sistema LIDAR ou
tecnologia equivalente de tal modo que permita a restituicdo 3D dos elementos ndo submersos das
OAEs. O modelo 3D restituido das OAEs devera ter resolugao tal, que permita identificar patologias
nas estruturas como ftrincas, fissuras etc. Nas fotos deverdo ser registrados data, hora e
posicionamento geografico (latitude e longitude em graus decimais). Também devera permitir medir a
dimensao de todos os elementos com precisdo centimétrica, inclusive das patologias aparentes. A
Concessionaria devera alimentar as informacgdes coletadas (fotos e modelo 3D restituido) no sistema
eletrénico SIR da Concessao. O sistema disponibilizado devera incluir funcionalidades de visualizagao
3D dos elementos e possiblidade de afericdo das dimensdes dos elementos das imagens. A AGENCIA
REGULADORA podera solicitar, na quantidade maxima de doze vezes por ano, vistoria extraordinaria,
com gravagao de imagens e armazenamento disponibilizacdo das imagens em sistema eletrénico SIR
da Concesséao, e eventualmente restituicdo 3D dos elementos, além das vistorias ordinarias citadas,
de quaisquer elementos do sistema, além de OAEs, OACs e passarelas. Neste caso, o trajeto e os
elementos a serem vistoriados poderdo ser definidos pela prépria AGENCIA REGULADORA. A
tecnologia a ser implementada para os drones devera possibilitar o reconhecimento automético de
imagens, de modo que se possa identificar automaticamente elementos que possam implicar em risco
para seguranca dos usuarios, bem como elementos de interesse da AGENCIA REGULADORA ou da
propria CONCESSIONARIA, a ser acordado em comum acordo entre CONCESSIONARIA e AGENCIA
REGULADORA. A disponibilizagao das imagens no sistema SIR devera ter prazo nao superior a 5 dias
apos a coleta, podendo ser, preferencialmente, em tempo real.

(a) pavimento
A recuperagdo dos pavimentos existentes sobre as OAEs podera estar contemplada no programa

global de recuperagdo de pavimentos, desde que estruturalmente os danos ndo indiquem
comprometimento na seguranga da obra.

(b)  drenagem superficial

Devera estar prevista a colocagao ou substituicado de buzinotes para assegurar a drenagem pluvial da
pista, assim como drenagem a montante das OAEs, com descidas d’agua adequadas e canaletas em
concreto.

(c) aparelhos de apoio e juntas de dilatacdo

A CONCESSIONARIA deveréa garantir a respeitabilidade dos parametros de projeto que recaiam sobre
estas pegas, substituindo as juntas de dilatagdo sempre que estiverem rompidas e/ou esmagadas e/ou
bloqueadas e os aparelhos de apoio rompidos e/ou esmagados e/ou distorcidos e relocados, se
estiverem fora das posi¢des de projeto. Esses elementos deverao respeitar os pardmetros balizadores
definidos pela ABNT.

Os reparos e substituicdes para garantia desses parametros deverao atender ao plano de monitoragdo
e gerenciamento.

(d)  estruturas de concreto e/ou aco e/ou mista

A CONCESSIONARIA devera identificar todos os problemas apresentados pelas estruturas de
concreto e/ou ago e/ou mista, respeitando a especificagdo técnica vigente para “CONTROLE DAS
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ET-00.000.000-0-C21/002” (ou outra norma técnica da AGENCIA
REGULADORA que venha a altera-la ou substitui-la durante a concesséo), aplicando-a em OAEs,
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OACs e passarelas, bem como quantificando os servicos necessarios a recuperagdo desses
elementos, que compreendem, entre outros:

° tratamento de fissuras;

° combate a atuagao de cloretos e estado de carbonatagao;

° tratamento de armaduras expostas e/ou com corrosao;

° tratamento de concreto desagregado ou disgregado;

° reabilitagcdo da obra para niveis aceitaveis de deformagdes e deslocamentos, segundo normas
da ABNT;

° drenagem interna (em caixdes perdidos) e externa (nos tabuleiros e acessos);

° iluminacdo completa de passarelas, de acordo com as especificacbes deste ANEXO e do
ANEXO 7;

° encabecamento das OAEs;

° eliminagdo de degrau junto aos encontros das OAEs;

° restauragcdo de manutencao;

° retaludamento de taludes;

° macaqueamento das OAEs;

° instrumentagao das OAEs;

° pinturas protetoras; e

° acessos as OAEs para inspecdes/avaliagoes.

(e) dispositivos de contencao viaria

Os servigos relativos aos dispositivos de seguranca nas OAEs, compreendendo a restauragdo dos
guarda-corpos existentes e a implantagdo de guarda-rodas (padrdao ABNT vigente), deveréo constar
dos servigos de recuperacgao.

Todas as OAEs com extensao maior ou igual a 5,0 (cinco) metros deverao ter dispositivos de contengao
viaria do tipo rigidos ou equivalentes, desde que atendidas as normas técnicas pertinentes.

O dispositivo de contengéo viaria do tipo rigido devera estar implantado funcionando como guarda-
rodas e dando protecdo aos pedestres em caso de OAEs com passeios.

Na saida das OAEs, os dispositivos de contengao viaria do tipo rigido deverao ter continuidade com os
dispositivos de contencgao viaria do tipo flexivel (de aproximagdo de OAEs), sendo que a transigdo
devera atender as normas vigentes na época da intervengao.

(f) inspecdes de reconhecimento técnico das OAEs

A CONCESSIONARIA devera executar inspecdes nas OAEs com especialistas, identificando as
intervengdes necessarias para adequacao as classificagdes da ET-00.000.000-0-C21/002 revisao 1,
(controle das obras de arte especiais) ou de outra norma técnica da AGENCIA REGULADORA que
venha a altera-la ou substitui-la durante a concessdo, sob os aspectos estruturais, funcionais e de
durabilidade, e as normas vigentes da ABNT. Deverdo ser apresentadas fotos representativas das
manifestacdes patoldgicas e demais anomalias das obras.
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A CONCESSIONARIA devera prever intervengdes e conservagao especial nas OAEs e passarelas para
todo o PRAZO DA CONCESSAO.

A CONCESSIONARIA devera entregar um cronograma de recuperagdes identificando todas OAEs e
passarelas, enfocando as classificagbes segundo a referida ET (especificacdo técnica) ou norma
técnica da AGENCIA REGULADORA que venha a altera-la ou substitui-la durante a concessao, sob
os aspectos estruturais, funcionais e de durabilidade, com a discriminacdo das manifestagoes
patoldgicas e servigos de intervengao necessarios as adequagdes das obras.

(g) dutos para coletores de afluentes nas OAEs

A CONCESSIONARIA deverd manter o sistema de captacdo de efluentes sustentado pelas
superestruturas das OAEs em condigbes operacionais adequadas.

2.2.3. Dispositivos de contengao viaria

Descricéo

Sao elementos ou sistemas destinados a reduzir a gravidade dos acidentes, impedir a passagem de
veiculos, pedestres ou ambos em areas ou locais perigosos, bem como reduzir niveis de ruido. Sao
eles: defensas metalicas, defensas rigidas de concreto, dispositivos antiofuscamento, dispositivos

amortecedores de impacto, barreiras acusticas e outros.

A CONCESSIONARIA, ao longo do PRAZO DA CONCESSAO, devera avaliar a necessidade de
implantar, modificar ou remover esses dispositivos de contengao viaria em outros locais.

Padrdes de Execucao

Os projetos, a implantagao, a recolocacgao, a restauragao, a recuperagao e o reforco dos dispositivos
de contencgao viaria deverao observar as normas técnicas pertinentes, vigentes a época da intervengao.

Cuidados especiais com a drenagem superficial deverdo ser tomados nos casos de implantagao de
dispositivos de contengao viaria rigidos (p. ex. barreiras de concreto).

Em trechos em obras, a drea da obra devera estar protegida com os dispositivos de contencgéo viaria,
a serem implantados de acordo com as normas técnicas vigentes na época da intervencéo.

2.2.4. Sinalizagao e dispositivos auxiliares

Descricao

E o conjunto de sinais de transito e demais elementos colocados na via publica com o objetivo de
garantir sua utilizacdo adequada, possibilitando melhor fluidez no transito e maior seguranca dos
veiculos e pedestres que nela circulam.

Sinais de transito sdo elementos de sinalizagéo viaria, dentre os quais podem ser citados: as placas,
marcas viarias, equipamentos de controle luminoso, dispositivos auxiliares, apitos e gestos destinados
exclusivamente a ordenar ou dirigir o transito dos veiculos e pedestres.

Dispositivos auxiliares, para efeito desta CONCESSAO, s&o os elementos aplicados ao pavimento da
via ou junto a ela, de modo a tornar mais segura a operagéo. Sao eles: os dispositivos delimitadores
(tachas, tachdées, balizadores, cilindros delimitadores e delineadores), os dispositivos de canalizagao
(prismas e segregadores), os dispositivos de sinalizacdo de alerta (marcadores de obstaculo,
marcadores de perigo e marcadores de alinhamento) e os dispositivos de uso temporario (cones,
cilindros, balizadores moéveis, tambores, fita zebrada, cavaletes, barreiras fixas e méveis, tapumes,
gradis, elementos luminosos complementares, bandeiras, faixas).

Padrdes de Execucao
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Os padrdes definidos deverao ser atendidos durante todo o PRAZO DA CONCESSAO.

(a) sinalizacdo horizontal, dispositivos delimitadores e dispositivos de canalizacéo

A sinalizagdo horizontal dos dispositivos delimitadores e dos dispositivos de canalizagdo devera
atender aos padrbes e especificagdes vigentes no manual brasileiro de sinalizagdo de transito —
CONTRAN, no manual de sinalizagdo rodoviaria — DER/SP e nas normas técnicas da ABNT
pertinentes e vigentes, além do manual de sinalizagdo institucional e demais especificacdes técnicas
da AGENCIA REGULADORA vigentes e/ou expedidas durante a concess&o.

Nos trechos em obras de recuperagdo do pavimento, logo apéds intervengcdo no pavimento dos
subtrechos da obra e antes da liberagao ao trafego, devera ser mantida sinalizagao horizontal provisoéria
adequada aos padrdes de seguranga, conforme manual de sinalizagéo rodoviaria do DER/SP ou outro
que vier a substitui-lo ou complementa-lo. De acordo com o que estabelece o Artigo 88 do Cédigo de
Transito Brasileiro, apds 30 (trinta) dias da intervengdo no pavimento, os subtrechos da obra deverao
ser sinalizados com a sinalizagdo horizontal definitiva — pintura de faixas e colocagcdo de tachas
refletivas —, obedecendo ao que consta no PROJETO EXECUTIVO de sinalizagédo do local.

(b) sinalizacdo vertical (de solo e aérea) e dispositivos de sinalizacédo de alerta

A sinalizagdo vertical e dispositivos de sinalizagdo de alerta deverdo atender aos padrdes e
especificagdes vigentes no manual brasileiro de sinalizagao de transito — CONTRAN, no manual de
sinalizagao rodoviaria — DER/SP, no manual de sinalizagao institucional e demais especificagdes
técnicas da AGENCIA REGULADORA e nas normas técnicas da ABNT pertinentes e vigentes durante
o PRAZO DA CONCESSAO.

(c) Dispositivos de Uso Temporario

O uso de dispositivos temporarios esta voltado principalmente a complementagao da sinalizagédo de
obras e de desvios de trafego emergenciais. Pela importancia na garantia da seguranga no transito, a
sua utilizagdo devera obedecer as normas, padrbes e especificagdes vigentes no manual brasileiro de
sinalizagdo de transito — Contran, no manual de sinalizagdo rodoviaria — DER/SP, especificagdes
técnicas da AGENCIA REGULADORA e nas normas técnicas da ABNT pertinentes e vigentes durante
a concesséo. A elaboracao e a apresentacdo dos projetos executivos de sinalizagdo de obras e de
desvios de trafego deverdo obedecer ao disposto no APENDICE E.

Para trechos em obras, a sinalizagdo (sinalizagdo vertical, dispositivos de sinalizagcdo de alerta e
dispositivos de uso temporario), devera estar implantada de acordo com o manual brasileiro de
sinalizagao de transito — Contran, no manual de sinalizacdo rodoviaria — DER/SP, especificagoes
técnicas da AGENCIA REGULADORA e constantes do cédigo de transito brasileiro — CTB.

Para obras de conservagao de rotina, néo sera obrigatdria a apresentagéo de PROJETO EXECUTIVO
certificado, cabendo a CONCESSIONARIA encaminhar para a analise da AGENCIA REGULADORA
documentacgao pertinente em até 30 (trinta) dias antes do inicio da obra.

2.3. Fiscalizagao

(a) Disposicdes gerais

Cada servico de conservagado/manutencéo especial sera objeto de projeto especifico, que devera ser
submetido a aprovagdo da AGENCIA REGULADORA.

A CONCESSIONARIA devera estabelecer um programa de fiscalizagcdo, acompanhamento da
execucao, controle tecnologico e da qualidade dos servigos. Os custos do desenvolvimento e aplicagéo
do programa de fiscalizagéo ocorrerdo por conta da CONCESSIONARIA.

A fiscalizagdo fara vistorias de aceite aos servigos realizados pela CONCESSIONARIA em
recuperacdes, reforgcos, modificagbes e/ou substituicobes de OAEs, assim como fiscalizara o
gerenciamento das mesmas.
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Em caso de divergéncia de conformidade com os parametros exigidos, a AGENCIA REGULADORA
solicitara, as expensas da CONCESSIONARIA, auditorias regulares ou extraordinarias, incluindo
ensaios previstos na especificagdo técnica vigente para “CONTROLE DAS OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - ET-00.000.000-0-C21/002” (ou norma técnica da AGENCIA REGULADORA que venha a
altera-la ou substitui-la durante a concessao), para complementa¢des de dados para avaliagdes do
estado da obra, no sentido de apurar eventuais disparidades no atendimento ao estabelecido.

(b)  Certificacdo de Qualidade de Obras

A CONCESSIONARIA devera obter CERTIFICADO DE QUALIDADE para todas as obras de
Conservagao Especial previstas na CONCESSAO, nos termos e prazos do APENDICE E.

(c) Gerenciamento do Controle de Qualidade das Obras

A CONCESSIONARIA devera implementar o operacionalizar um Sistema Digital Integrado de
Gerenciamento do Controle Tecnoldgico e da Qualidade das Obras (SISQUALI), nos termos e prazos
do APENDICE C.

As informacgdes de controle de qualidade deveréo ser alimentadas no sistema concomitantemente ao
andamento das obras.

(d)  Acompanhamento de Obras com Uso de Tecnologia BIM

A CONCESSIONARIA devera inserir informagées relativas ao acompanhamento das obras em modelo
BIM adequado, nos termos e prazos constantes do APENDICE E.

(e) Conclusao

Uma vez aprovado o POI e os respectivos Cronogramas Fisico-Executivos por parte da AGENCIA
REGULADORA, as datas para conclus&o de cada item de servigo/investimento dever&o ser cumpridas
pela CONCESSIONARIA. A CONCESSIONARIA devera emitir NOTIFICACAO DE CONCLUSAO,

conforme os termos e prazos previstos no APENDICE E.

(f) Documentacéo “As Built”

A CONCES~SIONARIA devera apresentar documentagéo As Built para todas as obras previstas na
CONCESSAO, nos termos e prazos do APENDICE E.

3. CONSERVAGAO / MANUTENGAO DE EMERGENCIA®

6 321° Questionamento (22 Ata): Considerando a definigdo apresentada para conservagdo/manutengéo de
emergéncia, como sendo os servigos ou obras necessarios para reparar, repor, reconstruir ou restaurar trechos ou
estruturas afetadas por eventos extraordinarios que causem interrupgao parcial ou total do trafego — tais como
deslizamentos, escorregamentos, inundagbées, incéndios ou acidentes de grandes proporgdes —, solicita-se, por
gentileza, que se aponte com maior precisao o alcance desses servicos de emergéncia, bem como se esclarega a
inter-relagéo entre tais eventos e os eventos cobertos pelas apdlices de seguro contratadas, indicando, inclusive,
como se dara a articulagéo entre a atuagdo emergencial e a eventual indenizagao securitaria. Ref.: Item 3.1 do Anexo
6 do Edital

RESPOSTA: Nos termos do item 3.1 do ANEXO 6 do EDITAL, a conservagao/manutengdo de emergéncia abrange a
execucdo de servigos e obras necessarias para restaurar a operacionalidade do SISTEMA DE INTERLIGAGCAO diante
de eventos extraordinarios, como acidentes de grandes proporgdes, incéndios, deslizamentos, escorregamentos,
inundacdes ou situagdes caracterizadas como calamidade publica. O alcance desses servicos compreende, entre
outros: (i) medidas imediatas para preservacdo de vidas e seguranga viaria, como interrup¢do do trafego,
acionamento de brigadas de incéndio, defesa civil, ambulancias e remogao de usuarios; (ii) mobilizagdo de equipes
técnicas para avaliagdo da extensdo dos danos e riscos estruturais, definindo medidas emergenciais; (iii) realizagéo
de inspegdo especial para subsidiar projetos de recuperagao, refor¢o estrutural, reparo, reconstrugao ou demoligéo; e
(iv) contratagdo e execugdo das obras necessarias para a reabilitagdo e posterior retomada da operagdo. A
CONCESSIONARIA devera elaborar e encaminhar 8 AGENCIA REGULADORA, em até 24 horas do evento, Relatdrio
Emergencial contendo, inclusive, registros fotograficos. Esse relatério servira como instrumento formal para cotejar o
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3.1. Conceitos basicos

Conceitua-se conservacao/manutengcdo de emergéncia como os servigos ou obras necessarios para
reparar, repor, reconstruir ou restaurar trechos ou estruturas que tenham sido secionadas, obstruidas
ou danificadas por um evento extraordinario, de calamidade publica, ocasionando interrupgéo parcial
ou total do trafego da via.

Tal evento pode ser deslizamento de encosta, escorregamento de aterro, inundagéo, incéndio, acidente
de grandes proporgdes, avaria em obra de arte especial etc.

A necessidade de apresentagdo de PROJETOS EXECUTIVOS para este item ficara a critério da
AGENCIA REGULADORA. Caso a Agéncia determine a necessidade de apresentacdo de PROJETOS
EXECUTIVOS para estes itens, os padrées a serem seguidos serao os mesmos padrdes definidos no
APENDICE E, exceto nos casos em que houver autorizagdo expressa da AGENCIA REGULADORA

para dispensa de uma ou mais obrigacdes contratuais.

3.2. Procedimentos

Na ocorréncia de um evento emergencial, a CONCESSIONARIA devera, prioritariamente:

° instalar a sinalizagdo de trafego adequada no local, conforme disposicées do manual de
sinalizagdo do DER/SP ou de outros manuais que venham a ser adotados pela AGENCIA
REGULADORA (vigentes a época da ocorréncia);

° quando houver necessidade de implantagdo de desvio de trafego, este devera ser sinalizado
adequadamente em sua totalidade, conforme disposi¢es do manual de sinalizagéo do DER/SP
ou de outros manuais que venham a ser adotados pela AGENCIA REGULADORA (vigentes a
época da ocorréncia);

° proceder a imediata mobilizagdo dos recursos para a agéo corretiva necessaria;

° relatar de imediato o evento 8 AGENCIA REGULADORA; e

° no caso de acgbes técnicas imediatas em OAEs, OACs e passarelas, devera ser obedecida a
especificac@o técnica vigente para “CONTROLE DAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ET-
00.000.000-0-C21 / 002” (ou norma técnica da AGENCIA REGULADORA que venha a altera-la
ou substitui-la durante a concesséo).

3.3. Fiscalizacao

Os servicos de conservacéo/manutencéo de emergéncia serdo objeto de relatdrios especificos por
parte da CONCESSIONARIA e deverao conter no minimo o seguinte:

° a localizagao precisa do evento emergencial;

° data e horario do evento;

° o tipo de ocorréncia emergencial;

° o tipo de interdigao (total, parcial, acostamento);

° as providéncias emergenciais adotadas (sinaliza¢ao do local, desvios executados, contemplando

mapa, croqui do percurso do desvio, recursos mobilizados etc.);
° avaliagdo preliminar das causas do evento;

° o planejamento preliminar para corregdo dos danos, incluindo a data prevista para
restabelecimento do trafego normal da via;

evento com as coberturas previstas nas apolices de seguro contratadas, possibilitando eventual acionamento e
ressarcimento securitario.
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° a programagao futura dentro dos programas de conservacgao de rotina ou especial; e
° relatério fotografico do evento emergencial, desvios e sinalizagao etc.

Este relatério emergencial devera ser apresentado & AGENCIA REGULADORA em, no méaximo, 24
(vinte e quatro) horas apds a ocorréncia do evento, por via eletrbnica, devendo ser atualizado
semanalmente até a liberacdo da interdigao (total ou parcial) ao trafego, sendo os servigos restantes
acompanhados por meio de conservacgao especial ou de rotina, conforme o caso.

4. SERVICOS CORRESPONDENTES A MEIO AMBIENTE, SAUDE E SEGURANGA DO
TRABALHO

41. Programainicial

A CONCESSIONARIA devera projetar, construir, operar e manter o SISTEMA DE INTERLIGACAO, de
acordo com: (i) os requisitos da legislagao federal, estadual e municipais aplicaveis; (i) com os Padrbes
de Desempenho (PD) da International Finance Corporation — IFC; (iii) com as Diretrizes Gerais de Meio
Ambiente, Saude e Seguranga do Grupo do Banco Mundial (GBM)/IFC (“Diretrizes GBM/IFC”), e
Diretrizes Especificas de Meio Ambiente, Saude e Seguranca do GBM/IFC para projetos de rodovias.

Os estudos ambientais e sociais requeridos devem ser conduzidos por profissionais das areas de
Saude e Seguranga, Meio Ambiente e Social (SSMAS) competentes, com experiéncia relevante na
realizacdo de avaliagbes de impacto para projetos semelhantes e com experiéncia adequada na
aplicacdo dos Requisitos AS da IFC.

Os requisitos ambientais e sociais aplicaveis da IFC e GBM s&o aqui referidos como PADROES DE
DESEMPENHO.

41.1. Em relagdo aos servigos correspondentes ao Meio Ambiente, a AGENCIA
REGULADORA:

° prestara assisténcia, quando solicitada, aos entendimentos com os 6rgaos competentes nas
questdes relacionadas com o licenciamento ambiental e demais aprovacgdes e autorizagdes que
se fagam necessarias, nos termos da Clausula 17.1, inciso iii, do CONTRATO;

° avaliara: a) o laudo de auditoria ambiental obrigatéria, realizada, no minimo, com periodicidade
anual no sistema de gestao ambiental (SGAS) e no sistema de salde e seguranga ocupacional
da CONCESSIONARIA. A contratacdo da auditoria ambiental obrigatéria e seus respectivos
custos sdo atribuicdes da CONCESSIONARIA; e b) o laudo de auditoria ambiental externa
obrigatéria, realizada, no minimo, com periodicidade anual, referente as obrigagdes constantes
do item 5.1.2, a1 deste ANEXO; e c) mensalmente, o desempenho ambiental da
CONCESSIONARIA por meio da ADA — Avaliagdo de Desempenho Ambiental e Social ou
metodologia que vier a substitui-la; e7

. notificara a CONCESSIONARIA pelo ndo cumprimento de obrigagdes de eventuais
recomendagdes previstas nos laudos, sob pena de aplicagcdo das penalidades previstas no
ANEXO 11.

41.2. Além das obrigagbes previstas neste ANEXO e na legislagdo aplicavel, a
CONCESSIONARIA devera:

a na prestacgao de informagdes,?

7 418° Questionamento (22 Ata): O Anexo 6, item 4.1.1, estabelece de forma inequivoca que "A contratagéo da
auditoria ambiental obrigatéria e seus respectivos custos sdo atribuigies da CONCESSIONARIA". No entanto, em
nossa analise do Modelo Econémico Financeiro disponibilizado, ndo identificamos uma linha de custo especifica ou
uma provisdo clara para esta despesa obrigatéria da CONCESSIONARIA. Diante disso, solicitamos que o Poder
Concedente indique onde esses custos com contratagdo de auditoria ambiental estdo contemplados e precificados no
modelo econémico financeiro do projeto Anexo 21 — EVTE. Ref.: Anexo 6 ltem 4.1.1

RESPOSTA: A Planilha MEF é apenas referencial, cabendo a cada PROPONENTE a elaboragdo de estudos
econdmico-financeiros para a apresentagao da sua PROPOSTA.

8 373° Questionamento (22 Ata): E necessario esclarecer a forma de apresentagdo das notificagdes de infragdes
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a.1. preparar e apresentar 8 AGENCIA REGULADORA na forma e periodicidade em que
dispuser:

e Copia completa de todas as licengas e autorizagdes ambientais, incluindo os
respectivos pareceres técnicos, e outros documentos que venham a ser
solicitados pelo PODER CONCEDENTE e/ou AGENCIA REGULADORA,;

e Copia de todas as notificagbes de infragdes ambientais e administrativas, bem
como de eventuais multas decorrentes destas infragbes, nos termos da
Clausula 37.4, inciso vii, do CONTRATO;

e Copia de todas as notificagdes de infragdes de saude e seguranga do trabalho
e administrativas, bem como de eventuais multas decorrentes destas infragoes,
nos termos da Clausula 37.4, inciso vii, do CONTRATO;

e Relatdrio anual de avaliagdo de desempenho em saude, seguranga e meio
ambiente — RADA, estruturado com base nas NBR ISO 14.031 e 45.001;

e Informagbdes mensais de acordo com o ADA — Avaliagado de Desempenho
Ambiental e Social, ou metodologia que venha a substitui-la durante a

concessao;

e (Copia dos Certificados de implantagao / renovacao dos Sistemas de Gestao
Ambiental e Social (SGAS) baseados na ISO 14.001 e na ISO 45.001;

e Relatério de auditoria ambiental externa, evidenciando o atendimento aos
requisitos previstos nos Padroes de Desempenho da IFC de 01 de janeiro de
2012 com periodicidade anual;®

e  (Copia de inquérito civil e/ou agao civil.

a.2. disponibilizar os relatérios e informagdes previstos no subitem anterior em meio
eletrbnico, em tempo real e acesso irrestrito para a AGENCIA REGULADORA.

a.3. dar conhecimento imediato: (i) de todo e qualquer evento de natureza ambiental que
possa vir a prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo cumprimento das
obrigagdes contratuais e que possa constituir causa de interveng¢ao ou caducidade
da CONCESSAO ou da resciséo do CONTRATO; e (ii) de toda e qualquer situacio
que corresponda a fatos de natureza ambiental que alterem de modo relevante o
normal desenvolvimento dos servicos ou da exploragdo da CONCESSAO,
apresentando, por escrito, e no prazo minimo necessario, relatério detalhado sobre
esses fatos, incluindo, se for o caso, contribuicdo de técnicos ou entidades
especializadas, externas & CONCESSIONARIA, com as medidas tomadas ou em
Curso para superar ou sanar os fatos referidos.

ambientais e administrativas, bem como de eventuais multas decorrentes dessas infragbes, considerando que a
Clausula 37.4 nao consta no contrato. Ref.: Anexo 06, 4.1.2

RESPOSTA: A referéncia correta é a Clausula 39.7, inciso vi.

9 419° Questionamento (22 Ata): O Anexo 6, item 4.1.2, estabelece que a CONCESSIONARIA tem a obrigacdo de
apresentar um "Relatério de auditoria ambiental externa, evidenciando o atendimento aos requisitos previstos nos
Padrdoes de Desempenho da IFC de 01 de janeiro de 2012 com periodicidade anual". Adicionalmente, 0 mesmo item
(4.1.1) prevé que a AGENCIA REGULADORA avaliara "o laudo de auditoria ambiental obrigatéria, realizada, no
minimo, com periodicidade anual no sistema de gestdo ambiental (SGAS) e no sistema de saude e seguranga
ocupacional da CONCESSIONARIA". Embora a periodicidade anual desta obrigagdo esteja expressamente definida,
os documentos da Licitagdo ndo especificam claramente sobre a continuidade da obrigagdo de apresentagao deste
Relatério de auditoria ambiental externa anual apds o fim das obras obrigatdrias. Considerando que a auditoria
ambiental externa tem como um de seus propositos evidenciar o atendimento aos Padrdes de Desempenho da IFC
(aos quais 0 SGAS deve ser aderente), solicitamos confirmar se esta auditoria ambiental externa, que entendemos
ser adicional a auditoria de certificagdo do SGAS, se aplicaria apenas ao periodo de implantagéo (ano 1 ao ano 5) ou
ao periodo total da concessao do ano 1 ao ano 30. Ref.: Anexo 6 ltem 4.1.2

RESPOSTA: A auditoria se aplica ao periodo total da concesséo.
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b na execugao dos servicos,
b.1. manter, durante todo o prazo da CONCESSAO, condigdes e metodologia de Servigo

b.2.

b.3.

b.4.

b.5.

b.6.

Adequado que garantam a preservacao ambiental e evitem impactos ambientais
para todos os servigos sob sua responsabilidade, também sendo de sua
responsabilidade realizar a mitigagdo dos impactos ambientais e/ou passivos
ambientais, sem prejuizo da alocagao de riscos contratualmente prevista.

a CONCESSIONARIA podera prever o estudo de alternativas tecnoldgicas de
projetos de engenharia a fim de subsidiar os processos de licenciamento ambiental
das obras. Os aspectos de minimizagdo de impactos e consideragdo dos estudos
de trafego, incluindo questdes de seguranca, devem ser abordados nesses estudos
de alternativas.

Conforme aplicavel, o licenciamento ambiental devera garantir os procedimentos de
consulta & Fundagao Nacional do indio — Funai, se verificada a presenca de Terras
Indigenas na area de influéncia dos projetos, conforme estabelecido na Instrugéo
Normativa Funai N° 002/2015, bem como ao INCRA no que tange a presenga de
Comunidades Quilombolas.

Atender aos critérios e requisitos definidos por meio da ADA — Avaliacdo de
Desempenho Ambiental e Social, ou metodologia que venha a substitui-la durante
a concesséao.

Garantir o atendimento aos requisitos previstos nos Padrées de Desempenho da
IFC, de 01 de janeiro de 2012, listados a seguir e disponiveis no Data Room:

e Padrdo de Desempenho 1: Avaliagdo e Gestdo de Riscos e Impactos
Socioambientais

e Padrdo de Desempenho 2: Condi¢des de Trabalho e Emprego

e Padrdo de Desempenho 3: Eficiéncia de Recursos e Prevengao da Poluicao
e Padrdo de Desempenho 4: Saude e Seguranga da Comunidade

e Padrao de Desempenho 5: Aquisicao de Terra e Reassentamento Involuntario

e Padrdao de Desempenho 6: Conservagao da Biodiversidade e Gestao
Sustentavel dos Recursos Naturais Vivos

e Padrdo de Desempenho 7: Povos Indigenas
e Padrao de Desempenho 8: Patriménio Cultural

b.5.1. A avaliacdo de conformidade da CONCESSAO, tanto em
relacdo a legislagdo brasileira, quanto em relagdo aos
requisitos  contratuais da AGENCIA REGULADORA,
demonstrou compatibilidade com a maioria dos requisitos dos
Padroes de Desempenho acima referenciados, porém existem
lacunas que deverdo ser sanadas pela CONCESSIONARIA e
evidenciadas para a AGENCIA REGULADORA, por meio dos
Relatérios de Auditoria Ambiental Externa.

Em até 24 (vinte e quatro) meses contados da data de assinatura do TERMO DE
TRANSFERENCIA INICIAL, a CONCESSIONARIA devera implantar um SISTEMA
DIGITAL INTEGRADO DE GESTAO AMBIENTAL E SOCIAL (SGAS), conforme
definido no APENDICE C e abaixo descrito:

e O Sistema de Gestdao Ambiental e Social (SGAS) devera ser aderente aos
requisitos do PD 01, ou seja um sistema de gestao integrado nas normas NBR
ISO 9.001:2015 (Sistema de Gestdo da Qualidade), NBR I1SO 14.001:2015
(Sistema de Gestdo Ambiental) e NBR ISO 45.001: 2018 (Sistema de Gestao
de Saude e Seguranga Ocupacional) — Recomenda-se adicionalmente, que o
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sistema proposto adote: (i) processos de engajamento de partes interessadas
robustos e abrangentes, (ii) tenha estrutura organizacional adequada, (iii)
saude e seguranca e social adequado a complexidade do projeto, (iv) realize
auditorias socioambientais para identificar e monitorar os riscos e impactos do
projeto, (v) disponha de politica abrangente que defina os objetivos e principios
ambientais e sociais que orientam o projeto para alcangar um desempenho
socioambiental sélido, (vi) processo de identificagdo de riscos e impactos, (vii)
programas de gestao; (viii) processos de monitoramento e andlise; e (vii) plano
de preparagao e resposta a emergéncia.

Elaborar e implementar cronograma de treinamentos e implantagéo do Sistema
de Gestdo Ambiental e Social (SGAS), de maneira a atingir sua
operacionalizacdo em até 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de
assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA INICIAL.

b.6.1. O SGAS deve incluir em seus escopos os prestadores de
servicos e fornecedores que desempenhem atividades no
SISTEMA DE INTERLIGACAO.

b.6.2. A CONCESSIONARIA devera implantar um SISTEMA DE
GESTAO AMBIENTAL E SOCIAL preliminar, incluindo todos os
procedimentos necessarios para gestdo ambiental e social das
atividades de execugdo de servigos, que esteja em operagao
antes do inicio das mesmas e até que o SISTEMA DIGITAL
INTEGRADO DE GESTAO AMBIENTAL E SOCIAL (SGAS)
operacional de forma integral.

b.7. Em até 30 (trinta) meses contados da data de assinatura do TERMO DE
TRANSFERENCIA INICIAL, a CONCESSIONARIA devera obter os certificados

NBR ISO 14.001 e 45.001.

b.8.

b.9.

Em conjunto com o escopo ja delimitado para o processo de licenciamento
ambiental, nos termos da legislagao aplicavel:

Elaborar em até 18 (dezoito) meses Estudo(s) de Impacto Socioambiental
(ESIA) em linha com os PDs para o SISTEMA DE INTERLIGACAO.

O ESIA devera incluir uma analise de riscos ambientais e sociais para
identificar os impactos atuais das operagbes que nao estdo sendo mitigados,
particularmente no trechos que n&o passaram por processo de licenciamento
ambiental, cobrindo todo o SISTEMA DE INTERLIGACAO para identificar
potenciais impactos cumulativos, incluindo impactos significativos em povos
indigenas e quilombolas.

o Além da Avaliagdo de Riscos e Impactos Ambientais considerando os
atributos de cumulatividade e sinergia o futuro concessionario devera
elaborar estudo de Avaliacdo Rapida de Impactos Cumulativos (ARIC),
conforme as orientagcbes constantes do Good Practice Handbook on
Cumulative Impact Assessment and Management: Guidance for the Private
Sector in Emerging Markets para mapear os impactos cumulativos
significativos que poderiam advir do desenvolvimento do projeto como um
todo.

Reavaliar as medidas mitigadoras em execug¢do de modo a enderegar, caso
necessario, medidas adicionais para minimizacdo dos riscos e impactos
socioambientais em atendimento aos PDs e as Diretrizes Gerais de SSMA da
IFC e as Diretrizes de SSMA para rodovias, e considerando os impactos na
fase de planejamento, implanta¢ao e operacao estabelecidos pelo Manual para
Elaboragéo de Estudos Ambientais com AIA da CETESB (CETESB, 2019).

Elaborar e implementar, dentre outros planos e programas que se fagam
necessarios e em linha com os PADROES DE DESEMPENHO, inclusive durante a
etapa de operacdo: Programa de Gestdo Ambiental / Programa de Controle
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Ambiental da Obra; Programa de Comunicagdo Social, integrado ao Plano de
Engajamento das Partes Interessadas; Programa de Educagdo Ambiental;
Programa de Gerenciamento de Areas Contaminadas; Programa de Prevencao,
Controle e Monitoramento de Processos Erosivos; Programa de Monitoramento da
Qualidade Agua; Programa de Monitoramento dos Niveis de Ruido; Plano de Ag&o
Climatica; Plano de Gerenciamento de Emissées, incluindo Programa de
Monitoramento de impactos em edificagbes devido a vibragbes, Programa de
Monitoramento dos Niveis de Ruido, Programa de Controle e Redugéo de Emissdes
Atmosféricas; Plano de Gerenciamento de Residuos e Efluentes; Programa de
Gerenciamento de Materiais Perigosos; Plano de Emergéncia; Plano de Gestédo de
Saude e Seguranga, incluindo Programa especifico de Monitoramento de Saude e
Seguranga Ocupacional e Programa de Conservagdo Auditiva; Plano de
Gerenciamento para Reparos Rodoviarios; Plano de Agdo de Reassentamento
(PAR) e Plano de Recuperacdo dos Meios de Subsisténcia (PRMS); Plano de
Prevencgao contra Violéncia Baseada no Género e Violéncia contra Crianc¢a; Plano
de Monitoramento e Conservacao da Fauna, incluindo Programa de Monitoramento
dos Atropelamentos de fauna e Programa de Controle do Afugentamento e Resgate
da Fauna; Programa de controle da Supressdo de Vegetagcdo; Programa de
Resgate de Flora e Transplante de Germoplasma Vegetal; Programa de
Monitoramento do Plantio Compensatério; Plano de Acdo de Biodiversidade;
Programa de treinamento e capacitacdo da mao de obra; Plano de Gestdo de
Contratados; Programa de planejamento e controle ambiental da desativagdo e/ou
interrupcdo temporaria de frentes de obra; Plano de Desmobilizagdo para os
Trabalhadores da Construcdo Civil; Plano de Manejo Integrado da Vegetacdo e
Gestao Integrada de Pragas; Programa de Prospeccado, Resgate Arqueoldgico e
Preservagdo do Patrimdnio Arqueoldgico, Histérico e Cultural.
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Alguns dos programas citados acima possuem detalhamentos

nas clausulas a seguir.

Elaborar e Implementar, em até 12 (doze) meses, um Plano de Engajamento
das Partes Interessadas, que contemple a identificagdo, a analise das partes
interessadas e o planejamento, a divulgacéo e disseminagao de informagodes sobre
o projeto e futuras obras (quando couber), a consulta e participagdo, o mecanismo
de reclamacgao e o relato continuo as comunidades afetadas, inclusive durante a

etapa de operagao.

b.10.1.

O Plano de Engajamento das Partes Interessadas devera
contemplar (no minimo) as seguintes atividades:

. Identificar as partes interessadas potenciais e obter
informagbes relevantes sobre eles, como seus
interesses, expectativas, nivel de aceitacao e rejeigao
do empreendimento pela populagao, influéncia e
impacto no projeto. Essa etapa deve ser realizada no
inicio do projeto e sempre que houver mudancas
significativas no escopo, nos objetivos ou nos riscos
do projeto.

. Agrupar as partes interessadas por categoria, de
acordo com critérios como o nivel de envolvimento, a
atitude, a prioridade e a estratégia de engajamento;

. Priorizar e posicionar as partes interessadas em uma
matriz de analise, de acordo com o grau de influéncia
e interesse que eles tém no projeto;

. Desenvolver Pesquisa de Percepgado Socioambiental
para levantamento de expectativa e nivel de
aceitagdo e rejeicdo do empreendimento pela
populagado, especialmente no que diz respeito aos
impactos e riscos socioambientais de obras futuras,
que integre o Plano de Engajamento das Partes
Interessadas e o Programa de Comunicagéo Social.

Elaborar um Programa de Comunicagcdo Social integrado ao Plano de
Engajamento das Partes Interessadas, que contemple agdes de divulgacdo de
informagbes e esclarecimentos sobre o projeto, por meio de diversos canais de
comunicacgao, desde o planejamento, no caso de futuras obras, inclusive durante a

etapa de operagao.

b.11.1.

b.11.2.

Destaca-se que as agdes do Plano de Engajamento das Partes
Interessadas e do Programa de Comunicagdo Social devem
garantir que todos os processos de engajamentos e divulgacéo
das informagdes ao longo do projeto sejam divulgados de forma
transparente e acessivel; deve-se assegurar que todos os
materiais informativos disponibilizados serdao de facil
entendimento e em formato culturalmente apropriados e
compreensiveis as comunidades afetadas.

Dentre outros temas, o Programa de Comunicagdo Social
devera contemplar agdes relacionadas ao tema de seguranga
viaria.

Implementar processo de Consulta e/ou Consultas Informadas e Participagcéo
(CIP), quando as comunidades afetadas estiverem sujeitas a riscos e impactos
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significativos do projeto e sempre que estejam presentes povos indigenas,
quilombolas e outros grupos vulneraveis.

b.13. Desenvolver, implementar e divulgar mecanismos de consulta, reclamacgao e
denuncia de comunidades afetadas que garantam amplo acesso (incluindo a grupos
e individuos vulneraveis ou desfavorecidos) e anonimato, com procedimentos
especificos para casos de violéncia baseada no género perpetrada por trabalhador
direto ou indireto da Concessionaria, em linha com diretrizes do IFC. O mecanismo
deve dispor de procedimentos de registo, analise e resposta ao reclamante até
resolugdo. Apresentar, anualmente, Relatério as Comunidades Afetadas,
abordando aspectos do Plano de Acdo da CONCESSIONARIA sobre questdes que
envolvam riscos ou impactos continuos sobre essas comunidades, conforme os
paragrafos 34 a 36 do Padrdao de Desempenho 1, inclusive durante a etapa de
operagao.

b.14. Elaboracgédo, implantacdo e manutengéo de uma Politica de Recursos Humanos
durante todo o prazo da CONCESSAO compativel com o paragrafos 8, 9 e 15 do
Padrdao de Desempenho 2 cujo conteudo adicional ao exigido pela legislagéo
brasileira consiste em estabelecer diretrizes formais e implementar (i) cédigo de
conduta para trabalhadores e terceirizados, sem prejuizo ao disposto na Clausula
26.14. do CONTRATO, pautado em principios éticos, incluindo a promogao de
diversidade, inclusao e conscientizagao sobre praticas discriminatérias ou violentas
entre trabalhadores e com a comunidade, incluindo mas nao se limitando a questdes
relacionadas a violéncia, assédio moral fisico ou sexual, inclusive quando baseados
em género, (ii) o treinamento e qualificacdo da mé&o de obra, inclusive de
trabalhadores terceirizados, incluindo programas e agdes informativos sobre as
questdes de diversidade e inclusdo, em linha com o cddigo de conduta, (iii)
procedimentos de gestdo de recursos humanos para avaliagéo de participagao na
forca de trabalho, incluindo a relacionada a género, além da valorizagdo da
diversidade e promocdo da igualdade de oportunidades e (iv) mecanismos de
consulta, de reclamagdao e de denuncia aos trabalhadores, inclusive de
terceirizados, devidamente divulgados e que garantam amplo acesso e anonimato,
incluindo, mas nao se limitando a praticas de discriminagéo, violéncia, assédio
moral, fisico ou sexual, inclusive quando baseados em género;

b.15. Realizar um mapeamento da cadeia de abastecimento envolvida na
implantacdo e operacdo do empreendimento, incluindo a identificacdo de
fornecedores, possiveis riscos e impactos adversos significativos e priorizacdo de
fornecedores por niveis de risco, incluindo questdes relevantes de seguranga;

b.16. Implementar um procedimento de avaliagdo dos fornecedores, e verificar a
existéncia de trabalho infantil ou forcado durante todo o prazo da CONCESSAO.
Em caso positivo, medidas corretivas devem ser tomadas. Se n&o elas nao forem
viaveis, os fornecedores devem ser substituidos. Caso, tenha-se verificado relagao
de fornecedores com trabalho infantil e/ou forcado antes da contratagao,
recomenda-se exclusdo antes da contratacdo, em respeito a legislagcado nacional e
direitos humanos

b.17. Incorporar o monitoramento dos fornecedores ao sistema de gestéo,
garantindo que este seja realizado de forma continua, inclusive na etapa de
operagao descrita no item c¢ abaixo.

b.17.1. Nos casos em que a CONCESSIONARIA fornecer alojamento
para os trabalhadores, inclusive contratados, as condi¢des de
vida devem cumprir com os requerimentos do Padrdo de
Desempenho 2, inclusive com relagédo a padrbes e processos.

b.17.2. Estabelecer e implantar um Plano de Desmobilizagédo para os
Trabalhadores da Construcao Civil ao final das obras, incluindo
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comunicagdo oportuna e adequada sobre o final da fase de
construgéo.

b.18. Possuir um Sistema de Saude e Seguranca Ocupacional integrada ao SGAS e
alinhado com a norma ISO 45001, que proporcione aos trabalhadores um ambiente
de trabalho seguro e saudavel, com agbes de prevencgao de riscos, como exposi¢ao
a elementos climaticos, ruido, trabalho em confinamento em espagos, valas, contato
com linhas aéreas de energia, quedas de maquinas ou estruturas e risco de queda
de objetos etc.

b.19. Elaborar e implementar um Plano de Implementacdo de Saude e Seguranga
abrangendo procedimentos de trabalhos em altura e sobrecarga, trabalhos em
espagos confinados, medidas de controle para os trabalhadores potencialmente
expostos a altos niveis de ruidos, programas e medidas de prote¢do de maquinas,
medicao da qualidade do ar nas cabines de pedagios. Especificamente para ruidos,
indica-se elaborar e implementar o programa Conservagéo Auditiva, com objetivo
proteger a saude dos colaboradores expostos a niveis elevados de presséo sonora.

b.20. Implementacdo de Programa especifico de Monitoramento de Saude e
Seguranga Ocupacional, o qual deve ser projetado e implementado por profissionais
credenciados, possuir matriz de capacitagado relacionada a saude e seguranga
ocupacional, controle meédico de saude ocupacional, analise das atividades
realizadas, indicadores estatisticos e mecanismos de rastreamento e
monitoramento de agdes preventivas e corretivas relacionadas ao tema.

b.21. Elaborar e implementar um Plano de Gerenciamento para Reparos
Rodoviarios, que considere medidas para garantir a seguranga da zona de trabalho
para trabalhadores da construgdo civil e populagdo, de acordo com Diretrizes
Ambientais, de Saude e Segurancga para estradas com pedagio (IFC, 2007). Indica-
se criar zonas de trabalho, que separe os trabalhadores do trafego e equipamentos.

b.22. O prazo maximo de recuperacgao e/ou cumprimento dos passivos é o que esta
estabelecido nos processos de licenciamento, na legislacdo e na determinacgéo dos
6rgaos ambientais competentes, o qual ndo podera ser superior a 5 (cinco) anos.

b.23. Toda a responsabilidade relativa a mitigagdo dos PASSIVOS AMBIENTAIS
e/ou compensagdo ambiental (Lei Federal n°® 9.985, de 18 de julho de 2000 e
Resolugao CONAMA 371/2006 ou outras que vierem a altera-las, complementa-las
ou substitui-las durante a concessao), existentes e/ou gerados durante todo o
PRAZO DA CONCESSAO, bem como a implantacdo e execugdo de todos os
programas ambientais da etapa de operagdo, serdo de responsabilidade da
CONCESSIONARIA, devendo esta desempenhar, as suas expensas, as atividades
necessarias, observada a matriz de riscos do CONTRATO.

b.24. A CONCESSIONARIA deve elaborar e atualizar anualmente o RELATORIO
DE MONITORAMENTO DE RISCOS CLIMATICOS, consistente em um estudo de
risco climatico, considerando todas as abordagens associadas aos riscos fisicos
agudos e crbnicos e um Plano de Agéo Climatica. Apds a devida identificacdo e
analise dos riscos fisicos, devera ser atualizado, anualmente, o do RELATORIO DE
MONITORAMENTO DE RISCOS CLIMATICOS. Este estudo visa o
acompanhamento da evolugdo (ou ndo) da materializagdo dos riscos climaticos
fisicos associados com a operagéo / gestdo do SISTEMA DE INTERLIGACAO, bem
como a identificagdo da necessidade de ajustes nas medidas de adaptagéo
climatica em curso. A calibragdo do Plano de Ac¢ao Climatica (a ser parte integrante
do RELATORIO DE MONITORAMENTO DE RISCOS CLIMATICOS) devera ser
realizada considerando n&o sé os eventos climaticos materializados, mas também
alteragdes no territério que possam potencializar a ocorréncia dos riscos fisicos
previamente mapeados e/ou a potencial ocorréncia de riscos adicionais. Para a
analise dos riscos climaticos fisicos, deverdo ser considerados minimamente os
cendarios climaticos projetados pelo Shared Socioeconomic Pathway (SSP)4.5e 8.5
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considerando as janelas temporais para 15 e 30 anos de proje¢do. Com base nas
caracteristicas da operagéo tem-se, como exemplo de potenciais riscos fisicos, os
seguintes:

Evento Potencial risco

Climatico fisico associado* Possivel medida de adaptagdo

- Sistemas de drenagem projetados para
operar com indices pluviométricos extremos,
previstos por cenarios climaticos
pessimistas, como o SSP 8.5;

- Mapear trechos com maior potencialidade
de enchente / alagamento e, para estes
locais, projetar e executar sistemas de
contencéo para barrar / absorver agua em
excesso e/ou estruturas para proteger a via

Aumento da de rodagem caso haja ocorréncia de

precipitagéo eventos pluviométricos extremos.

- Realizar o mapeamento dos focos erosivos
existentes para estabilizagdo.

- Como atividades de estabilizagao desses

Enchentes /
alagamentos

Movimentagéao de locais devem ser considerados, por
solo (erosao / exemplo, protecao das cabeceiras dos focos
deslizamento) erosivos para direcionar de forma correta a

drenagem da area; recomposigao da
vegetacgao superficial para reduzir o impacto
da chuva na superficie o solo / talude.
- Projetar, instalar e prover a manutengao
adequada dos sistemas de aterramento das

Descargas elétricas
(relampagos)

instalagoes.
- Realizar analise de estabilidade de pontes,
Queda de passarelas, etc. para verificar a resiliéncia
Tempestades . e A
e/ou infraestruturas destas estruturas frente a incidéncia de
e ventos fortes / ciclones.
incidéncia de —— " -
- Mapear a existéncia de arvores adjacentes
ventos fortes / L )
ciclones as vias de rodagem que possuem potencial

de queda e consequente danos fisicos /
Queda de arvores bloqueio de fluxo dos usuarios.

- Realizar a devida manutencgao das arvores
existentes, para reduzir a ameaga associada
ao risco de queda.

* Os riscos fisicos e medidas de adaptacéo indicados ndo sdo exaustivos e nao

representam todos aqueles que podem ser correlacionados com a operagao das
vias.

b.25. Verificar a potencialidade de ocorréncia de outros gases que fazem parte do
Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change.

b.26. Realizar inventario anual de emissfes de gases de efeito estufa e comprovagao
da neutralizagéo das emissGes decorrentes dos servicos de operacéo do SISTEMA
DE INTERLIGACAOQO, de acordo com o disposto no ANEXO 5.

b.26.1. A quantificagdo e o monitoramento de emissdes de GHGs
deverdao ser realizados anualmente de acordo com
metodologias internacionalmente reconhecidas, como o IPCC.

b.27. Quando da implantagao e operacdo do empreendimento pelo concessionario,
devem ser adotadas medidas para controle e melhor eficiéncia do uso de agua,
sobretudo em areas de maior demanda.
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b.28. Apresentar laudos cautelares das estruturas presentes no entorno das obras
que poderao ser afetadas por problemas geotécnicos, incluindo levantamento da
situagao atual das estruturas e medidas a serem adotadas no caso de constatagao

de danos.

b.29. Elaborar o Programa de Monitoramento dos Niveis de Ruido, que, além de
cumprir o escopo definido na legislagao aplicavel, deve incluir a seguinte agao:

b.29.1.

Realizar a implantacdo de barreiras acusticas nos locais
considerados criticos, podendo ser barreiras naturais
(arborizagéo) ou artificiais, entre outras medidas de mitigacéo
estruturais propostas no Guideline EHS da IFC e sempre
considerando espécies nativas, conforme Plano de Manejo
Integrado da Vegetacdo e Gestao Integrada de Pragas (Padrao
de Desempenho 3) e o Programa de Prevencgao e Controle de
Espécies Exdticas e Invasoras (Padrao de Desempenho 6).

b.30. Elaborar o Programa de Monitoramento de Impactos em Edificagdes devido a
Sismos e Vibragdes: avalia os niveis de vibragdes induzidos pelo empreendimento
e os respectivos possiveis danos a edificagdes lindeiras.

b.31. Elaborar e Implementar Programa de Controle e Redugcdo de Emissdes
Atmosféricas ao longo de todo o prazo da CONCESSAO, com base nas exigéncias
da regulamentacao brasileira, nos estudos de impacto ambiental aprovados, nas
regulamentacdes locais e nas disposi¢des pertinentes das Diretrizes Gerais de EHS
e Diretrizes EHS especificas de rodovias da IFC, seguindo as recomendacdes a

seguir

b.31.1.

b.31.2.

Estabelecer agdes para evitar ou minimizar impactos adversos
na saude humana e no ambiente, evitando ou minimizando a
poluicdo das atividades do projeto, considerando as medidas
de controle e prevengao descritas no Guideline EHS da IFC e
0 que dispbe as Resolugbes CONAMA n° 03/1990 e n°
05/1989, e o Decreto Estadual n® 59.113/2013. Especialmente
nos locais classificados como Receptores Potencialmente
Criticos — RPC’s ao longo das vias.

Estabelecer cronogramas de implementacdo das medidas de
controle e prevengao de poeira.

b.32. Estabelecer agdes para evitar ou minimizar impactos adversos na saude
humana e no ambiente, evitando ou minimizando a poluicdo das atividades do
projeto a partir da diminuicdo dos residuos gerados (Plano de Gerenciamento de
Residuos e Efluentes) e considerar as orientagbes sobre coleta, descarte e
reciclagem de residuos do Guideline EHS da IFC, inclusive durante a etapa de

operagao.

b.32.1.

b.32.2.

Garantir que o Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos
atenda as disposicoes estabelecidas nas Guidelines EHS da
IFC especificas para Rodovias da IFC, no que se refere ao
Padrao de Desempenho 3.

Estabelecer e implementar procedimentos de monitoramento e
andlise de desvios, a fim de que eventuais observagdes da
empresa supervisora, quanto a possiveis condigcbes
inadequadas de residuos, sejam devidamente reportadas e
corrigidas.
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b.32.3. Gestdo de Materiais de escavagédo do canteiro de obras de
acordo com as recomendagdes do Guideline EHS da IFC.

b.32.4. Identificar oportunidades para prevenir ou reduzir a poluicao de
aguas residuais por meio de medidas como
reciclagem/reutilizacdo dentro de suas instalagdes,
substituicdo de insumos ou modificagdo de processos (por
exemplo, mudanga de tecnologia ou condigbes/modos de
operagao).

b.33. Elaborar e Implementar Plano de Gerenciamento de Materiais Perigosos que,
além de cumprir o escopo definido na legislagdo aplicavel, deve considerar as
seguintes agoes:

b.33.1. Evitar o uso de materiais perigosos;

b.33.2. Nas atividades de lavagem e manutencao, dar preferéncia a
utilizacdo de solugdes de limpeza com detergente aquoso ou
limpeza a vapor, ou ainda ao uso e reciclagem de solventes de
limpeza alifaticos.

b.33.3. Garantir que o Plano de Emergéncia esteja sempre atualizado,
considerando os cenarios de armazenamento e/ou manuseio
de produtos perigosos

b.34. Implementar Plano de Manejo Integrado da Vegetacéo e Gestéo Integrada de
Pragas, durante o PRZO DA CONCESSAO, com base nas respectivas disposi¢cdes
das Diretrizes Gerais de EHS.

b.35. Realizagdo de uma Avaliacdo de Impacto a Saude (AlS), monitoramento de
indicadores e implementacao de medidas de mitigagdes, caso necessario.

b.36. Elaboragédo de um Rotograma para as obras.

b.37. Elaborar e implementar Programa de Educagao Ambiental e Comunicagao,
voltado para os trabalhadores, usuarios, como os caminhoneiros, e comunidades,
para diagnoéstico, tratamentos e prevencéo de doengas sexualmente transmitidas, a
fim de contribuir com a disseminacgao de informagdes sobre o tema e a importancia
da prevengdo da transmissdo e cuidados. Adicionar uma linha de agdo de
campanhas contra o abuso e exploragao sexual, em parceria com o poder publico.

b.37.1. Identificar e mapear pontos de contato entre motoristas e
comunidades para priorizar os esforgos do programa.

b.38. A CONCESSIONARIA devera elaborar um Estudo de Avaliagdo de Risco de
Seguranga, com base nas diretrizes do Padrao de Desempenho 4. Caso o estudo
identifique a necessidade, a CONCESSIONARIA devera a apresentar um Plano de
Gestédo de Seguranca compativel com o Padrao de Desempenho 4 (paragrafos 12
a 14) e com as diretrizes previstas nos documentos da Organizagdo das Nagbes
Unidas “Cdédigo de Conduta para os Funcionarios Responsaveis pela Aplicagdo da
Lei” (Resolugao ONU 34/169, de 17 de dezembro de 1979), nos “Principios Basicos
sobre 0 Uso da Forga e Armas de Fogo pelos Funcionarios Responsaveis pela
Aplicagdo da Lei” (adotados pelo Oitavo Congresso das Nacgdes Unidas para a
Prevengdo do Crime e o Tratamento dos Delinquentes), nos “Principios
Orientadores para a Aplicagcédo Efetiva do Cédigo de Conduta para os Funcionarios
Responsaveis pela Aplicagao da Lei” (Resolugdo ONU 1989/61, de 24 de maio de
1989) e na “Convengao Contra a Tortura e outros Tratamentos ou penas Cruéis,
Desumanos ou Degradantes” (adotado pela Assembleia Geral das Nag¢des Unidas,
em sua XL Sesséo, realizada em Nova York em 10 de dezembro de 1984 e
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promulgada pelo Decreto n°® 40, de 15 de fevereiro de 1991)” e com as diretrizes do
“Manual de Boas Praticas - Uso das Forgas de Seguranca: Avaliagdo e Gestéo de
Riscos e Impactos - Orientagéo para o Setor Privado em Mercados Emergentes” da
International Finance Corporation (2017).

b.38.1.

No ambito do Plano de Gestdo de Seguranca, deverao ser
observadas medidas especificas, em linha com as referéncias
supracitadas, que garantam a seguranga das comunidades
lindeiras e especialmente das populagbes vulneraveis, de
modo a mitigar ocorréncias de discriminacdo, assédio,
violéncia, entre outros, destas populagdes, inclusive quando
baseadas em género;

b.39. No caso de aquisigao de terras e liberagao fundiaria de areas necessarias para
obras, isto é, eventual necessidade de conduzir processos de reassentamento
involuntario (deslocamento fisico e/ou econdmico), atender aos requisitos legais e
normas internacionais sobre Direitos Humanos, bem como o disposto no Padrao de
Desempenho 5 da IFC (IFC, 2012) e notas de orientagao correspondentes. Nesse
caso, a CONCESSIONARIA devera:

b.39.1.

b.39.2.

b.39.3.

b.39.4.

Evitar, e quando néo for possivel, minimizar o deslocamento
(fisico ou econdmico) explorando alternativas;

Determinar data de corte para os estudos que irdo subsidiar a
aquisicao de terras e reassentamento involuntario, incluindo
para o mapeamento preciso das areas, com descri¢ao de usos,
censo, inventario de bens, estudo socioecondmico, dentre
outros.

Prever e evitar ou, quando ndo for possivel, minimizar os
impactos ambientais e sociais adversos decorrentes da
aquisicao de terra ou de restricbes a seu uso, certificando-se
de que as atividades de reassentamento sejam executadas
apos a divulgagédo apropriada de informagdes, consulta e a
participacao informada das partes afetadas;

Elaborar e Implementar Plano de Agdo de Reassentamento
(PAR) para gerenciar os impactos adversos causados pelos
deslocamentos fisicos e/ou econémicos, bem como um Plano
de Recuperacdo dos Meios de Subsisténcia (PRMS).

. O PAR deve incluir disposigbes para preencher as
lacunas existentes entre o PS5 e a regulamentagao
local (sobre depreciacdo, assentados informais,
segurangca de posse, restauragdo de meios de
subsisténcia, medidas de mitigagao para funcionarios
de empresas afetadas) e mitigagdes para todos os
usuarios atuais de terras adquiridas / ainda a serem
adquiridas que devem ser compensados em
conformidade com o PS5.

. Para as pessoas afetadas que tenham sido
consideradas elegiveis para compensagao e outros
beneficios/direitos ou que ja tenham sido indenizadas,
mas continuem a ocupar terras adquiridas, a
CONCESSIONARIA devera fornecer: (i) assisténcia
de mudanga; (ii) tempo suficiente para colher as
culturas existentes; e (iii) acesso e direito de
salvamento de materiais e bens. Este grupo inclui



] SAO PAULO

GOVERNO DO ESTADO

Anexo 6 — Tunel Imerso Santos-Guaruja Folha 69 de 80

também os titulares legais que recorreram
judicialmente ou administrativamente para pedir o
aumento da indenizagao e de outros direitos.

b.39.5. Desenvolver um adequado processo de engajamento das
partes interessadas para a tomada de decisdes relacionada ao
reassentamento e a recuperacado dos meios de subsisténcia.

b.39.6. Desenvolver e implementar mecanismos de reclamacdes
acessiveis e culturalmente apropriados para registrar e tratar
potenciais manifestagdes sobre os impactos gerados pelos
deslocamentos fisicos e econdmicos, incluindo pessoas
afetadas no passado por deslocamento involuntario derivado
de intervengbes nas estradas concessionadas. Deve-se
garantir o anonimato para os denunciantes e disponibilizar
equipe técnica social especializada para atender as
manifestacbes submetidas pelas pessoas afetadas,
diretamente em campo.'°

b.39.7. Considerar o ressarcimento justo e integral dos custos de
reposicao de bens e propriedades afetados pelas atividades
objeto do CONTRATO, observado a previsao na Clausula 19.1,
inciso xxxviii, do CONTRATO. Independentemente do numero
de pessoas, deve ser considerada a indenizagcdo pelo custo
total de reposicao da terra e de outros bens perdidos, bem
como, a prestagao de assisténcia necessaria, como prescrito
pelo Padrdo de Desempenho 5.

b.39.8. Identificar e definir medidas adequadas para pessoas
vulneraveis, bem como identificar e enderegar especificidades
relacionadas a género.

b.39.9. No caso de reclamagdes sobre aquisicao de terras e/ou

reassentamento passados, indica-los ao PODER
CONCEDENTE para eventuais medidas de mitigacdo em linha
com o PD5.

10 278° Questionamento (22 Ata): O item b.39.6 do Anexo 06 estabelece a obrigacdo de a Concessionaria
desenvolver e implementar mecanismos de registro e tratamento de manifestagbes relacionadas a impactos
decorrentes de deslocamentos involuntarios, inclusive aqueles ocorridos no passado (anteriormente a Concessao),
conforme segue: “b.39. No caso de aquisicdo de terras e liberagdo fundiaria de areas necessérias para obras, isto &,
eventual necessidade de conduzir processos de reassentamento involuntario (deslocamento fisico e/ou econémico),
atender aos requisitos legais e normas internacionais sobre Direitos Humanos, bem como o disposto no Padrdo de
Desempenho 5 da IFC (IFC, 2012) e notas de orientacdo correspondentes. Nesse caso, a CONCESSIONARIA
devera: [...] b.39.6. Desenvolver e implementar mecanismos de reclamagbes acessiveis e culturalmente apropriados
para registrar e tratar potenciais manifestagbes sobre os impactos gerados pelos deslocamentos fisicos e
econdmicos, incluindo pessoas afetadas no passado por deslocamento involuntario derivado de intervengdes nas
estradas concessionadas. Deve-se garantir o anonimato para os denunciantes e disponibilizar equipe técnica social
especializada para atender as manifestagbes submetidas pelas pessoas afetadas, diretamente em campo.”
Considerando que a Concessionaria ndo possui responsabilidade por atos anteriores a sua assungéo do Sistema de
Interligagéo, solicitamos esclarecimento quanto a extensdo da obrigagédo prevista no item b.39.6, especialmente no
que se refere as manifestagdes de pessoas afetadas por deslocamentos pretéritos. Sugerimos, para maior seguranga
juridica, a inclusdo de clausula contratual que estabelega expressamente que: (i) eventuais compensagdes
decorrentes de atos praticados antes da assungdo da Concessdo serdo de exclusiva responsabilidade do Poder
Concedente; e (ii) a implementagdo dos mecanismos previstos no item b.39.6 ndo importara em assungao, pela
Concessionéria, de responsabilidade civil, administrativa ou financeira por tais eventos pretéritos. Ref.: Contrato de
Concessao, Clausula 21.4; Anexo 06, item b.39.6

RESPOSTA: O entendimento esta parcialmente correto. Nos termos do item b.39.6 do ANEXO 6, a obrigacdo da
CONCESSIONARIA se limita & implementacdo de mecanismos de escuta social e tratamento de manifestacdes
relativas a deslocamentos involuntarios, em conformidade com os padrdes internacionais aplicaveis. Tal obrigagao,
contudo, ndo implica assuncdo, pela CONCESSIONARIA, de responsabilidade civil, administrativa ou financeira por
atos pretéritos. Eventuais compensagbes decorrentes de intervengdes anteriores a assungdo do SISTEMA DE
INTERLIGAGCAO permanecem sob responsabilidade exclusiva do PODER CONCEDENTE, nos termos do
CONTRATO.
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b.40.0 Plano de Acdo de Reassentamento e Plano para Recuperagdo dos Meios
de Subsisténcia devem ser desenvolvidos apoiados em:

b.40.1.

b.40.2.

b.40.3.

b.40.4.

Objetivo de manter ou melhorar as condigbes de vida das
pessoas fisicamente deslocadas mediante o fornecimento de
moradia adequada, com garantia de propriedade nos locais de
reassentamento.

Consultas prévias e informadas aos afetados, considerando os
resultados delas no processo decisério do reassentamento
involuntario e na preparacao dos referidos planos.

Censo socioeconbmico detalhado das pessoas afetadas
incluindo identificagdo de grupos vulneraveis e mapeamento de
vulnerabilidades (social, econémica, territorial, marginalizagéo
e exclusdo, de saude etc.), inventario das terras e ativos
afetados, usos das areas que deverao ser liberadas, dentre
outras informagdes relevantes para os planos.

Definicdo de critérios de elegibilidade considerando direitos
formais e informais de afetados, para medidas de indenizacéo,

compensacao e/ou outra medida (por exemplo, assisténcia) em
linha com o PD5.

b.41.0 Plano de Acado de Reassentamento (PAR) e o Plano de Recuperagéo dos
Meios de Subsisténcia (PRMS) devem ser subsidiados por:

b.41.1.

b.41.2.

b.41.3.

b.41.4.

b.41.5.

Informagdes desagregadas por género e identificagcdo de
vulnerabilidades.

Identificacdo e adequada classificacdo dos impactos adversos
nos seus meios de subsisténcia associados a aquisicao de
terras necessaria para liberagao de areas.

Mapas tematicos que identifiquem caracteristicas como
assentamentos populacionais, infraestruturas e servicos
sociais, patriménio cultural, composi¢cdo do solo, areas de
vegetagdo natural, recursos hidricos, ocorréncia de outros
recursos ambientais e padrdes de uso da terra, que devem ser
preparados contendo informagdes pormenorizadas sobre as
areas afetadas, desagregadas por tipos de usos corrente e
potencial, quando possivel. Os mapas subsidiam o
planejamento e fornecem referéncia espacial ou linha de base
para proteger o Projeto de reclamacgdes de pessoas que se
deslocam para a area afetada apds a data de corte.

Censo das pessoas afetadas e registro delas de acordo com a
sua localizagdo. Possui cinco fungbes inter-relacionadas:
enumerar e recolher informagdes basicas sobre a populagéo
afetada; registar a populagdo afetada por residéncia ou
localidade; estabelecer uma lista de beneficiarios legitimos em
termo de elegibilidade, antes do inicio do Projeto para evitar
que pessoas que nao tenham esse direito possam pleitear
beneficios; subsidiar estudo socioeconémico que apoia a
determinagao das medidas de compensacao para recuperagao
meios de subsisténcia; e fornece base de referéncia para o
controle, monitoramento e avaliagao.

Inventario dos bens afetados: esse levantamento deve
abranger perda de ativos fisicos e perda de rendimentos. Os
bens detidos coletivamente, como as fontes de agua, as zonas
de pastagem do gado, os sistemas de irrigacao e as estruturas
comunitarias devem ser considerados. E essencial que os
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planejadores consultem as pessoas afetadas durante este
passo para desenvolver um consenso razoavel sobre os
métodos e formulas para atribuir valor aos ativos afetados ou
perdidos por causa do reassentamento involuntario.

Estudos socioecondmicos de todas as pessoas afetadas
(incluindo populagdes sazonais, migrantes e anfitrias),
conforme necessario, e devem coletar e avaliar informagodes
quantitativas suplementares ao censo e inventario, bem como
informagbes qualitativas em (apoiada) dois dominios
importantes: (i) fluxos de rendimento em nivel do agregado
familiar e estratégias de subsisténcia que porventura nao
identificadas no censo e nos inventdrios de bens; e (ii)
estrutura, organizagdo e as interdependéncias econdémicas
identificadas nas comunidades afetadas. A analise dos dados
obtidos apoiara a identificagdo de agregados familiares em
maior risco ou com maior grau de afetacdo pelo
reassentamento involuntario. A analise de dados e informagdes

obtidos no censo, inventario de bens e ativos, e nos estudos
socioecondmicos, deve ser feita considerando trés objetivos: (i)
fornecer as informacgdes necessarias para determinar a matriz
de elegibilidade e direitos contendo medidas de compensacéo,
assisténcia etc.; (ii) apoiar a definicdo das intervencdes
adequadas de recuperagdo dos meios de subsisténcia; e (iii)
fornecer dados e indicadores demograficos, econdmicos,
educacionais, profissionais e de saude quantificaveis para o
controle, monitoramento e avaliagdo da implementagdo dos
Planos.

Além das consultas necessarias para obtengcdo de dados e
informagdes para as etapas precedentes, devem ser realizadas
consultas informadas para compartilhar as estratégias dos
Plano de Acéo de Reassentamento e Plano para Recuperagao
dos Meios de Subsisténcia relativas a recuperagao dos meios
de subsisténcia, e outros componentes essenciais.

Elaboragdo de matriz de direitos, baseada na metodologia da
avaliagao das perdas, para determinar seu custo de reposicao;
e uma descrigao dos tipos e niveis de compensagao propostos
de acordo com a legislacao local, e os requisitos do PD5 e as
medidas suplementares necessarias para que as pessoas
afetadas possam restaurar ou melhorar suas condi¢des de vida
e meios de subsisténcia.

Prever indenizagao pelo custo total de reposigao da terra e das
benfeitorias  perdidas, identificar  oportunidades de
desenvolvimento, estabelecer os critérios de elegibilidade e o
marco de compensagido para todas as pessoas afetadas
(incluindo as comunidades anfitrids). Também deve fornecer
moradia adequada, com garantia de propriedade com atencao
especial ao atendimento das necessidades das pessoas
classificadas como vulneraveis, e questbes relacionadas a
género.

b.42. O Plano de Agao de Reassentamento (PAR) e o Plano de Recuperagao dos
Meios de Subsisténcia (PRMS) devem ser apresentados pela CONCESSIONARIA
e validados pela AGENCIA REGULADORA, antes do inicio de qualquer processo
de deslocamento (fisico ou econémico).

b.42.1.

A implementacdo do PAR/PRMS devera ser monitorada e
auditada pela Auditoria Ambiental, cabendo a
CONCESSIONARIA a execucdo das acdes corretivas, se
necessario, nos termos do item ¢ da clausula 5.1.1 deste
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O acesso da CONCESSIONARIA aos terrenos adquiridos esta
sujeito a confirmagdo pela Auditoria Ambiental da
implementagcdo das medidas estabelecidas no PAR/PRMS
para esta fase ou das agdes corretivas, se aplicavel, conforme
item acima.

b.43. Realizar, até o final do 2° ano da CONCESSAO, a Linha de Base de
Biodiversidade, a Avaliagdo de Habitat Critico (AHC), a Aplicagdo de métrica de
avaliagdo de perda de biodiversidade e identificacdo de impactos residuais,
Avaliagdo de Impacto no Contexto do Patriménio Mundial da UNESCO e a
Elaboragédo de Plano de Acéo de Biodiversidade (PAB), conforme requisitos dos
paragrafos 13 a 19 do PDG6, respectivas diretrizes das Notas de Orientacéo
dispostas entre os itens 63 e 97 do PD6 da IFC:

b.43.1.

b.43.2.

b.43.3.

b.43.4.

b.43.5.

A Avaliagdo do Habitat Critico (AHC) devera contar com o
mapeamento, quantificagao (ha) e categorizagao/qualificagédo
dos Habitats modificados, naturais e criticos perdidos ou a
serem perdidos pela implantacdo das obras de aumento de
capacidade.

Para além da Avaliagdo do Habitat Critico (AHC), o estudo
devera utilizar métrica apropriada para calcular, conforme
hierarquia de mitigacéo, todos os impactos gerados, medidas
previstas e aplicadas e impactos residuais e respectivas formas
de compensagdo, considerando os Programas previstos pelo
6rgdo ambiental estadual (incluindo os ajustes necessarios a
melhor eficiéncia dos Programas existentes e recuperagao de
parte dos passivos).

Conforme resultados da aplicagdo da métrica e identificagao
dos impactos residuais, novas (adicionais) medidas de
minimizacdo de impactos devem ser estruturadas e
implementadas, assim como medidas de compensagao de
biodiversidade (offset) com o objetivo de atingir e demonstrar a
neutralizacdo (No Net Loss) dos impactos (no caso de habitats
naturais) ou no ganho liquido de biodiversidade (Net Gain, no
caso de impactos sobre habitats criticos) do empreendimento
sobre a biodiversidade.

Estes passos permitirdo a estruturacdo de uma Estratégia de
Biodiversidade a ser detalhadamente apresentada em Plano de
Acado de Biodiversidade (PAB), o qual deve conter todas as
medidas de mitigagdo e de compensagdo significativas,
conforme hierarquia de mitigagdo, para condugido e
demonstragcdo do alcance de No Net Loss ou Net Gain,
conforme apropriado.

O PAB também deve apresentar seu plano de implementagéo,
ou seja, seu Plano de Gestdo e Monitoramento da
Biodiversidade (PGMB) com cronograma, recursos financeiros
necessarios, matriz de fungdes e responsabilidades,
stakeholders internos e externos a serem envolvidos nas
diferentes agbes. O PGMB também deve conter medidas e
indicadores de monitoramento do PAB, para garantir a
implementacgao das agbes e a afericao da eficacia das medidas
propostas, sejam de mitigagdo ou de compensagdo, em
processo adaptativo, com ajustes de curso necessarios.

b.44. Apresentar estudo complementar de avaliagdo de impactos em servigos de
ecossistemas, em conformidade com o PD6 (Notas de Orientagdo 135 a 142 e
paragrafos 7 a 12 do PD1), o qual podera ser realizado em conjunto com os estudos
de avaliagdo de impacto ambiental e social previsto no licenciamento das obras
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previstas no Plano de Investimentos. Caso o estudo identifique impacto em servigos
de ecossistemas, caso aplicavel, as comunidades afetadas ou gestores de Areas
Chave de Biodiversidade deverao ser consultados para subsidiar o processo de
determinacdo de medidas legalmente aceitaveis e consistentes com os planos de
gestédo a serem implementados.

b.45. Em relagéo as areas de reconhecida relevancia para a biodiversidade, no caso
de o projeto estar localizado em Area Legalmente Protegida ou Area
Internacionalmente Reconhecida, devera ser observado o exposto no paragrafo 20
do PD6. Especificamente em relagdo ao Sitio do Patriménio Natural Mundial da
UNESCO Atlantic Forest Southeast Reserves (Reservas do Sudeste da Mata
Atlantica) e sua Zona de Amortecimento, conforme NO55 do PD6, deve-se ter como

ponto de atencéo que, sem prejuizo do atendimento das demais exigéncias do PD6,
a Concessionaria devera:

b.45.1. Evitar qualquer nova constru¢ao e qualquer intervencao
adicional dentro dos limites de Sitios do Patriménio Natural
Mundial da UNESCO e em sua Zona de Amortecimento, para
além das previstas no ANEXO 21;

b.45.2. Evitar impactos adversos nos Valores Universais Excepcionais
para os quais o local foi designado como Patrim6nio Mundial
Natural.

b.45.3. Realizar consulta a autoridade nacional competente
responsavel pela implementagédo da Convengao do Patriménio
Mundial e ao Secretariado da UNESCO para a Convengéo do
Patriménio Mundial.

b.45.4. Salienta-se que as compensacgoes de biodiversidade nao sao
consideradas formas aceitaveis de mitigagdo nos Sitios do
Patriménio Mundial da UNESCO. Para avaliar os impactos do
projeto, o futuro concessionario tera de seguir o Guia e Kit de
Ferramentas para Avaliagbes de Impacto no Contexto do
Patriménio Mundial da UNESCO (2022).

b.46. A CONCESSIONARIA ficara responsavel pela implantagao e custeio de todos
os estudos, construcdo e adequacdo de estruturas para passagens de fauna
(inferiores e superiores) previstas e disponibilizadas no ANEXO 21. De acordo com
o plano de manejo, e desde que nao haja prejuizo ao funcionamento do sistema de
drenagem, poderdo ser admitidos elementos e texturas para incentivar o uso das
passagens de fauna.

b.47. Anualmente, deveréo ser realizados e custeados pela CONCESSIONARIA, ao
longo de todo o SISTEMA DE INTERLIGACAO, estudos de identificagdo de
“hotspots” de atropelamento de fauna silvestre e deverado ser implantadas medidas
de mitigagdo dos atropelamentos. Os estudos realizados pela CONCESSIONARIA
serdo submetidos & aprovacdo da AGENCIA REGULADORA, por meio de sua
inser¢cao no SISDEMANDA, a fim de possibilitar seu processamento em sede de
REVISOES ORDINARIAS ou EXTRAORDINARIAS, conforme o caso. Em conjunto
com os estudos, a CONCESSIONARIA devera apresentar projetos e respectivo
orgamento, contendo indicagéo dos custos necessarios para implantagéo, operagao
e conservagao desta ampliagdo, apontando a exata medida do eventual
desbalanceamento do equilibrio econdémico-financeiro do CONTRATO. As
exigéncias relacionadas a gestdo de fauna silvestre e doméstica poderédo ser
ajustadas mediante aprovacao, pela CETESB ou DEFAU/SEMIL.

b.48. Deverao ser adotadas as diretrizes e procedimentos definidos pela CETESB e
DEFAU/SEMIL e, na auséncia delas podera ser utilizada a metodologia da Instrugéo
Normativa do IBAMA N° 13/2013. Esses levantamentos de “hotspots” deverao
considerar os resultados do levantamento de fauna atropelada (a¢do prevista no
Programa de Monitoramento de atropelamento de fauna a ser implementado) e
conforme solicitado pela CETESB (decisdo de diretoria da CETESB n°® 039/2024/1,
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b.49.

b.50.

b.51.

b.52.

de 24 de maio de 2024, ou legislacdo que vier a sucedé-la). O periodo anual se
refere a necessidade de abranger todos os ciclos sazonais.

Anualmente, deveréo ser realizados e custeados pela CONCESSIONARIA, ao
longo de todo o SISTEMA DE INTERLIGACAO, estudos de identificagdo de
atropelamento de fauna doméstica e deverao ser implantadas medidas de mitigagédo
dos atropelamentos. Nos pontos criticos em areas rurais, as medidas mitigadoras
devem contemplar a implantagao de cercas, porteiras, mata-burros, passagens de

gado e a conscientizagdo dos proprietarios sobre posse responsavel. A
CONCESSIONARIA devera desenvolver, anualmente, campanhas educativas e de
conscientizagdo junto aos USUARIOS, colaboradores, prestadores e lindeiros
quanto a necessidade de salvaguarda da vida animal. Tais agdes deverdo ser
realizadas através do Programa de Monitoramento de atropelamento de fauna.

Todas as areas impermeabilizadas, ja desativadas ou que vierem a ser
desativadas como trechos de pista, algas de acesso, acessos a terceiros
(determinados pela AGENCIA REGULADORA) etc., deverdo ser removidas e
recuperadas pela CONCESSIONARIA, que arcara com todos os custos decorrentes
desta atividade. A recuperagdo dessas areas devera atingir, no minimo, a
profundidade da camada com material drenante, sendo, posteriormente, nivelada
com solo e finalizada com a recomposicdo da cobertura vegetal. A
CONCESSIONARIA devera realizar um levantamento das areas pré-existentes e
apresenta-lo 8 AGENCIA REGULADORA em até 24 meses apds a assinatura do
TERMO TRANSFERENCIA INICIAL. Areas desativadas posteriormente deverdo
ser removidas em até 6 (seis) meses ou até a conclus&o do respectivo cronograma
de obras ou outros servigos, salvo os casos em que os trechos continuem a ser
utilizados ou se houver fungéo operacional futura. Todas as obras devem considerar
as recomendagdes e boas praticas elencadas no IFC EHS Guidelines for Roads.

A CONCESSIONARIA devera garantir que, durante a elaborag&o do projeto de
engenharia, sejam estudadas solugbes de engenharia para reduzir os danos
(erosdo e assoreamento) em pontos onde a saida da drenagem pluvial tenha
potencial de afetar as propriedades lindeiras e corpos d’agua. Todas as obras
devem considerar as recomendagdes e boas praticas elencadas no IFC EHS
Guidelines for Roads.

Caso, durante a elaboracao de estudos de avaliagcdo de impacto conforme
requisitos dos paragrafos 7 a 12 do Padrao de Desempenho 1, sejam identificados
impactos sobre comunidades de Povos Indigenas e Comunidades Quilombolas,
deverao ser considerados os requisitos do Padrdao de Desempenho 7, incluindo:

b.52.1. Identificagédo e avaliagdo dos impactos positivos e negativos do
projeto para as comunidades indigenas e comunidades
quilombolas localizadas dentro da AID do projeto;

b.52.2. Processo de Consulta e Participacdo Informada (CPI),
conforme diretrizes para o Plano de Engajamento com Partes
Interessadas e resultados do Estudo de Impacto Ambiental e
Social (ESIA — EIA). O processo de CPI deve:

. Comecar ao inicio do processo de identificacdo de
riscos e impactos ambientais e sociais e implementar
de forma continua, a medida que sejam identificados
Novos riscos e impactos;

. Basear-se na divulgagdo e disseminacdo prévia de
informacdes relevantes, transparentes, objetivas,
significativas e de féacil acesso, em idioma(s) e
formato culturalmente apropriados;

. Focar no engajamento inclusivo;

. Estar livre de manipulagdo externa, interferéncia,
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coergao ou intimidagao;

. Permitir uma participagdo significativa, quando
aplicavel;
. Ser documentado
b.53. Obter o Consentimento Livre, Prévio e Informado (CLPI) no caso em que os

estudos identifiquem circunstancias que o exijam, conforme paragrafo 13 a 17 da
Norma de Desempenho 7 do IFC.

b.54. No caso de interferéncia, supressao, dano e perda de Patrimdnio Cultural nao
conhecido, seja realizado um levantamento de dados a respeito de possiveis
estudos realizados previamente a implantacao das vias

b.55. Em caso de interferéncia, supressao, dano e perda de Patriménio Cultural
protegido, sejam realizados estudos sistematicos a fim de diagnosticar os bens
culturais tangiveis, intangiveis e naturais, acautelados ou nado, nas areas de
influéncia, através de consulta a érgdos governamentais nacionais, estaduais e
municipais e organizagdes nao governamentais relacionadas com patrimdnio
cultural, bem como através de consultas com as comunidades.

b.56. Nos casos de implantagdo das obras inerentes seja iniciado processo de
licenciamento ambiental voltado para a tematica do patrimbnio cultural junto ao
IPHAN, regulamentado pela Instru¢do Normativa n°® 001/2015 e demais legislagbes
vigentes e adotado Procedimento para Achados Fortuitos.

b.57. No caso de perda de acesso da comunidade a bens culturais, realizar
mapeamento dos acessos utilizados pelas Comunidades Afetadas aos bens
culturais existentes a fim de verificar se havera algum impedimento ou outro impacto
adverso de acesso a estes bens em decorréncia da instalagdo de novos dispositivos
e/ou obras inerentes a natureza do projeto

C na operagao do sistema,

c.1. Manter, durante todo o prazo da CONCESSAO, condigdes e metodologia de Servigco
Adequado que garantam a preservagao ambiental e evitem impactos ambientais
para todos os servigos sob sua responsabilidade.

c.2. Atender aos critérios e requisitos definidos por meio da ADA - Avaliagdo de
Desempenho Ambiental, ou metodologia que venha a substitui-la durante a
concesséao.

c.3. Garantir o atendimento aos requisitos previstos nos Padrées de Desempenho da
IFC, conforme ja descrito no item 6.1.2, inciso b.5.

c4. Manter SISTEMA DIGITAL INTEGRADO DE GESTAO AMBIENTAL E SOCIAL
(SGAS), conforme definido no APENDICE C.

e A CONCESSIONARIA devera manter cronograma de treinamentos e
implantagado do Sistema de Gestdo Ambiental e Social (SGAS) durante toda
operagéo, bem como manter a certificagdo, sendo comprovada a contratacédo
da empresa certificadora.

c.5. Gerenciar o0s riscos potenciais durante a operagdo do SISTEMA DE
INTERLIGAGAO. Para tanto, devera desenvolver previamente um Estudo de
Andlise de Riscos de maneira a identificar, analisar e avaliar os riscos envolvidos,
conhecendo os diferentes tipos de eventos adversos que possam ocorrer, bem
como as suas eventuais consequéncias associadas, as quais podem causar danos
a pessoas (colaboradores, usuarios, lindeiros, prestadores, operadores rodoviarios
etc.), ao patriménio (privado e publico) e ao meio ambiente.

c.5.1. Essa etapa, anterior ao gerenciamento de riscos, denominada
como analise e avaliagao de riscos, devera contemplar, pelo
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menos: a identificagdo dos perigos (acidentes passiveis de
ocorrer); a estimativa da frequéncia de ocorréncia dos perigos
(acidentes); a estimativa das consequéncias potenciais dos
possiveis acidentes e estimativa dos diferentes niveis de risco
(combinagao das frequéncias de ocorréncia e dos diferentes
niveis de severidade decorrentes das consequéncias);
consideragdes sobre o perigo ou sobre sistemas/medidas de
controle existentes e eventuais recomendacbes a serem
implementadas para a redugao ou controle do risco.

c.5.2. Recomenda-se que, para o desenvolvimento dessa atividade,
seja empregada a técnica Analise Preliminar de Perigos (APP),
do inglés Preliminary Hazards Analysis (PHA), que é uma
técnica amplamente empregada em Estudos de Analise de
Riscos (EARs). Ainda, na identificacao dos perigos, deverao
ser consideradas hipéteses de acidentes que tenham o
potencial de paralisar a operagdo, mesmo que parcialmente
(tempo limitado), de danos materiais a equipamentos,
instalagdes ou bens patrimoniais publicos ou de terceiros, de
danos a integridade fisica de colaboradores, operadores de
trafego ou de terceiros e de impactos ambientais (agudos ou
cronicos), compreendendo eventos acidentais que impliquem
poluicdo das aguas, do ar e/ou do solo.

c.5.3. Os eventos deverao considerar, entre outros, situagdes
indesejadas na rodovia e nas instalagbes operacionais e
administrativas, tais como: acidentes de transito; acidentes
envolvendo produtos perigosos; derrames ou vazamentos de
produtos em corpos d’agua; Eventos climaticos extremos
(neblinas, chuvas fortes, inundagdes, ventanias etc.);
Escorregamento/deslizamento de terra/quedas de barreiras;
Contaminagéo do solo e das aguas subterrdneas; Explosdes;
Incéndios.

. Os achados desta analise relativos a EVENTOS
CLIMATICOS EXTREMOS deverao ser refletidos no
RELATORIO DE MONITORAMENTO DE RISCOS
CLIMATICOS.

c.5.4. O relatdrio final do Estudo de Anadlise de Riscos devera ser
apresentado & AGENCIA REGULADORA em até 12 (doze)
meses a partir da data de assinatura do TERMO DE
TRANSFERENCIA INICIAL e com base nos resultados da
andlise e avaliagdo dos riscos, deverdo ser elaborados os
Programas e Planos tematicos ou incorporados os riscos aos
programas existentes previstos nos ANEXOS.

c.6. Manter uma equipe especifica de gestdo social (relacionamento comunitario,
institucional e comunicagéo social), com experiéncia em engajamento durante a
operagéo das rodovias.

11 320° Questionamento (22 Ata): De acordo com o item 4.1.2, ¢.6., do Anexo 6, além das obrigacdes previstas no
Anexo e na legislagéo aplicavel, a Concessionaria devera, na operagéo do sistema, “manter uma equipe especifica de
gestdo social (relacionamento comunitario, institucional e comunicagdo social), com experiéncia em engajamento
durante a operagao das rodovias”. A esse respeito, pergunta-se: (i) Qual seria o dimensionamento minimo esperado
dessa equipe (ex.: numero de profissionais, perfis obrigatorios)? (ii) A equipe devera estar permanentemente alocada
ao projeto durante toda a fase de operacdo? (iii) Serd exigido que essa equipe esteja formalmente vinculada a
Concessionaria ou podera ser contratada via terceiros especializados? Ref.: ltem 4.1.2, ¢.6, do Anexo 6 do Edital

RESPOSTA: O dimensionamento, forma de alocagédo e vinculo da equipe especifica de gestdo social caberdo a
CONCESSIONARIA, que devera assegurar que as solucdes adotadas sejam compativeis com as necessidades do
projeto, atendam a legislagao aplicavel e cumpram integralmente as condi¢des previstas no Edital e em seus Anexos.
Assim, a CONCESSIONARIA podera definir: (i) o nimero de profissionais e os perfis adequados; (ii) se a alocacio
sera permanente ou conforme demanda, desde que assegurada a efetividade das agdes previstas; e (iii) se a equipe
sera composta por empregados proprios ou contratada por meio de terceiros especializados, observados os requisitos
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c.7. Implementacdo de Programa especifico de Monitoramento de Saude e Seguranga
Ocupacional para a etapa de operacgao.

c.7.1. O programa deve conhecer, promover, cumprir e fazer cumprir
as determinagdes legais e normativas relativas a saude e
seguranga do trabalho, bem como normas técnicas,
procedimentos da AGENCIA REGULADORA e de segurancga
viaria a todos os trabalhadores, contratados, subcontratados ou
terceirizados que desenvolvam atividades no SISTEMA DE

INTERLIGACAO, incluindo treinamentos e todas as medidas
de prevencgao de acidentes, implantagdo de equipamentos de
protecdo coletiva (EPCs), fornecimento e garantia do uso de
equipamentos de protecao individual (EPIs), disponibilizagdo
de instalagdes sanitarias adequadas e higienizadas, areas e
abrigos adequados para alimentagdo e descanso, meios de
transporte adequados, preparagdo a respostas em situagoes
de emergéncia, etc.

c.8. Elaborar, Implantar e garantir a eficacia do Programa de Controle de Eroséo e
Assoreamento e/ou Agcdes de Controle Ambiental para a mitigacdo dos impactos
ambientais na etapa de operacéo.

c.9. Elaborar o Programa de Monitoramento dos Niveis de Ruido para a etapa de
operagao, que deve contemplar, no minimo:

c.9.1. Plano de gerenciamento e monitoramento de ruido e vibragédo
da futura concessionaria deve incluir as recomendagoes das
Diretrizes IFC EHS e, caso necessario, deverdo ser
implementadas medidas para atenuar o ruido nos pontos
criticos.

¢.10. Estabelecer agdes para evitar ou minimizar impactos adversos na saude humana e
no ambiente durante a etapa de operagédo, com base nas orientagdes sobre coleta,
descarte e reciclagem de residuos do Guideline EHS da IFC, adotando, no minimo,
as seguintes agdes:

¢.10.1. Gerenciar a geracdo e destinacado de residuos de fresa de
pavimento, os quais poderao ficar em bota espera, desde que
armazenados de forma ambientalmente adequada, por no
maximo 90 (noventa) dias, visando a sua reutilizacdo e
reciclagem, in loco ou encaminhando para usinas recicladoras
de asfalto. Findo este prazo deverao ser destinados conforme
legislacdo em vigor. Recomenda-se que o material fresado seja
coberto (lona por exemplo), para minimizar a incidéncia de
chuvas e raios solares, de modo a reduzir o potencial de
lixiviagao e solubilizagdo de compostos organicos provenientes
do asfalto para o solo e aguas subterraneas.

c.10.2. Remover residuos sélidos comuns das instalagbes
operacionais, conforme estabelecido em CONTRATO, para
local adequado, assim entendido como aquele indicado na
legislagdo em vigor. Deverdo ser priorizados programas de
reducéo da geragdao, reuso e reciclagem.

c.11.realizar, proativamente, vistorias periddicas, de maneira a detectar nao
conformidades ambientais e de saude e segurangca do trabalho e corrigi-las
imediatamente, cumprindo os requisitos contratuais e legais.

c.12.Elaborar e Implementar Plano de Gerenciamento de Materiais Perigosos para a
etapa de operacgdo, que deve, além de cumprir a legislagdo aplicavel, garantir o

de qualificagéo e experiéncia exigidos.
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destino adequado de O6leos e graxas oriundos de equipamentos e veiculos
destinados a operacgéo do sistema.

c.13. Apresentar em até 24 (vinte e quatro) meses, contados da data de assinatura do

c.14.

c.15.

c.16.

c.17.

c.18.

TERMO DE TRANSFERENCIA INICIAL, o Plano de Ag&o para Incéndios incluindo:

° O mapeamento de areas de risco para incéndios, com base nas
caracteristicas do uso e ocupagao do solo e no histérico de ocorréncias, e

outras informagdes complementares, com o objetivo de identificar pontos
com potencial elevado de ocorréncia de incéndio, bem como de alta
vulnerabilidade. Esse mapeamento devera contribuir para auxiliar a
CONCESSIONARIA na priorizagdo de agdes de prevengdo e combate de
incéndios, minimizando esses riscos.

° O estabelecimento de procedimentos que permitam que a
CONCESSIONARIA diminua o tempo de resposta entre o acionamento e o
inicio do combate e aumente a propor¢ao de atendimento em relagdo ao
total de incéndios deflagrados;

° A prevengao também pode ser trabalhada por meio de campanhas
educativas dos usuarios € manutengdo adequada.

comunicar aos 6érgéos competentes e 8 AGENCIA REGULADORA a ocorréncia de
danos ambientais provocados por terceiros no SISTEMA DE INTERLIGACAO, bem
como adotar todas as providéncias legais para que sejam eliminados;

registrar todos os focos de incéndio (provavel origem, dimenséo etc.) ocorridos bem
como do atropelamento e a destinagao de todos os animais domésticos e silvestres,
de acordo com a deciséo de diretoria da CETESB n° 039/2024/1, de 24 de maio de
2024, ou legislagao que vier a sucedé-la, durante todo o periodo de Concesséo.

promover e/ou participar de programas governamentais de conscientizagdo
ambiental quanto a focos de incéndio e atropelamento de fauna. Adicionalmente, a
CONCESSIONARIA devera indicar e cadastrar no SISGIS e manter registro
atualizado, instituicbes existentes no entorno do SISTEMA DE INTERLIGACAO
para serem utilizadas como apoio para encaminhamento de fauna
silvestre/doméstica capturada ou ainda atropelada. Todo o manejo de fauna
silvestre devera atender as diretrizes e procedimentos definidos pelos 6rgéos
competentes.

encaminhar os animais domésticos capturados vivos a instituicbes especializadas
conveniadas/parceiras a fim de receber tratamentos (alimentagdo, controle de
zoonoses), conforme o tipo de animal. Devera ser lavrado um boletim de ocorréncia,
ou algo equivalente, que identifique o animal e o proprietario, a fim de formar-se um
cadastro de animais apreendidos e respectivos proprietarios;

controlar obrigatoriamente as pragas como cupins, formigas, carrapatos, plantas
invasoras e garantir o manejo adequado quando da identificagdo de morcegos etc.,
considerando as orientagbes contidas no IFC EHS Guidelines for Roads,
implementadas em gestdo integrada de pragas (IPM) e/ou com a abordagem
integrada de gestdo de vetores (IVM). Caso seja observado o crescimento de
elementos arboreos em locais indesejados, como taludes e sistemas de drenagem,
a CONCESSIONARIA deve promover a sua supressdo conforme legislagdo vigente;

d na conservagao do sistema,

d.1.

d.2.

remover os residuos provenientes das atividades de limpeza, varrigdo, drenagem
para local adequado, assim entendido como aquele indicado na legislagdao em
vigor.

remover residuos sélidos e residuos da construgao civil conforme previsto em
CONTRATO, para local adequado, assim entendido como aquele indicado na
legislagdo em vigor. Deverdo ser priorizados programas de reciclagem. A
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d.3.

d4.

d.5.

d.6.

d.7.

d.s8.

CONCESSIONARIA sera obrigada a fiscalizar a fim de evitar a deposicdo de
residuos sdlidos e entulhos provenientes de atividades de terceiros no SISTEMA
DE INTERLIGACAO. Em locais de deposicéo irregular frequente de residuos, a
CONCESSIONARIA devera atuar junto & Prefeitura e/ou lindeiros para a

instalacao de lixeiras ou contéineres adequados.

eliminar imediatamente as areas afetadas e recompor todos os fendmenos que
venham a ocorrer, tais como erosdes, abatimentos, escorregamentos,
assoreamentos, derramamento de produtos perigosos, 6leos e graxas etc., que
estiverem provocando danos ambientais, ou conforme cronograma aprovado pela
AGENCIA REGULADORA ou 6rgdos competentes;

considerar a utilizagdo apenas de espécies nativas para recuperacao de areas
degradadas, paisagismo e estruturas de mitigagdo onde ndo houver cobertura
vegetal, com excegdo das areas pavimentadas e areas com afloramentos
rochosos e de rochas alteradas, priorizando areas suscetiveis a processos
erosivos. Locais com solos pobres deverao ser objeto de aplicagcado de técnicas
apropriadas, incluindo adubacdo e corregdes especificas, e de tecnologias
disponiveis no mercado para essas situagdes. Quando nao for possivel executar
o revestimento vegetal, a CONCESSIONARIA devera comprovar a situagéo por
meio de Laudo Técnico assinado por profissional devidamente habilitado, bem
como indicar 8 AGENCIA REGULADORA acdes complementares de protegéo do
solo no local, a fim de evitar o risco de erosao, para atender o disposto nos itens
da secado 7.3.1 Da secao 7.3.2 da NBR 11682 ou outra norma que venha a
substitui-la;

recuperar as areas de apoio (caixas de empréstimo, bota-foras, canteiros de obras
e demais areas de apoio) em no maximo em 30 (trinta) dias apds a sua utilizagédo
e/ou desativagao;

recuperar todas as nao conformidades e areas degradadas nos prazos
estabelecidos em CONTRATO ou no maximo em 15 (quinze) dias. No caso de
necessidade de prazo maior para recuperagao, devera ser solicitado oficialmente
a4 AGENCIA REGULADORA;

n&o utilizar herbicida na capina da vegetagdo do SISTEMA DE INTERLIGACAO.
No caso da utilizagdo de outros inibidores de crescimento de vegetacao
competidora, a CONCESSIONARIA devera seguir a legislagcdo vigente e as
orientagdes contidas no IFC EHS Guidelines for Roads e enviar o plano de
aplicagdo para aprovagéo prévia da AGENCIA REGULADORA. Caso ocorra ainda
aplicacdo de herbicida por terceiros, a CONCESSIONARIA devera recuperar a
area imediatamente e tomar todas as providéncias legais contra o infrator;

remover, de imediato, os animais mortos encontrados nas faixas de rolamento no
maximo em 18 (dezoito) horas para os animais atropelados no periodo noturno e
em 06 (seis) horas para os animais atropelados no periodo diurno. O registro de
atropelamentos e destinagdo de carcagas devera obedecer ao estabelecido na
decisdo de diretoria da CETESB n° 039/2024/1, de 24 de maio de 2024, ou
legislagdo que vier a sucedé-la, acrescentando-se a informacéo relativa ao porte
dos animais. De forma preliminar, a Concessionaria devera apresentar a
AGENCIA REGULADORA um levantamento de todas as Instituicées existentes
nos municipios do entorno e que poderao receber os animais atropelados, ficando
a CONCESSIONARIA obrigada a atualizar esta relacdo sempre que houver
alteracao.

Para a auditoria externa, a CQNCESSIONARIA devera, além das demais obrigacdes previstas no
CONTRATO, ANEXOS e APENDICES, contratar empresa com notoria reputagéo técnica, a ser
verificada de maneira analoga ao regramento previsto no APENDICE E.
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45.001

ATIVIDADE ITEM DO PRAZO
ANEXO
gomprovtagé~o do en(;_amghar;tentqdad Até 90 (noventa) dias contadas da data de
jocumentagao para fins de oblen¢ao de 2 assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA
licenca, autorizagdo ambiental, outorga ou INICIAL
anuéncia de autoridade competente ’
Até 6 (seis) meses, a partir da conclus&o das
Inventario 21.3 OBRAS DE IMPLANTACAO para o TUNEL e
ACESSOS URBANOS
e Até 6 (seis) meses, a partir da conclusdo das
E?’?ﬁ?&el_r}tg;%‘fgraﬂco inicial do SISTEMA | 5 135 | OBRAS DE IMPLANTACAO para o TUNEL e
ACESSOS URBANOS
- Até 12 (doze) meses, a partir da conclusdo das
mc}‘fzeéﬁ’_%%'g\gtegrado do SISTEMA DE 2133 | OBRAS DE IMPLANTACAO para o TUNEL e
ACESSOS URBANOS
. - Até 12 (doze) meses, a partir da conclusdo das
:ﬁ’}‘édé’l_'l‘g;\‘é%%co do SISTEMA DE 2134 | OBRAS DE IMPLANTACAO para o TUNEL e
ACESSOS URBANOS
Proarama de monitoracéo e gerenciamento 3292 Até 6 (seis) meses anteriores a DATA DE INiCIO
9 caoeg < DE OPERAGAO.
e Em até 30 (trinta) meses contados da data de
Ober os certificados NBR ISO 14.001 e 51. | assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA

INICIAL




