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SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DER EDITAL DE LICITACAO

MODALIDADE: CONCORRENCIA
INTERNACIONAL

TIPO: MAIOR OFERTA

EDITAL N° 17/CIC/97

LOTE 13 - MALHA RODOVJARIA DE LIGACAO ENTRE RIO CLARO,
PIRACICABA, TIETE, JUNDIAI, ITU E CAMPINAS

PREAMBULO

Acha-se aberta a concorréncia de ambito internacional, do tipo maior oferta, com a finalidade de selecionar a
proposta mais vantajosa para a Administracdo, apresentada por empresa ou consorcio de empresas, que se
encarregara da exploracio, mediante concessio, do LOTE 13 — MALHA RODOVIARIA DE LIGACAO
ENTRE RIO CLARO,PIRACICABA, TIETE, JUNDIAI, ITU E CAMPINAS,

Em razdo do grande vulto, da alta complexidade do objeto da licitagdo e dos riscos financeiros consideraveis,
aliados a essencialidade dos servigos publicos envolvidos na exploragdo do Sistema Rodoviario, o DER exigira
que os licitantes apresentem, suas respectivas METODOLOGIAS DE EXECUCAO, para efeito de aceitaciio, ou
nao.

A licitagdo ¢ realizada na forma autorizada pelo Decreto n° Decreto 40.633 de 16 de janeiro do 1996,
alterado pelos Decretos n® 41.772, de 12 de maio de 1997, e Decreto n° 42.531, de 21 de novembro de 1997.¢
pela Resolug@o do Secretario dos Transportes ST n° 14, de 13 de maio de 1997, alterada pela Resolugdo n® 31. de
26 de novembro de 1997, e obedece as normas gerais da Lei Federal n® 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, Lei
Federal n° 9.074, de 7 de julho de 1995, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com as modificagdes
introduzidas pela Lei Federal n® 8.883, de 8 de junho de 1994, da Lei Federal n° 9.069, de 29 de junho de 1995,
da Lei Federal n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, as Leis Estaduais n° 7.835, de 8 de maio de 1992, n° 6.544,
de 22 de novembro de 1989, n° 9.361 de 5 de julho de 1.996 e ao Decreto n® Decreto n® 41.773, de 12 de maio
de 1997, alterado pelo Decreto n® 42.531, de 21 de novembro de 1997, e regula-se pelo disposto no presente
Edital e, no que com este ndo conflite, pelas Condi¢des Gerais para Licitagdo e Contratagdo de Obras e Servigos
- 01/91, do Departamento de Estradas de Rodagem - DER, publicadas no D.O.E. de 27 de novembro de 1991, e
Portaria SUP/DER-78, de 8 de agosto de 1990.

A sessdo publica para a apresentagdo e abertura da documentacdo, exigida na fase de pré-qualificagdo, das
empresas interessadas sera realizada na SEDE DO CONTRATANTE, a Av. do Estado 777, 5° andar, Auditdrio,
a partir das 08:00 horas do dia 22 de janeiro de 1998. O prazo para entrega da documentagdo de pré-qualificagdo
encerrar-se-a as 10:00 horas desse mesmo dia, quando entdo proceder-se-a a abertura dos envelopes de pré-

qualificagdo.
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A sessdio publica para a apresentacio dos envelopes contendo a METODOLOGIA DE EXECUCAO e a
PROPOSTA FINANCEIRA, pelos licitantes pré-qualificados, sera realizada em data, hora e local a serem

designados pelo Superintendente do DER, apds a publicac@o do resultado relativo a fase de pré-qualificagdo.

CAPITULO |
DISPOSICOES GERAIS

1.DEFINICOES

Em especial sdo adotadas as defini¢des dispostas neste item, sem prejuizo de definigdes inseridas em outros
pontos do Edital.

1.1.
1.2
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

1.8.

1.15.

1.16.

1.17.
1.18.

ADJUDICATARIO: licitante ao qual seja adjudicado o objeto da licitagio.
AGENTE TECNICO: entidade fiscalizadora da execugio dos servi¢os objeto da CONCESSAO.

AMPLIACOES PRINCIPAIS:

I- SP-300, do km 64+600 até o km 158+650, excetuado o trecho urbanizado de Itu, entre o km
103 ¢ 0 km 108+900;

II - SP-127, do km 39+900 até o km 105+900.

CAPITAL MINIMO DA CONCESSIONARIA: valor correspondente a 10% (dez porcento) do VALOR
DO INVESTIMENTO.

CAPITAL MINIMO DE CONSORCIO LICITANTE: R$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhdes de
reais).

CAPITAL MINIMO DE LICITANTE ISOLADO: R$ 50.000.000,00 (cingiienta milhdes de reais).

CONCESSAO: delegagio do servigo piiblico de exploragio do SISTEMA RODOVIARIO, nos termos
da legislacdo pertinente, deste EDITAL e do CONTRATO.

CONCESSIONARIA: sociedade anénima, com fim especifico e exclusivo de exploragio da
CONCESSAO.

CONTRATANTE: DER.

CONTRATO: contrato de concessdo de exploragdo do Sistema Rodoviario, nos termos do Anexo 12 -
MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSAO.

DER: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Sao Paulo.
DERSA: DERSA - Desenvolvimento Rodoviario S/A.

DIRIGENTE DO CONTRATANTE: Superintendente do DER.
LICITACAO: procedimento administrativo objeto deste Edital e seus anexos.

LICITANTE: empresa isolada, ou empresas e/ou entidades reunidas em consorcio, participantes da
LICITACAO.

METODOLOGIA DE EXECUCAO: conjunto de informacdes técnicas e operacionais, abrangendo os
estudos e as propostas do LICITANTE, para a exploragio da CONCESSAOQ, pela prestagio de
SERVICO ADEQUADO e a realizagdo dos SERVICOS DELEGADOS, o controle dos SERVICOS
COMPLEMENTARES ¢ o apoio aos SERVICOS NAO DELEGADOS.

PARTES: CONTRATANTE ¢ CONCESSIONARIA.
PERIODO DE ATENDIMENTO: das 9:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00 horas, em dias tteis.



1.19.

1.20.
1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.
1.27.

1.28.

1.29.

1.30.

1.31.

1.32.

1.33.

1.34.
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PLANO DE NEGOCIOS: conjunto de analises econdémico-financeiras, a ser elaborado pelo
LICITANTE, cobrindo o prazo de CONCESSAO, de todos os elementos financeiros relativos a
execugdo do CONTRATO, assim como declaragdes sobre sua viabilidade e adequagéo.

PODER CONCEDENTE: Estado de Sao Paulo.

PRE-QUALIFICACAO: conjunto de procedimentos visando a constatagdo da capacidade e qualificagio
dos LICITANTES.

PROJECOES FINANCEIRAS: conjunto de projecdes de todos os elementos financeiros relativos &
execucdo do CONTRATO, incluindo os valores fixo e variavel e os valores estipulados para pagamento
a DERSA ou DER, a serem elaboradas pelo LICITANTE, cobrindo o prazo da CONCESSAO, de
acordo com o Anexo 08 - DIRETRIZES PARA APRESENTACAO DA METODOLOGIA DE
EXECUCAO E DA PROPOSTA FINANCEIRA.

PROPOSTA FINANCEIRA: oferta do valor fixo a ser pago pela delegagdo do servigo publico de
exploragio da CONCESSAO, PROJECOES FINANCEIRAS, declaragdes de compromisso, atestado de
capacidade, Plano de Seguros, assim como, carta de compromisso do empréstimo ponte, declaragdo de
compromisso de conceder seguro-garantia e/ou fianga bancdaria e/ou atestado de capacidade de
apresentar as outras modalidades de garantia previstas na lei.

REGULAMENTO DA CONCESSAOQ: Regulamento da Concessio dos Servigos Publicos de Exploragdo
do Erro! A origem da referéncia ndo foi encontrada., aprovado pelo Decreto n® 41.773. de 12 de maio de
1997, alterado pelo Decreto n°® 42.531 de 21 de novembro de 1997 (Anexo 01 - REGULAMENTO DA
CONCESSAO).

SECRETARIO DOS TRANSPORTES: Secretario de Estado dos Negécios dos Transportes do Estado de
Sao Paulo.

SEDE DO CONTRATANTE: Avenida do Estado 777, 3° Andar, Sdo Paulo, Capital.
SERVICO ADEQUADO: como definido pela Lei Federal N° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, em seu
artigo 6°.

SERVICOS COMPLEMENTARES: servigos considerados como convenientes, mas ndo essenciais, para
manter o SERVICO ADEQUADO em todo o SISTEMA RODOVIARIO, a serem prestados por
terceiros, nos termos deste Edital. ¢ do REGULAMENTO DA CONCESSAO.

SERVICOS DELEGADOS: servigos publicos a serem prestados obrigatéria e ininterruptamente pela
CONCESSIONARIA durante todo o prazo da CONCESSAO, nos termos deste Edital e do
REGULAMENTO DA CONCESSAO.

SERVICOS NAO DELEGADOS: os de competéncia exclusiva do Poder Publico, nio compreendidos
no objeto da CONCESSAO, nos termos deste Edital e do REGULAMENTO DA CONCESSAO.

SISTEMA EXISTENTE: atual conjunto de pistas de rolamento do Sistema Rodoviario, suas respectivas
faixas de dominio e edificac¢des, instalagdes e equipamentos nelas contidos, compreendendo:

I— SP-075 - do Km 15+000 até o Km 77+600;
I— SP-127 - do Km 0+000 até o Km 32+026;
III—  SP-127 - do Km 39+900 até o Km 105+900;
IV—  SP-280 - do Km 79+380 até o Km 129+600;
V— SP-300 - do Km 64+600 até o Km 103+000;
VI—  SP-300 - do Km 108+900 até o Km 158+650.

SISTEMA RODOVIARIO: o conjunto composto, na situagdo atual, pelo SISTEMA EXISTENTE (item
1.31.) e, no futuro, pelas ampliagdes decorrentes dos servigos correspondentes as fungdes de ampliagéo.

VALOR DA CONTRATACAO: o total da receita de pedagio, em valor corrente, prevista no PLANO
DE NEGOCIOS, para todo o prazo da concessdo, que servir de base a celebragio do CONTRATO.

VALOR DO INVESTIMENTO: valor correspondente ao desembolso previsto para ampliagdo e
conservagdo especial, previsto no PLANO DE NEGOCIOS, que servir de base a celebragdo do
CONTRATO.



1.35.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.1
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VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO: R$ 1.970.000.000,00 (um bilhdo, novecentos e setenta
milhdes de reais) calculado com base nas estimativas de receita no periodo da concessdo, considerando
as tarifas de pedagio indicadas no Anexo 04 - ESTRUTURA TARIFARIA.

DO OBJETO DA CONCESSAO

A CONCESSAO teré por objeto a exploragdo do SISTEMA RODOVIARIO, compreendendo:
I—  execucdo, gestdo e fiscalizagdo dos SERVICOS DELEGADOS;
IT— apoio na execugdo dos SERVICOS NAO DELEGADOS;
IIT— gestdo e fiscalizagdo dos SERVICOS COMPLEMENTARES.

A exploragio do SISTEMA RODOVIARIO far-se-4 pela cobranga de pedagio aos seus usudrios, bem
como por receitas acessorias mencionadas no item 21.2.

A execugdo dos servigos ¢ a explorggio do SISTEMA RODOVIARIO deverio obedecer ao disposto no
REGULAMENTO DA CONCESSAO, as normas, padrdes e procedimentos dispostos no EDITAL e no
CONTRATO.

Na medida em que seja(m) completada(s) a(s) implantagdo(Ges) da(s) ampliagdo(des), a
CONCESSIONARIA a(s) abrirda ao trafego e, a partir dessa data, a(s) integrara ao objeto da
CONCESSAO.

O CONTRATANTE providenciard, mediante proposta da CONCESSIONARIA, a declaragio de
utilidade publica, pelo PODER CONCEDENTE, dos bens e areas necessarios a execugdo dos servicos
objeto da CONCESSAO, responsabilizando-se a CONCESSIONARIA pela promogio, em tempo habil,
das desapropriagdes e instituicdo de servidoes administrativas, bem como pelas respectivas indenizagdes
e demais encargos relacionados, na forma autorizada pelo Poder Publico.

DOS REQUISITOS DE PARTICIPAGAO

Poderdo participar da LICITACAO empresas ou entidades brasileiras ou estrangeiras, isoladas ou
reunidas em consorcio, que satisfagam plenamente todos os termos e condi¢des deste Edital.

3.1.1. No consoércio de empresas e/ou outras entidades, brasileiras e estrangeiras, a lideranca cabera,

obrigatoriamente, a empresa ou entidade brasileira.

3.1.2. As empresas ou entidades estrangeiras deverao ter, na data de apresentagdo da documentacdo de

PRE-QUALIFICACAO, representagio legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo
e responder administrativa ou judicialmente.

3.1.3. A empresa isolada devera ter, na data da apresentagio da documentagio de PRE-

QUALIFICACAO, capital social integralizado, no minimo, igual ao CAPITAL MINIMO DO
LICITANTE ISOLADO, definido no item 1.

3.1.4. O capital de cada consorciada devera ser igual ou superior & multiplicagdo do percentual de sua

participagdo no consércio pelo CAPITAL MINIMO DO CONSORCIO LICITANTE (item 1.5.).

3.1.4.1.  Considera-se, em relagdo a fundacdes e fundos, o patrimdnio liquido para este efeito como
sendo equiparado ao capital.

3.1.5. Os licitantes deverdo apresentar garantia de proposta (BID BOND), nos termos do inciso III do

3.2.

3.3.

3.4.

artigo 31 da Lei n° 8.666/93.

Os indices contabeis definidos no Anexo 03 - INDICADORES PARA PRE-QUALIFICACAO, deste
Edital, limitar-se-30 a avaliar a idoneidade financeira da empresa isolada ou, no caso de consorcio, de
cada um de seus membros, devendo ser alcan¢ados os valores-limites.

N#o poderdo participar da LICITACAO os fundos e fundacdes que estejam sob intervencio da
Secretaria da Previdéncia Complementar do Ministério da Previdéncia Social.

Nio poderao participar da LICITACAO empresas e/ou outras entidades cujos dirigentes, gerentes, socios
ou controladores, responsaveis técnicos ou legais sejam ou ja tenham sido, a partir de 120 (cento e



3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

42.
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vinte) dias consecutivos anteriores a data da publicagdo deste Edital, servidor ou dirigente do
CONTRATANTE, da Secretaria dos Transportes do Estado de Sdo Paulo ou qualquer de seus 6rgdos ou
entidades vinculados.

Nenhum empresa e/ou entidade podera integrar mais de um LICITANTE, seja na forma de consorcio,
seja isoladamente.

No caso de consorcio, sera vedada a substituicdo da empresa lider, indicada na apresentagdo da
documentacdo de PRE-QUALIFICACAO.

A participagio na LICITACAO implica na integral e incondicional aceitagdo de todos os termos e
condigdes deste Edital.

DO PROCEDIMENTO GERAL

Esta CONCORRENCIA sera processada e julgada pela Comissio Julgadora da LICITACAO, designada
por Portaria do DIRIGENTE DO CONTRATANTE, obedecidas as regras gerais estabelecidas nos sub-
itens seguintes.

A documentagio de PRE-QUALIFICACAO e a proposta relativa 8 METODOLOGIA DE EXECUCAO
(incluindo o PLANO DE NEGOCIOS), bem como a PROPOSTA FINANCEIRA, serdo recebidas, em
duas datas distintas, em involucros fechados, pela Comissio Julgadora da LICITACAO, em sessdes
publicas, na presencga de, pelo menos, 3 (trés) de seus membros.

4.2.1. Somente sera admitido envelope entregue direta e pessoalmente por representante do LICITANTE,

munido de instrumento de mandato, ndo sendo admitida documentagdo ou propostas remetidas
pelo correio ou por qualquer outra forma de entrega.

422. O ato de abertura dos envelopes podera ser assistido por qualquer pessoa, mas s6 poderdo

participar os representantes dos LICITANTES, credenciados por escrito, vedada a interferéncia de
assistentes ou de quaisquer outras pessoas.

4.2.3. Os documentos e as propostas serdo rubricados pelos membros da Comissdo Julgadora da

LICITACAO e pelos LICITANTES credenciados presentes & sessio.
4.2.3.1.  Ficara aberta aos LICITANTES a possibilidade de examinar a documentagdo e as propostas.

4232, Na hipétese do sub-item anterior, a Comissio Julgadora da LICITACAO suspender a sessdo,
retomando-a em dia, local e hora estabelecidos na reunido, a serem publicados no Diario
Oficial do Estado, lavrando ata na qual conste essa decisdo, que devera ser assinada por todos
os representantes credenciados, de modo a tomarem ciéncia da data de prosseguimento da
sessdo, a qual deverdo comparecer obrigatoriamente.

4.2.3.3. Cada licitante tera um dia para exame da documentacdo ou das propostas, em local a ser
definido pela Comissdo Julgadora da LICITACAO, na SEDE do CONTRATANTE, no horario
das 08:00 as 18:00 horas, ndo excedendo a 3 (trés) LICITANTES por dia, de conformidade
com escala de presenca proposta unanimemente pelos LICITANTES e aprovada pela
Comissao Julgadora da LICITACAO, no decorrer da sessido de abertura dos envelopes.

4.2.4. Apods examinados os documentos e as propostas, os representantes credenciados dos LICITANTES

poderdo usar da palavra para solicitar esclarecimentos, registrar protestos ou observagoes.

4.2.5. Sera lavrada ata da sessdo que, apos lida em voz alta e aprovada, sera por todos assinada.

4.2.6. As informagdes, bem como toda a correspondéncia, documentos e propostas relativos aos

procedimentos da LICITACAO deverdo ser redigidos em portugués.

4.2.7. Os documentos e propostas relativos aos procedimentos da LICITACAO dos LICITANTES

estrangeiros, redigidos em idioma estrangeiro, deverdo estar acompanhados de tradugdo feita por
tradutor juramentado e devidamente notarizados e consularizados.

42.7.1. No caso de divergéncia entre documento ou proposta no idioma original e a tradugdo,
prevalecera o texto traduzido.
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4.2.77.2.  Naio sera exigida a tradug@o de catalogos, publicagdes e informagdes adicionais, desde que

redigidas em espanhol ou em inglés.

5. DOS RECURSOS

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

De todos os atos da Comissdo Julgadora da LICITACAO, cabera recurso administrativo, nos termos e
nos prazos previstos no Art. 109 da Lei N° 8.666/93, pelo interessado ao DIRIGENTE DO
CONTRATANTE.

Todos e ~quaisquer recursos serdo interpostos perante o Presidente da Comissio Julgadora da
LICITACAO e serdo remetidos ao DIRIGENTE DO CONTRATANTE, na forma do § 4° do art. 109, da
lei 8.666/93.

Interposto, o recurso sera comunicado aos demais licitantes que poderdo solicitar impugnac¢do no prazo
de 5 (cinco) dias uteis.

Somente de decisdo do DIRIGENTE DO CONTRATANTE que revogar ou anular o procedimento
administrativo da LICITACAO, cabera recurso ao SECRETARIO DOS TRANSPORTES.

6. DAS PASTAS

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

A pasta contendo as normas e demais elementos referentes a esta CONCORRENCIA poderé ser retirada
pelo interessado na SEDE DO CONTRATANTE a partir do dia 22 de dezembro de 1997, durante o
PERIODO DE ATENDIMENTO.

Os interessados que hajam retirado a pasta a que se refere o item anterior poderdo encaminhar, até¢ 15
(quinze) dias antes da data fixada para a sessdo publica para a apresenta¢io da documentagdo de PRE-
QUALIFICACAO, solicitagdo de esclarecimentos e informagdes sobre a LICITACAO desde que a
enviem por escrito ao Presidente da Comissio Julgadora da LICITACAO, a SEDE DO
CONTRATANTE.

O CONTRATANTE apresentara as respostas as questdes formuladas, por escrito, até 10 (dez) dias antes
da data fixada para sessdo publica de abertura da documentagio necesséria para PRE-QUALIFICACAO,
divulgando-as a todos os interessados que tenham retirado a pasta, sem identificar o responsavel pela
solicita¢do de esclarecimentos.

Quando do estabelecimento da data para a entrega da METODOLOGIA DE EXECUCAO e
PROPOSTA FINANCEIRA (item 1), sera designado o prazo para apresentagdo de pedidos de
esclarecimentos e informagdes referentes a fase aqui citada.

CAPITULO II

DISPOSICOES RELATIVAS A DOCUMENTACAO PARA PRE-QUALIFICACAO

7.1.

7.2.

7.2.1.

DA PRE-QUALIFICACAO

Sera inabilitado o LICITANTE que, na data da entrega da documentacao de PRE-QUALIFICACAO:

I— nao satisfizer as condigdes estabelecidas no presente Edital;

IT—  tiver sido declarado inidoneo por ato do Poder Publico;

III—  estiver impedido de licitar, contratar ou transacionar com a Administragdo Publica ou qualquer
de seus orgéos descentralizados;

IV —  estiver sob processo de concordata ou faléncia.

A documentagio de PRE-QUALIFICACAO devera ser constituida dos documentos discriminados neste
item.

Documentos de habilitagdo juridica, constituidos de:
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I—  ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrados, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhados de
documentos de elei¢do dos seus administradores;

II— inscrigdo ou registro do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, fundag¢des ou fundos,
acompanhada da ata que elegeu a Diretoria ou a Administragdo em exercicio;
IIT— decreto de autorizagdo, devidamente arquivado, no caso de empresa estrangeira em
funcionamento no pais.
7.2.2. Documentos de qualificacdo econdmico-financeira, constituidos de:
I— prova do capital integralizado ou, conforme o caso, do respectivo patriménio liquido,

mediante documento arquivado em Orgdo competente, acompanhado do historico dos
aumentos de capital ou evolug@o do patrimonio liquido;

II— balango patrimonial e demonstragdo da conta de “lucros e perdas” do ultimo exercicio
social exigivel, na forma da lei, ou documento equivalente, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisorios;

IIT— certiddo negativa de faléncia ou concordata ou certiddo negativa de execugdo patrimonial,
expedida num prazo ndo superior a 60 dias da data de apresentagdo da documentagdo de
PRE-QUALIFICACAO, pelo distribuidor forense da sede da empresa.

IV — demonstracdo de capacidade financeira observados os limites dos indices contabeis
determinados no Anexo 03 - INDICADORES PARA PRE-QUALIFICACAO, a partir dos
dados contidos nos documentos mencionados neste item.

V — garantia de proposta (BID BOND) de 1% (um porcento) do VALOR ESTIMADO DA
CONTRATACAO.

7.2.2.1.  Caso seja utilizada a modalidade de seguro-garantia para a garantia de proposta (BID BOND) a
apolice devera ter vigéncia de 12 (doze) meses, com clausula de renovagdo automatica até a
assinatura do contrato, vinculada a reavaliagdo do risco, e em conformidade com os
instrumentos normativos vigentes, aplicando-se também as clausulas24.5., 24.6.e 24.6.1..

7.2.2.2. Se o LICITANTE pretende apresentar a garantia na forma de seguro-garantia ou fianca
bancéaria devera fazé-lo de acordo com o Anexo 09 - MODELOS DE CARTAS DE
INSTITUICOES FINANCEIRAS.

7.2.2.3.  No caso de consorcio, o calculo a que se refere o inciso IV deste item devera ser efetuado
isoladamente para cada um dos seus membros.

7.2.2.4.  Para empresas sediadas no exterior e para as sociedades civis, fundos e fundagdes, admitir-se-
do documentos equivalentes.

7.2.3. Em relacdo as empresas e entidades nacionais que participam da licitacdo isoladamente ou em
consorcio, documentos de regularidade fiscal, constituidos de:
I—  certiddo negativa de débitos com a Previdéncia Social (CND);
II— prova de inscrigdo no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC);
IIT— prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativos
a sede do LICITANTE, na forma da lei;
IV — prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual ¢ Municipal da sede do
LICITANTE ou do domicilio no Estado de Sao Paulo;
V — prova de situagao regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);
7.2.4. Documentos de qualificagdo técnica, constituidos de:
I— indicacdo de experiéncia do LICITANTE na exploragdo de servigos similares aos

SERVICOS DELEGADOS, no que se refere a operacdo e conservacao.

7.2.4.1. O LICITANTE podera, em substituicio as indicagdes exigidas no inciso I deste item,
comprovar que detém capacidade técnica, através da demonstracdo de que tem ou
compromisso de que terd em seu quadro permanente, na data de assinatura do CONTRATO,
equipe técnica formada por, no minimo, 2 (dois) profissionais, de nivel superior.

7.24.2. Se o preferir, podera o LICITANTE atender a exigéncia disposta no inciso I deste item,
mediante apresentacdo de compromisso de empresa que atenda aos requisitos do item 7.2.4.4..,
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para formalizagdo do contrato de assisténcia técnica, que ocorrera até 2 (dois) dias uteis antes
da assinatura do CONTRATO.

7.2.4.2.1. O contrato de assisténcia técnica de que trata o item anterior devera ter prazo de vigéncia
que abranja, no minimo, 2 (dois) anos consecutivos, contados da data do inicio da
CONCESSAO.

7.2.422. Se a CONCESSIONARIA demonstrar, a critério do CONTRATANTE, que adquiriu
nesse periodo a experiéncia necessaria a operagdo da rodovia, ficara dispensada de
renovar o contrato do item anterior €, em caso contrario, o referido contrato devera ser
renovado.

7.24.3.  As indicagdes mencionadas deverdo estar acompanhadas de curriculos, documentos, dados e

informagdes sobre a experiéncia dos profissionais ou empresas nelas referidos, observados os
requisitos minimos estabelecidos no sub-item seguinte.

7.2.44. No que se refere a qualificagdo técnico-operacional, devera ser comprovada experiéncia de,

7.2.5.

pelo menos, 3 (trés) anos na operacdo e conservagdo de rodovia pedagiada, com volume médio
diario anual de trafego (VDMA) de, no minimo, 9.500 (nove mil e quinhentos) veiculos.

A documentagio de PRE-QUALIFICACAO devera ser capeada por carta em que o LICITANTE
solicita sua participagdo na LICITACAO, indica a(s) pessoa(s) legalmente credenciada(s) que
assinou(aram) os documentos proprios pertinentes a licitagdo e declara que:
a) nao infringe o disposto nos itens 3.3., 3.4., 3.5. ¢ 7.1., incisos I, III e IV, deste Edital;
b) autoriza o CONTRATANTE a proceder a diligéncias visando a comprovagdo de
informag@es prestadas pelo LICITANTE, relativas 4 LICITACAO;
¢) responderd pela veracidade de todas as informagdes constantes da documentagio de PRE-
QUALIFICACAO e propostas apresentadas; e,
d) no caso de vencer a LICITACAO, se compromete a atender aos termos fixados neste
Edital, em particular o disposto no seu item 17.1..

7.2.5.1.  No caso de consorcio, a carta a que se refere este item devera ser firmada por representantes

7.2.6.

7.2.7.

7.2.8.

7.2.9.

legais de todos os seus membros.

Os documentos exigidos nos itens 7.2.1.e 7.2.3. incisos II e III, poderdo ser substituidos pelo
Certificado de Registro Cadastral emitido na forma estabelecida no § 2° do art. 32 da lei N° 8.666
de 21/06/93.

As empresas estrangeiras, que participem isoladamente ou reunidas em consorcio, que nao
funcionem no Pais deverdo apresentar a documentagio de PRE-QUALIFICACAO em
conformidade com a legislacdo de seu pais de origem, devendo apresentar, ainda:
a) declaragdo formal de expressa submissdo a legislag@o brasileira; e
b) instrumento de investidura de representante(s) legal(is) no Brasil, com poderes expressos
para receber citagdo e responder administrativa e judicialmente.

No caso de consorcio, ¢ exigido que:
I—  ndo se constitua em pessoa juridica antes do julgamento da licitagdo;
II— apresente os termos de sua constituigio, acompanhados de protocolo de registro
competente, que deverdo conter, dentre outros dispositivos, declaragdo expressa:
a) de responderem, os consorciados, em conjunto ou isoladamente, por todos os atos do
consorcio;
b) de que ndo podera o consodrcio ter sua composi¢do ou constituicdo alterada, ou sob
qualquer forma modificada, sem prévia e expressa autorizagdo do CONTRATANTE;
¢) definindo o percentual de participagdo de cada um dos consorciados;

IIl— indique a empresa lider, Unica representante legal do consércio, com quem o
CONTRATANTE mantera entendimentos;

IV — a empresa lider seja necessariamente aquela indicada no instrumento de constitui¢do do
consorcio.

Cada uma das empresas do consorcio devera apresentar a documentagdo exigida nos itens 7.2.1.,
7.2.2.,7.2.3. E7.2.7. deste Edital, nos termos constantes dos mesmos.
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7.2.10.  Os documentos exigidos poderdo ser apresentados no original, por qualquer processo de copia

simples ou autenticada, ou em publicagdo em 6rgdo de imprensa oficial.

7.2.10.1. No caso de apresentacdo de copia simples, o LICITANTE de\ieré apresentar os respectivos
originais, para autenticagdo da Comissao Julgadora da LICITACAO.

7.2.11.  Os casos omissos serdo resolvidos pela Comissdo Julgadora da LICITACAO.

8.1.

8.2.

8.3.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

DA ENTREGA DA DOCUMENTACAO DE PRE-QUALIFICACAO

A documentagio necessaria para a PRE-QUALIFICACAO do LICITANTE deverd ser entregue na
sessdo publica que sera realizada no local, dia e hora dispostos no predmbulo deste Edital, em invélucro
fechado, opaco, inviolado, declarando no anverso: nome da empresa, entidade ou consoércio, nimero e
objeto do Edital, com indicagdo clara do seu conteido, a saber: documentagio de PRE-
QUALIFICACAO.

O Envelope documentagio de PRE-QUALIFICACAO deverd conter, em 1 (uma) via, todas as
informagdes e os documentos especificados no item v, na forma e condigdes ali estabelecidas.

Encerrado o prazo de entrega dos envelopes, julgadas e respondidas eventuais impugnacdes ao Edital,
em ato publico a ser realizado na SEDE do CONTRATANTE, com a presenga de no minimo 3 (trés)
membros da Comissdo Julgadora da LICITACAO e dos representantes dos LICITANTES, munidos de
instrumento de mandato, proceder-se-a a abertura dos envelopes entregues pelos interessados.

DA ANALISE DA DOCUMENTACAO

A Comissdo Julgadora da LICITACAO examinard a documentagio de PRE-QUALIFICACAO
apresentada pelos LICITANTES, divulgando o resultado por intermédio de publicacdo no Diario Oficial
do Estado.

Somente sera pré-qualificado o LICITANTE que cumulativamente:

I— apresentar toda a documentago exigida;

II—  tiver documentos assinados por pessoas devidamente credenciadas;

IIT—  satisfizer todos os requisitos estabelecidos neste Edital, principalmente as disposigdes do seu
item v;

IV—  no caso de consorcio, atender ao disposto no item 7.2.8..

Da analise da documentagio de PRE-QUALIFICACAO cabera recurso nos termos e prazos do art. 109,
inciso I, da Lei Federal N° 8.666/93, ao DIRIGENTE DO CONTRATANTE.

Julgados os recursos, ou decorrido o prazo para sua interposi¢do, serdo designados, pelo DIRIGENTE
DO CONTRATANTE, a data, hora e local para a apresentagio da METODOLOGIA DE EXECUCAO e
da PROPOSTA FINANCEIRA, através de publicagdo no Diario Oficial do Estado.

CAPITULO I

DISPOSICOES SOBRE A METODOLOGIA DE EXECUGAO E PROPOSTA FINANCEIRA

10.

10.1.

10.2.

10.3.

DA METODOLOGIA DE EXECUCAO

Em razdo do grande vulto e da alta complexidade do objeto da LICITACAO, aliados a essencialidade
dos servigos publicos envolvidos na exploragio do SISTEMA RODOVIARIO, cada LICITANTE
devera apresentar a sua METODOLOGIA DE EXECUCAO, que o CONTRATANTE avaliara, para o
efeito de sua aceitagdo ou nio.

O LICITANTE devera apresentar a METODOLOGIA DE EXECUCAO relativa as atividades que
pretende desenvolver para prestar um SERVICO ADEQUADO e executar os SERVICOS
DELEGADOS, SERVICOS COMPLEMENTARES e de apoio aos SERVICOS NAO DELEGADOS.

A METODOLOGIA DE EXECUCAO compreendera, além do PLANO DE NEGOCIOS:
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a) organizagio da CONCESSIONARIA, prevista para a data da assinatura do CONTRATO e, no que
couber, a previsdo de sua evolugdo, para cada um dos itens incluidos, ao longo do prazo da
CONCESSAO, compreendendo, mas ndo restrita a:

a.l. minuta dos estatutos sociais ¢ de eventuais acordos de acionistas;

a.2. composicdo dos orgdos de Administragio;

a.3. estrutura organizacional da CONCESSIONARIA, até o primeiro escaldo hierarquico abaixo
da Diretoria, incluindo neste nivel, obrigatoriamente, a fun¢ao de ouvidor (ombudsman) e a
funcdo de atendimento ao usuario;

b) descrigdo das metodologias e tecnologias que o LICITANTE se propde a empregar, durante todo o
periodo da CONCESSAO, na execugio dos SERVICOS DELEGADOS correspondentes as fungdes
operacionais, fungdes de conservagdo e fungdes de ampliagdo, bem como no apoio aos SERVICOS
NAO DELEGADOS ¢ no tratamento aos SERVICOS COMPLEMENTARES, obedecendo o
disposto nos Anexos 5, 6, 7 ¢ 8 do presente Edital.

10.4. As condicdes minimas a serem atendidas na execucdo dos servicos objeto da CONCESSAO estiio
explicitadas nos Anexos.

10.5. As descrigdes das metodologias de execugdo e tecnologias, para os servigos correspondentes as funcdes
de ampliacio e conservagdo especial, deverio abranger todo o prazo de CONCESSAO, apoiadas em
planilhas com especificagdes e quantidades relativas a cada servigo e referindo-se a cronogramas fisico-
financeiros, em bases anuais.

10.5.1. As informagoes solicitadas neste sub-item nao poderdo incluir o detalhamento dos insumos a
serem utilizados nem a composi¢do dos pregos unitarios.

10.6.  As descri¢des das metodologias de execugdo e tecnologias, para os servigos correspondentes as fungdes
de operagdo e conservacdo de rotina, deverdo abranger todo o prazo da CONCESSAO, de acordo com o
estabelecido nos anexos do Edital.

11. DO PLANO DE NEGOCIOS

11.1. Cada LICITANTE devera apresentar, integrando sua METODOLOGIA DE EXECUCAO, o PLANO
DE NEGOCIOS que a CONCESSIONARIA implementara na execugdo do CONTRATO.

11.2. O PLANO DE NEGOCIOS incluira, sem se limitar, os seguintes documentos e informagdes, de acordo
com o especificado no Anexo 08 - DIRETRIZES PARA APRESENTACAO DA METODOLOGIA DE
EXECUCAO E DA PROPOSTA FINANCEIRA:

a) as projecdes dos volumes de trafego e das receitas correspondentes por praca de pedagio e por
categorias de veiculos, feitas sob exclusiva responsabilidade do LICITANTE, em bases anuais, nas
quais este se baseou para elaborar as suas projegdes de receitas de pedagio, no modelo constante do
Quadro 1A - PROJECAO DO VOLUME DE TRAFEGO E RECEITAS;

b) a projegdo consolidada do volume de trafego e receitas de pedagios, no modelo constante do Quadro
2A - PROJECAO CONSOLIDADA DO VOLUME DE TRAFEGO E RECEITAS DE PEDAGIO;

¢) as projecdes das demais receitas operacionais e ndo operacionais, no modelo constante do Quadro 3A
- DEMONSTRACAO DE OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS E NAO OPERACIONAIS;

d) os desembolsos referentes aos servigos correspondentes as fun¢des de operagdo, de conservagdo, de
apoio aos servicos NAO DELEGADOS, destacando-se as parcelas de depreciagdo/amortizagio e de
tributos incidentes sobre as receitas, no modelo constante do Quadro - 5A - DESPESAS
OPERACIONALIS;

e) os desembolsos com investimentos/imobilizados, estabelecidos a precos e quantidades globais fixos,
referentes a execugdo das ampliagdes, melhoramentos e conservagdo especial, equipamentos e
sistemas de controle necessarios a operacdo, destacando-se as parcelas correspondentes as
desapropriagdes e  indenizagdes, no modelo constante do Quadro - 6A -
IMOBILIZADO/INVESTIMENTO;

f) a composi¢io do capital social da CONCESSIONARIA, sua distribui¢io, as parcelas e os prazos de
integralizagdo, inclusive o capital social, adicional ao minimo estabelecido no item 17.2., a ser
subscrito por terceiros, devidamente identificados, indicando a modalidade, as preferéncias, se for o
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caso, 0 prazo ¢ a garantia de sua subscri¢do e integralizagdo; no modelo constante do Quadro -4A -
CAPITAL SOCIAL;

a descrigdo de recursos proprios a serem aportados na CONCESSIONARIA pelo LICITANTE, além
do capital social, indicando a sua modalidade, caracteristicas, prazos e garantia de seu aporte;

a parcela do capital social a ser colocada no mercado, através de subscricdo publica de agoes,
indicando as preferéncias, se for o caso, bem como o prazo, as condi¢des ¢ a garantia dessa
colocacio;

o(s) financiamento(s) a ser(em) contratado(s) pela CONCESSIONARIA, indicando as principais
caracteristicas da(s) operagdo(des), tais como taxas de juros, moeda, prazos de caréncia e
amortizagdo, vencimentos, comissdes e garantias;

os limites disponiveis para emissdo de Obrigagdes, indicando suas principais caracteristicas, tais
como a modalidade, montantes, prazos de caréncia e amortizagdo, vencimentos, taxas de juros,
moeda e area de colocago, comissdes e garantias;

carta de institui¢do ou entidade financeira, que assessora o LICITANTE na montagem financeira do
empreendimento e assessorara a CONCESSIONARIA, observado o item 11.2.1., declarando que
analisou a PROPOSTA FINANCEIRA apresentada pelo LICITANTE e atesta sua viabilidade;

carta de instituicdo seguradora ou corretora de seguros, que assessora 0 LICITANTE na montagem
do plano de seguros, observado o item 11.2.2., declarando que efetuou a analise ¢ atesta a adequagdo
do programa de seguros;

m) carta da empresa de auditoria independente, declarando que analisou as PROJECOES

n)
0)

11.2.1.

11.2.2.

FINANCEIRAS apresentadas, atestando a sua adequabilidade, sob os aspectos contabil e tributario.
cartas subscritas por entidades financeiras, declarando o seu propdsito de efetuar, se for o caso, as
operagdes mencionadas nos sub-itens “i” e *j” deste item;

cartas subscritas por terceiros declarando a intencdo de subscri¢do particular de capital, ou de
instituicdo(0es) financeira(s), no caso de subscri¢do publica, de efetuar a colocagdo das agdes,

conforme alinea “h” deste item, se for o caso;

O LICITANTE devera comprovar a experiéncia da entidade ou institui¢do financeira, de que trata a
alinea “k”, na estruturagdo financeira de empreendimentos e, em especial na area de infra-estrutura,
na modalidade de “project finance” ou outras formas de mobilizacdo de recursos de longo prazo,
cujo montante de mobilizagdo tenha sido igual ou superior a R$ 49.000.000,00 (quarenta e nove
milhdes de reais) ou ao equivalente em outras moedas.

O LICITANTE devera comprovar a experiéncia da instituicao seguradora ou corretora de seguros,
de que trata a alinea “1”, em colocagdo de programa de seguros similares e em gerenciamento de
risco de seguro.

12. DA PROPOSTA FINANCEIRA

12.1. A PROPOSTA FINANCEIRA contera:

a)

b)

9

A Proposta de Prego, conforme modelo do Anexo 08 - DIRETRIZES PARA APRESENTACAO DA
METODOLOGIA DE EXECUCAO E DA PROPOSTA FINANCEIRA - FORMULARIOS PARA
PROPOSTA DE PRECO;

As PROJECOES FINANCEIRAS, em bases anuais, em conformidade com os Quadros do Anexo 08
- DIRETRIZES PARA APRESENTACAO DA METODOLOGIA DE EXECUCAO E DA
PROPOSTA FINANCEIRA, compreendendo:

bl) Capital de Terceiros (Financiamentos e Obrigacdes), conforme Quadro 1B;

b2) Receitas Financeiras, conforme Quadro 2B;

b3) Despesas Financeiras, conforme Quadro 3B;

b4) Demonstragao de Resultado Sem Financiamento, conforme Quadro 5B;

b5) Demonstragdao de Resultado Com Financiamento, conforme Quadro 6B;

b6) Fluxo de Caixa Sem Financiamento, conforme Quadro 7B;

b7) Fluxo de Caixa Com Financiamento, conforme Quadro 8B;

b8) Balango Patrimonial, conforme Quadro 9B;

b9) Demonstrativo do Resultado Financeiro, conforme Quadro 10B;

b10) Demonstrativo das Origens e Aplicagdes dos Recursos, conforme Quadro 11B;

Plano de Seguros, incluindo custos e desembolsos;

11
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d) Carta de instituicdo financeira assumindo o compromisso de empréstimo ponte em caso de a
CONCESSIONARIA pretender se candidatar a financiamento em organismos multilaterais ou
institui¢des oficiais nacionais ou internacionais; ou institui¢des financeiras nacionais ou estrangeiras,
com experiéncia em estruturacdo de operagdes para captacdo de recursos a longo prazo, nos termos
do modelo constante do Anexo 09 - MODELOS DE CARTAS DE INSTITUICOES
FINANCEIRAS; e

e) Declaragdes de compromisso emitidas por instituicdo seguradora, que atenda aos requisitos fixados
no item 11.2.2., de que concedera seguro-garantia e/ou declaragdes de compromisso de instituicdo
financeira, que atenda aos requisitos fixados no item 11.2.1., de que concedera fianga bancaria e/ou
que ateste a capacidade do LICITANTE de apresentar as outras modalidades de garantia previstas na
lei, para todos os tipos de garantia previstos no item 23, nos termos do Anexo 09 - MODELOS DE
CARTAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS.

A Proposta de Prego do LICITANTE consistira na apresentagiio do preco que a CONCESSIONARIA

pagara pela delegacio do servigo ptiblico de exploragio da CONCESSAO, que serd um valor fixo a ser

pago em 240 (duzentos e quarenta) parcelas mensais, reajustadas pela mesma formula e nas mesmas

datas aplicaveis a tarifa basica de pedagio até a data do pagamento, conforme disposto no Anexo 04 -

ESTRUTURA TARIFARIA, com a seguinte distribuigdo:

a) 8 (oito) parcelas, cada uma com valor equivalente a 0,9% (nove décimos de um por cento) do valor
fixo; nos primeiros 8 (oito) meses da CONCESSAO;

b) 232 (duzentos e trinta e duas) parcelas mensais, a partir do 9° (nono) més, cada uma com valor
equivalente a 0,4% (quatro décimos de um por cento) do valor fixo.

A CONCESSIONARIA podera efetuar o pagamento previsto no item 12.2.. alinea “b”, utilizando titulos
de emissdo da Companhia Paulista de Administracdo de Ativos - CPA, até o limite de 30% (trinta
porcento) de cada parcela, tendo em vista recomendagdo do Conselho Diretor do Programa de
Desestatizagdo, aprovada pelo Sr. Governador do Estado.

Na elaboracao de sua PROPOSTA FINANCEIRA, os LICITANTES deverdo:

I— considerar que sera efetuado, além dos pagamentos previstos no item 12.2., pagamento ao
CONTRATANTE, de valor mensal variavel correspondente a 3.0% (trés porcento) da receita
bruta efetivamente obtida pela futura CONCESSIONARIA, excetuada a receita financeira,
durante todo o prazo da CONCESSAO;

I— expressar todos os valores em reais (RS$), referidos a 1 de julho de 1997,
VER PERGUNTA N° 17
III—  incluir o montante de R$ 1.000.000,00 (hum milhdo de reais), a serem pagos 8 DERSA, na data

de Transferéncia de Controle do SISTEMA EXISTENTE, destinado ao pagamento de
indenizagdo pela rescisao dos contratos de trabalho;;

IV—  nfo considerar qualquer beneficio fiscal que possa vir a ser conferido 8 CONCESSIONARIA,
no Ambito da Unifo, do Estado ou do Municipio, durante o prazo da CONCESSAO.

O valor fixo (item 12.2.) ofertado pelo LICITANTE seré apresentado de acordo com o FORMULARIO
DE PROPOSTA DE PRECO, que faz parte do Anexo 08 - DIRETRIZES PARA APRESENTACAO DA
METODOLOGIA DE EXECUCAO E DA PROPOSTA FINANCEIRA, devidamente preenchido, sem
emendas, borrdes ou entrelinhas, datado e assinado pelo(s) representante(s) legal(is) do LICITANTE.

As PROJECOES FINANCEIRAS deverio cobrir todo o prazo da CONCESSAOQ, em base anual, e serdo
constituidas de todos os elementos econdomico-financeiros relevantes a execu¢do do CONTRATO,
conforme modelos do Anexo 08 - DIRETRIZES PARA APRESENTACAO DA METODOLOGIA DE
EXECUCAO E DA PROPOSTA FINANCEIRA.

12.6.1.  Para elaboracdo das PROJECOES FINANCEIRAS, considerar-se-4, como data de Transferéncia de

Controle do SISTEMA EXISTENTE, 01 de janeiro de 2000. VER PERGUNTAS N° 1, N° 10
E N° 17

12.6.2.  Na elaboragio das PROJECOES FINANCEIRAS, serdio considerados, observando-se os principios

contébeis aceitos no Brasil, sem se limitar, os fatores constantes do PLANO DE NEGOCIOS, mais
os seguintes:

a) pagamento do valor fixo;

b) pagamento do valor variavel,

12
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¢) pagamentos a favor da DERSA/DER;

c) custos e desembolsos relativos as garantias e seguros, de responsabilidade da
CONCESSIONARIA;

d) tributos e impostos incidentes, e

e) amortizacdo e depreciacdo dos investimentos.

13. DAS VISTORIAS

13.1. Os LICITANTES deverdo vistoriar o SISTEMA RODOVIARIO e suas cercanias, em data a ser
estabelecida pelo CONTRATANTE tendo em vista a verificagdo das condigdes locais, para avaliagdo
propria da quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a realizagdo do
objeto da CONCESSAO, forma e condigdes de suprimento, meios de acesso ao local, e para obtencio de
quaisquer outros dados que julgarem necessarios para a preparagio de sua METODOLOGIA DE
EXECUCAO e PROPOSTA FINANCEIRA e para a realizagio dos servigos, assim como para a
exploragio da CONCESSAO, mediante a prestagdo de SERVICO ADEQUADO.

13.2. Poderdo ser feitas tantas vistorias quanto cada LICITANTE considerar necessario, mas a primeira
vistoria serd conjunta e, para tanto, os representantes credenciados dos LICITANTES deverdo
apresentar-se no local, data e hora a serem estabelecidos pelo CONTRATANTE.

13.3. Todas as vistorias deverdo ser previa e obrigatoriamente programadas com o CONTRATANTE.

13.4. Ao final da primeira vistoria, 0 CONTRATANTE fornecera aos representantes credenciados dos
LICITANTES o Atestado de Vistoria, que fard parte do envelope contendo a METODOLOGIA DE
EXECUCAO.

13.5. O CONTRATANTE considerara que as propostas apresentadas foram elaboradas com perfeito
conhecimento do sitio do SISTEMA RODOVIARIO, ndo podendo a CONCESSIONARIA, em hipétese
alguma, pleitear modificagcdes nos precos, prazos, ou condicdes do CONTRATO, ou alegar qualquer
prejuizo ou reivindicar qualquer beneficio, sob a invocagdo de insuficiéncia de dados ou informagdes
sobre 0 mesmo.

14. DA ENTREGA DA METODOLOGIA DE EXECUGAO E DA
PROPOSTA FINANCEIRA

14.1. A sessdo publica para apresentagdo dos envelopes contendo a METODOLOGIA DE EXECUCAO e a
PROPOSTA FINANCEIRA, pelos LICITANTES habilitados, sera realizada em dia, hora e local a serem
designados pelo DIRIGENTE DO CONTRATANTE e objeto de publicagdo no Diario Oficial do

Estado.

14.2. Nessa sessdo publica, cada LICITANTE devera entregar 02 (dois) envelopes fechados, a saber:
11— Envelope A - METODOLOGIA DE EXECUCAO; e,
nI— Envelope B - PROPOSTA FINANCEIRA.

14.2.1.  Os envelopes serdo entregues devidamente fechados, numerados e assinados no seu fecho, cada um
deles com o nome e endere¢o do LICITANTE, indicacdo clara do seu contetido (METODOLOGIA
DE EXECUCAO ou PROPOSTA FINANCEIRA), niimero ¢ objeto do Edital.

14.3. O Envelope “A” - METODOLOGIA DE EXECUCAO E PLANO DE NEGOCIOS deveré conter, em 01
(uma) via, além de todas as informagdes, descri¢des e documentos mencionados nos itens 10.e 11.deste
Edital, os seguintes documentos:
I— Carta em que o LICITANTE solicita sua participagio na segunda fase da LICITACAO, indica
a(s) pessoa(s) legalmente habilitada(s) que assinou(aram) os documentos pertinentes e declara
que:
a) nao infringe o disposto nos itens 3.3., 3.4. ou 3.5. deste Edital;
b) autoriza o0 CONTRATANTE a proceder diligéncias visando a comprovacdo de
informacdes prestadas pelo LICITANTE, relativas as duas fases da LICITACAO;
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¢) respondera pela veracidade de todas as informagdes constantes da documentagdo e
propostas apresentadas; e

d) no caso de vencer a LICITACAQ, se compromete a atender aos termos fixados neste
Edital, em particular o disposto no seu item 17.1..

Atestado de Vistoria fornecido pelo CONTRATANTE.

14.3.1.  Se for o caso, o Envelope “A” - METODOLOGIA DE EXECUCAO devera, conter ainda
declaragdo confirmando estarem em pleno vigor os poderes de representagdo, no Brasil, de
empresa estrangeira apresentados para a PRE-QUALIFICACAO ou, caso tenha havido
modificagdo, apresenta¢do dos que estiverem em vigor.

14.4. O conteido do Envelope “B” - PROPOSTA FINANCEIRA, que esta descrito no item 12.1., serad
apresentado em uma via.

15. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E JULGAMENTO DA
METODOLOGIA DE EXECUCAO E DA PROPOSTA FINANCEIRA

15.1. Encerrado o prazo de entrega dos envelopes, definido de acordo com o item 14.1., em ato publico, com a
presenca de, no minimo, 3 (trés) membros da Comissdo Julgadora da LICITACAO e dos representantes
dos LICITANTES habilitados, devidamente credenciados, proceder-se-a a abertura dos envelopes
METODOLOGIA DE EXECUCAO entregues pelos LICITANTES.

15.2. A Comissdo Julgadora da LICITACAO examinara a METODOLOGIA DE EXECUCAO apresentada,
divulgando o resultado dessa etapa por intermédio de publicagdo no Diario Oficial do Estado.

15.3.  Sera liminarmente desclassificada a METODOLOGIA DE EXECUCAO do LICITANTE:

I1—

II—
I —

IV —

VvV —

que ndo apresentar documentos exigidos, para o Envelope “A”, na forma e condi¢des
estabelecidas no presente Edital,;

cujos documentos nao estiverem assinados por pessoas devidamente habilitadas;

que incluir qualquer parte da PROPOSTA FINANCEIRA no envelope METODOLOGIA DE
EXECUCAO;

cuja METODOLOGIA DE EXECUCAO nio estiver redigida em portugués, a excecio do item
4272.;e

cuja METODOLOGIA DE EXECUCAO nio for apresentada de acordo com as diretrizes
constantes do Anexo 08 - DIRETRIZES PARA APRESENTACAO DA METODOLOGIA DE
EXECUCAO E DA PROPOSTA FINANCEIRA.

153.1. A Comissdo Julgadora da LICITACAO analisard e avaliara as METODOLOGIAS DE
EXECUCAO apresentadas, em razdo do grande vulto envolvendo alta complexidade técnica do
objeto da licitagdo e riscos financeiros consideraveis, aliados a essencialidade dos servigos publicos
a serem concedidos, levando em consideracdo, além das exigéncias estabelecidas no Edital e seus
Anexos, em particular no item 10.- DA METODOLOGIA DE EXECUCAO e item 11.- DO
PLANO DE NEGOCIOS, os seguintes critérios:

a) adequacdo da estrutura organizacional proposta, verificada através da analise dos
instrumentos societarios e da suficiéncia do quadro de fungdes e atividades e curriculos
para objeto da CONCESSAO;

b) o grau de compreensdo dos termos do Edital e seus Anexos, verificado pela consisténcia
das especificagdes técnicas e operacionais da Proposta com as especificagdes funcionais
do Edital e seus Anexos;

¢) a consisténcia entre os prazos e meios propostos na METODOLOGIA DE EXECUCAO e
os resultados desejados definidos no Edital e seus Anexos, verificada através da analise
das especificagdes técnicas e operacionais, dos procedimentos e da suficiéncia dos
recursos humanos e recursos materiais previstos, que devem apresentar nivel de
explicitacdo suficiente para o entendimento da proposta;

d) a consisténcia entre os recursos humanos e materiais previstos na METODOLOGIA DE
EXECUCAO ¢ os recursos financeiros previstos no PLANO DE NEGOCIOS, com nivel
de explicitacdo suficiente para o entendimento da proposta;

¢) a consisténcia do PLANO DE NEGOCIOS, verificada através de analise da coeréncia das
previsdes financeiras.
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15.3.2.  Seré desclassificada a METODOLOGIA DE EXECUCAO que, no seu conjunto ou em qualquer de
seus componentes, segundo os critérios definidos e devidamente avaliados pela Comissdo
Julgadora da LICITACAO, nio atender ao disposto no item anterior.

15.3.3.  Da desclassificagio da METODOLOGIA DE EXECUCAO caberé recurso nos termos e prazos do
art. 109, inciso I, da Lei N° 8.666/93, ao DIRIGENTE DO CONTRATANTE.

15.3.4.  Julgados os recursos, ou decorrido o prazo para a sua interposi¢do, serdo devolvidos aos
LICITANTES desclassificados os envelopes PROPOSTA FINANCEIRA, inviolados, conforme
recibo que deverao firmar.

15.4. No local, data e hora fixados pela Comissio Julgadora da LICITACAO, com a presenca de, no minimo,
3 (trés) de seus membros e de representantes dos LICITANTES, devidamente credenciados, proceder-
se-4 a abertura dos envelopes PROPOSTA FINANCEIRA dos LICITANTES que tiverem sua
METODOLOGIA DE EXECUCAO aceita.

15.5. A Comissio Julgadora da LICITACAO examinardi a PROPOSTA FINANCEIRA apresentada pelos
LICITANTES, divulgando o resultado dessa etapa por intermédio de publicagd@o no Diario Oficial do

Estado.
15.5.1.  Sera liminarmente desclassificada a PROPOSTA FINANCEIRA do LICITANTE:
I—  que ndo apresentar os documentos exigidos, para o envelope “B”, na forma e condigdes
estabelecidas no presente Edital;
II—  cujos documentos ndo estiverem assinados por pessoa habilitada;
III— que apresentar a PROPOSTA DE PRECO em desconformidade com o disposto no item
12.5..

IV — cuja PROPOSTA DE PRECO nio estiver totalmente expressa em Reais (R$);

V — que apresentar, na PROPOSTA FINANCEIRA, dados diferentes ou divergentes dos
apresentados na METODOLOGIA DE EXECUCAO e em particular no PLANO DE
NEGOCIOS;

VI— que apresentar PROPOSTA FINANCEIRA inexeqiiivel, o que sera verificado através da
analise da efetiva capacidade financeira dos acionistas e dos terceiros indicados como
aportadores dos recursos, da coeréncia das previsodes financeiras, da viabilidade das agdes
previstas para a captagdo de recursos e da previsdo e programacgdo de acOes alternativas
quanto a mudangas nos pardmetros chaves, tais como niveis de trafego e taxas de juros e
cambio, dentro das praxes do mercado financeiro brasileiro e internacional.

VII — cuja PROPOSTA FINANCEIRA nao estiver redigida em portugués.

15.5.2. Do julgamento da PROPOSTA FINANCEIRA cabera o recurso previsto na alinea “b”, inciso I do
artigo 109 da lei 8.666/93.

15.6. Sera considerada vencedora a proposta que ofertar o maior valor fixo referido no item 12.2..
15.6.1.  Em igualdade de condigdes, sera dada preferéncia a proposta apresentada por empresa brasileira.

15.6.2.  Permanecendo o empate, a Comissio Julgadora da LICITACAO procedera ao sorteio, em ato
publico, das propostas em idénticas condigdes, para o qual todos os licitantes sero convocados,
através de publicag@o no Diario Oficial do Estado com, pelo menos, 48 (quarenta e oito) horas de
antecedéncia, uma vez atendido o que determina o § 3°, do artigo 15 da Lei Federal n® 8.897/95.

15.7. O resultado do julgamento das PROPOSTAS FINANCEIRAS sera publicado no Diario Oficial do
Estado, com a respectiva ordem de classificagdo.

16. DA ADJUDICACAO

16.1. O CONTRATANTE adjudicara o objeto da LICITACAO e, ap6s a homologagio, convocara, mediante
publicacdo no Diario Oficial do Estado, o ADJUDICATARIO para assinatura do CONTRATO no prazo
de até 30 (trinta) dias, contado da data da mencionada publicagao.

16.2.  Até 2 (dois) dias uteis antes da data prevista para assinatura do CONTRATO, o ADJUDICATARIO
devera comprovar ao CONTRATANTE, que:

15



SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

I— prestou as garantias previstas no item 23.;

— assinou o(s) contrato(s) de financiamento firme do empréstimo ponte, ou de colocagio firme de
obrigagdes a curto prazo, previsto(s) no PLANO DE NEGOCIOS;

III—  assinou contratos com institui¢do(des) financeira(s) que assume(m) O compromisso

(commitment) de viabilizar, no prazo maximo de 360 (trezentos e sessenta) dias apods a
assinatura do contrato, os empréstimos e/ou a colocagdo de obrigagdes de longo prazo,
previstos no PLANO DE NEGOCIOS;

IV__ contratou as coberturas de seguro, previstas no PLANO DE NEGOCIOS;

V— assinou os contratos de prestacdo de servigos com terceiros, cuja atividades devam se iniciar
imediatamente apds a Transferéncia de Controle do SISTEMA EXISTENTE, nos termos
previstos na METODOLOGIA DE EXECUCAO; e,

VI—  cumpriu as disposi¢des do item 7.2.4..

16.3. No mesmo prazo estipulado no item 16.2, o ADJUDICATARIO, na hipotese de consorcio, devera,
ainda, apresentar a0 CONTRATANTE os documentos que comprovem:
a) ter constituido a sociedade anénima, apresentando a correspondente certiddo emitida pela Junta
Comercial do Estado de Sao Paulo e comprovante de inscri¢do no Cadastro Geral de Contribuintes
do Ministério da Fazenda (CGC); e,
b) apresentar compromisso das empresas que o integram, de assinar, como intervenientes-anuentes, o
CONTRATO, nos termos do sub-item 25.1.1..

16.4. Se o CONTRATO nao for assinado no prazo estabelecido no item 16.1. por razdes ndo imputaveis ao
CONTRATANTE, o ADJUDICATARIO ficara sujeito ao pagamento de valor correspondente a 1% (um
porcento) do VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO.

16.4.1.  Caso ndo seja pago pelo ADJUDICATARIO, o pagamento estipulado neste item serd cobrado
através da execugdo da garantia de proposta (BID BOND), estipulada no item 3.1.5..

16.5. Se o CONTRATO néo for assinado no prazo estipulado no item. 16.1. por razdes ndo imputaveis ao
CONTRATANTE, este podera convocar os LICITANTES remanescentes, na ordem de classificacao,
nos termos do art. 64, § 2°, da Lei Federal N° 8.666/93.

16.6. Os prazos es‘gabelecidos neste item poderdo ser prorrogados pelo mesmo periodo, a pedido do
ADJUDICATARIO, desde que ocorra motivo justificado para tanto, a critério do CONTRATANTE.

CAPITULO IV
DISPOSICOES RELATIVAS A CONCESSAO

17. DA CONCESSIONARIA

17.1. A CONCESSIONARIA sera a sociedade de propdsito especifico, com finalidade tinica de explorar a
CONCESSAO, com proibi¢io expressa de praticar quaisquer atos estranhos a tais finalidades e com sede
em um dos municipios servidos pelo SISTEMA RODOVIARIO.

17.1.1. A CONCESSIONARIA devera assumir a forma de sociedade andnima, na conformidade da lei
brasileira, sendo os estatutos e a composi¢do acionaria aqueles que constarem da METODOLOGIA
DE EXECUCAO.

17.1.2.  Sendo a vencedora do certame empresa isolada que ndo atenda ao disposto neste item, no prazo de
30 (trinta) dias apds a assinatura do CONTRATO, devera alterar os seus estatutos ou contrato
social ou podera criar subsididria integral, para atendimento ao disposto no item 17.1. supra,
mantendo o mesmo controle aciondrio pré-existente a constituicdo da empresa e firmando
instrumento assumindo a responsabilidade solidaria a empresa subsidiaria com relagdo ao
CONTRATO DE CONCESSAO.

17.1.3.  No caso de consorcio, o licitante vencedor devera constituir-se em empresa, sob a forma de
sociedade andnima, na conformidade da lei brasileira, antes da celebragdo do contrato, para
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atendimento ao disposto no item 17.1. supra, cujos estatutos, composi¢do acionaria e
administradores deverdo ser aqueles previstos na METODOLOGIA DE EXECUCAO.

17.1.4. A CONCESSIONARIA deverd submeter a prévia autorizagio do CONTRATANTE qualquer
modificagdo em seu estatuto, durante todo o periodo da CONCESSAO.

17.1.5. Em qualquer dos casos mencionados nos itens anteriores, deverdo ser mantidas as condi¢des que
ensejaram a celebragdo do contrato.

17.2. O capital social subscrito da CONCESSIONARIA, devera ser igual a no minimo 10% (dez porcento) do
VALOR DO INVESTIMENTO, e sua parcela integralizada em dinheiro de, no minimo, 10% do capital
subscrito. VER PERGUNTA N° 21

17.2.1.  Anualmente, até a realizagdo total dos investimentos, o capital social, na parcela correspondente ao
saldo a integralizar, nos termos deste item, devera ser reajustado pela mesma féormula e nas mesmas
datas aplicaveis a tarifa basica (Anexo 04 - ESTRUTURA TARIFARIA), ¢ a sua parcela
integralizada ndo podera ser inferior a 10% (dez porcento) do custo total dos investimentos, ja
realizados e a realizar no exercicio subseqiiente. VER PERGUNTA N° 21

17.2.2. O valor da participagio de Fundos e/ou Fundag¢des no capital da CONCESSIONARIA ndo podera
superar as prescri¢des legais vigentes.

17.3.  Durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO, o controle societario da CONCESSIONARIA s6
podera ser modificado com prévia autorizagdo do CONTRATANTE.

174. A CONCESSIONARIA podera oferecer em garantia, nos contratos de financiamento, os direitos
emergentes da CONCESSAO, e desde que ndo comprometam a operacionalizagdo e a continuidade dos
Servigos.

17.4.1.  As agdes correspondentes ao controle da CONCESSIONARIA poderdo ser dadas em garantia de
financiamentos, ou como contragarantia de operagdes, vinculadas ao cumprimento de obrigagdes
decorrentes do CONTRATO e desde que previamente autorizadas pelo CONTRATANTE.

17.5. A CONCESSIONARIA, diretamente ou através das empresas por ela contratadas para a execugdo dos
servigos correspondentes a fungdes operacionais, podera dar prioridade na constituicdo de seu quadro de
pessoal a contratagdo das pessoas integrantes da relagéo constante do Anexo 02 - SITUACAO ATUAL,
que desejarem transferir-se para a CONCESSIONARIA ou para as empresas por ela contratadas.

17.5.1.  As condi¢des dessa contratagio serio as mesmas que a CONCESSIONARIA estabelecer para o
pessoal que ird contratar, as quais deverdo ser comunicadas, através do CONTRATANTE, ou da
DERSA, ao pessoal relacionado no Anexo referido, nos 30 (trinta) dias seguintes a data de
adjudicagdo do CONTRATO, devendo o interessado manifestar sua decisdo de optar pela
contratacdo até 30 (trinta) dias ap6s a comunicagao.

17.5.2.  As pessoas integrantes da relagio constante do Anexo 02 - SITUACAO ATUAL, que optarem por
passar a trabalhar na CONCESSIONARIA ou nas empresas por ela contratadas, cujo regime seja o
da Consolidagdo das Leis do Trabalho (CLT), terdo o respectivo contrato rescindido, por iniciativa
do CONTRATANTE ou da DERSA, imediatamente apo6s a data de Transferéncia de Controle do
SISTEMA EXISTENTE

17.6. A CONCESSIONARIA estara sempre vinculada ao disposto no REGULAMENTO DA CONCESSAO,
nos instrumentos convocatérios da LICITACAO, & documentagdo apresentada e aos respectivos
documentos contratuais, bem como a legislagdo e regulamentagao brasileira, em tudo que disser respeito
A execucdo dos servicos e & exploragio da CONCESSAO.

17.7. A CONCESSIONARIA nio poder4, durante todo o prazo da CONCESSAO, reduzir o seu capital, a
nenhum titulo, sem prévia e expressa autorizagdo do CONTRATANTE.

17.7.1. A CONCESSIONARIA somente podera efetuar a livre distribuicio de dividendos a seus
acionistas, ou o pagamento de participagdes nos resultados a seus administradores, no exercicio
seguinte ao da entrada em operacdo total daquelas AMPLIACOES PRINCIPAIS (item 1.3.).

17



SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

17.7.2.  Para fins do Estatuto da CONCESSIONARIA a ser constituida, exige-se que a previsdo do limite
minimo de distribuigdo de dividendos a seus acionistas ndo ultrapasse 1% (um por cento) do
resultado do capital subscrito e integralizado, a partir do segundo exercicio, até a entrada em
operacdo total das AMPLIACOES PRINCIPAIS (item 1.3.), nos termos da Lei n® 9.467/97, que
altera a lei 6.404/76.

17.8.  Os recursos a disposi¢do da CONCESSIONARIA serdo aplicados exclusivamente no desenvolvimento
de atividades relacionadas a CONCESSAO, ressalvadas unicamente as aplicagdes financeiras, cuja
respectiva receita é considerada acessoria, conforme estabelecido no inciso I do sub-item 21.2..

17.9. A CONCESSIONARIA deverad elaborar, manter e implantar plano de atendimento aos usuérios,
informando o CONTRATANTE de seu desenvolvimento.

17.10. A CONCESSIONARIA ficara sub-rogada, a partir da Transferéncia de Controle, em todos os direitos e
obrigagdes do CONTRATANTE ou da DERSA, no que se refere aos contratos para a prestacdo de
SERVICOS DELEGADOS constantes do Anexo 02 - SITUACAO ATUAL.

18. DO CONTRATANTE

18.1. O CONTRATANTE, para o cumprimento das atividades decorrentes da CONCESSAO, obriga-se a:

I1—

II—

I —

v —

vV _—

VI—

VII —

VIII —

IX—

XI—

XII—

XII —

XIV—

obter as autorizagdes necessarias a celebragdo do CONTRATO, incluindo a licenga prévia
referente aos impactos ambientais relacionados com o projeto basico das AMPLIACOES
PRINCIPAIS (item 1.3.)

assinar o Termo de Entrega do SISTEMA EXISTENTE, quando da Transferéncia de Controle
(item ) e os Termos Provisorio e Definitivo de Devolugdo do SISTEMA RODOVIARIO,
quando da extingio da CONCESSAO, apds a verificagio e aprovagdo das condigdes de
devolugao;

prosseguir com a execugdo dos servigos de conservacgdo que estejam sendo realizados na data
da primeira vistoria do SISTEMA RODOVIARIO, informando o ADJUDICATARIO de seu
andamento, caso esses servigos devam estender-se até a data da Transferéncia de Controle;
manter sob sua exclusiva e direta responsabilidade todos os pagamentos e indenizagdes
decorrentes de atos ou fatos anteriores a Transferéncia de Controle, exceto os casos
expressamente registrados no presente Edital;

colocar & disposi¢io da CONCESSIONARIA toda a documentagio disponivel referente as
autorizagdes dos acessos existentes;

aprovar, desde que autorizado pelo PODER CONCEDENTE, solicitagdes encaminhadas pela
CONCESSIONARIA quanto a construgdo, reformulagio ou remogio de acessos;

prestar assisténcia, quando solicitado, aos entendimentos com os Orgdos competentes nas
questdes relacionadas com o licenciamento ambiental;

dar apoio aos entendimentos com as Prefeituras Municipais quanto a construgao, reformulagéo
ou remogao de acessos;

dar apoio aos entendimentos junto a Concessionarios de Servigos Publicos, sempre que tais
servigos, dentro da faixa de dominio, interfiram nas atividades da CONCESSAO;

aprovar os projetos executivos dos servigos a serem implantados ou modificados, bem como os
pareceres e relatorios emitidos por empresas independentes;

fiscalizar a execugdo dos SERVICOS DELEGADOS, dos SERVICOS COMPLEMENTARES
e a exploracio da CONCESSAO, zelando pela sua boa qualidade, inclusive recebendo e
apurando queixas e reclamagdes dos usuarios;

providenciar a declaragdo de utilidade publica, pelo PODER CONCEDENTE, dos bens ¢ areas
necessarios a implantagio do objeto da CONCESSAO, para fins de desapropriagio ou
constitui¢do de servidao;

submeter & aprovagdo do SECRETARIO DOS TRANSPORTES o reajustamento das tarifas de
pedagio e dos pregos de servigos a serem cobrados pela CONCESSIONARIA, de acordo com
os critérios estabelecidos no Anexo 04 - ESTRUTURA TARIFARIA, sujeito & homologagio
do PODER CONCEDENTE;

realizar auditorias obrigatorias, no minimo com periodicidade anual, nas contas e registros da
CONCESSIONARIA, por si ou por terceiros.
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e obrigagdes do DER - Departamento de Estradas de Rodagem e da DERSA -

DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S.A., em relagio ao presente lote rodovidrio, terdo
continuidade até a transferéncia de controle para a futura concessionaria.

19. DA FISCALIZACAO E PRESTACAO DE INFORMACOES

19.1. A fiscalizagio da CONCESSAO, abrangendo todas as atividades da CONCESSIONARIA, durante todo

0 prazo da

CONCESSAO, sera executada pelo CONTRATANTE, ou por AGENTE TECNICO, e

acompanhada, nos termos previstos no REGULAMENTO DA CONCESSAO, por Comissio de
Acompanhamento e Fiscaliza¢8o, com carater opinativo, composta por representantes, em igual nimero,
do Poder Legislativo, do Poder Executivo e dos usuarios.

19.1.1.  Para os fins dispostos neste item, a CONCESSIONARIA, além das demais obrigages de prestar as
informacdes estabelecidas neste Edital, no CONTRATO e na legislagdo aplicavel, preparara e
apresentara a0 CONTRATANTE, na forma e periodicidade que este dispuser:

I1—

II—
I —

IV —

relatorio estatistico de trafego e acidentes, com analise de pontos criticos e medidas
saneadoras recomendadas;

relatorio sobre o estado de conservagio de todo objeto da CONCESSAO;

relatorio circunstanciado de suas atividades, especificando, dentre outros, a execucgdo de
servigos, os resultados da exploragdo, a programacgao e execugao financeira; e

relatorio de qualidade ambiental, ao longo do SISTEMA RODOVIARIO.

19.1.2.  Os relatérios e informagdes previstos no sub-item anterior deverdo integrar bancos de dados, em
base informatica, ao qual sera assegurado acesso irrestrito pelo CONTRATANTE em tempo real.

19.2.  Sem prejuizo da fiscalizagdo objeto do item anterior, 0 CONTRATANTE, estabelecera, diretamente ou
através de AGENTE TECNICO, em conjunto com a CONCESSIONARIA, um programa de fiscalizagio
e acompanhamento da execugdo e de controle tecnologico dos servigos correspondentes as fungdes de
ampliacdo (Anexo 07 - SERVICOS CORRESPONDENTES A FUNCOES DE AMPLIACAO) e de
conservacio (Anexo 06 - SERVICOS CORRESPONDENTES A FUNCOES DE CONSERVACAO).

19.2.1. O programa de fiscalizagdo de que trata este item serd desenvolvido, aplicado e custeado pela
CONCESSIONARIA.

19.2.2.  Sem prejuizo das responsabilidades da CONCESSIONARIA, o CONTRATANTE acompanhari e
auditara, diretamente ou através de terceiros, o desenvolvimento e aplicagdo do programa de
fiscalizac@o tecnologica previsto neste item.

19.3.  Durante todo o prazo da Concessio a CONCESSIONARIA obriga-se a:

L

II.

111

Iv.

Dar conhecimento imediato de todo e qualquer evento que possa vir a prejudicar ou impedir
o pontual e tempestivo cumprimento das obrigagdes contratuais e que possa constituir causa
de intervencdio na CONCESSIONARIA, de caducidade da CONCESSAO ou da rescisdo do
CONTRATO;

Apresentar, até 31 de agosto de cada ano, relatorio auditado da situagdo contabil, incluindo,
dentre outros, o balanco ¢ a demonstragdo de resultado correspondente ao semestre
encerrado em 30 de junho, sem prejuizo de auditoria realizada pelo CONTRATANTE;
Apresentar, até 30 de abril de cada ano, as demonstragdes financeiras relativas ao exercicio
encerrado em 31 de dezembro do ano anterior, incluindo, dentre outros, o Relatério da
Administracdo, o Balango anual, a Demonstragdo de Resultados, os Quadros de Origem e
Aplicagao de fundos, as Notas do Balango, o Parecer dos Auditores Externos e do Conselho
Fiscal, se permanente ou se instalado no respectivo exercicio social.

Dar conhecimento imediato de toda e qualquer situagdo que corresponda a fatos que alterem
de modo relevante o normal desenvolvimento dos servigos ou da exploragdo, apresentando,
por escrito e no prazo minimo necessario, relatorio detalhado sobre esses fatos, incluindo, se
for o caso, contribui¢do de entidades especializadas, externas 8 CONCESSIONARIA, com
as medidas tomadas ou em curso para superar ou sanar os fatos referidos;

Apresentar, 90 (noventa) dias apds o encerramento de cada semestre civil, informagio
atualizada das PROJECOES FINANCEIRAS da CONCESSAO, considerando os resultados
reais obtidos desde o inicio da CONCESSAO até o semestre anterior e os resultados
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projetados até o fim do prazo da CONCESSAO, utilizando os mesmos modelos e critérios
aplicados para a elaboracio das PROJECOES FINANCEIRAS integrantes da PROPOSTA.
e, para tanto, a CONCESSIONARIA devera consolidar essas projecdes em bases semestrais.

19.4. A CONCESSIONARIA devera obedecer o Plano de Contas Contabil que o PODER CONCEDENTE
definira para as concessdes de servigos publicos de exploragdo de rodovias.

19.5. As vias originais dos relatorios previstos nos itens anteriores, apds analisadas e aprovadas pelo
CONTRATANTE, serdo arquivadas na sede da CONCESSIONARIA.

19.6. No exercicio da fiscalizagdo, 0 CONTRATANTE tera acesso aos dados relativos a administragao,
contabilidade, recursos técnicos, econdmicos e financeiros da CONCESSIONARIA.

20. DA EXECUCAO DOS SERVICOS

20.1. Durante todo o prazo da CONCESSAO ficard a CONCESSIONARIA obrigada a manter condigdes de
SERVICO ADEQUADO para todos os servigos sob sua responsabilidade.

20.2. A CONCESSIONARIA deverd apresentar Plano de Seguranga Rodoviaria visando a redugdo de
acidentes de transito, conforme disposto no Anexo 05 - SERVICOS CORRESPONDENTES A
FUNCOES OPERACIONAIS.

20.3. A CONCESSIONARIA devera implantar sistemas tecnologicamente atualizados, que permitam ampla
automatizagdo das operagdes, tanto no sentido de elevar o nivel dos servigos oferecidos aos usuarios,
quanto objetivando o mais eficiente desempenho dos SERVICOS NAO DELEGADOS, especialmente
no que se refere a monitoragdo do trafego e a fiscalizag@o de transito.

20.4. O conjunto minimo dos servigos a que a CONCESSIONARIA estar4 obrigada a implantar e executar é o
definido no REGULAMENTO DA CONCESSAO e no Edital e seus Anexos.

20.4.1.  Os valores numéricos estabelecidos no Anexos referidos neste item, utilizados para definir os
padrdes e niveis de servigos desejados, subsidiando assim a qualificacdo e quantificacdo dos
recursos necessarios a execucao desses servicos, devem ser entendidos como pardmetros minimos,
constituindo-se assim em pontos de partida para o aperfeigoamento continuo dos correspondentes
niveis de servigo, através de monitoramento e analise de desempenho, a serem efetuados em carater
permanente pela CONCESSIONARIA, com o acompanhamento do CONTRATANTE.

20.4.2.  As quantidades de servigo, equipamentos e instalagdes mencionadas nos anexos referidos neste
item constituem-se tdo somente em indicativos das quantidades minimas estimadas pelo
CONTRATANTE para a prestagio do SERVICO ADEQUADO, devendo o LICITANTE realizar
seus proprios levantamentos, avaliagdes e estimativas com o objetivo de aferir e, se for caso, adotar
quantidades e qualidades diferentes, sempre levando em consideragio o disposto no item 13.5..

20.5. A circulagdo pelo SISTEMA RODOVIARIO obedecer ao determinado no Cédigo Nacional de Transito
e sua regulamentacdo, bem assim as disposi¢cdes legais e regulamentares aplicaveis, especialmente
quanto aos direitos e deveres dos usuarios.

20.6. Sem prejuizo de suas responsabilidades, a CONCESSIONARIA devera executar , por sua conta e risco,
os servicos correspondentes as fungdes de CONSERVACAO ESPECIAL e de AMPLIACAO
obrigatoriamente através de terceiros.

20.6.1. O CONCESSIONARIO devera comunicar ao CONTRATANTE a contratagiio de empresas para a
execugdo dos servicos de CONSERVACAO ESPECIAL e de ampliagdo, acompanhados das
condi¢des basicas das respectivas contratagdes, tais como o seu escopo, responsabilidades,
garantias, forma de remuneragio e prazos.

20.7. O Poder Piblico exercera no SISTEMA RODOVIARIO o poder de policia administrativa, incluindo a
competéncia para impor multa aos infratores dos regulamentos aplicaveis ao sistema.

20.8. Cabera & CONCESSIONARIA a elaboragio dos projetos necessarios a execu¢do dos servigos
correspondentes a fungdes de conservagao especial e de ampliagdo.
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20.8.1.  Os projetos executivos de que trata este item, inclusive suas revisoes e alteragdes, mesmo durante a
execucdo dos servigos, deverdo obedecer normas, padrdes e especificagdes técnicas basicas
adotadas pelo CONTRATANTE, vigentes a época da realizagdo da obra, para o mesmo padrio de
rodovia.

20.9. Cabera a CONCESSIONARIA~ a elaboracdo de Estudos de Impacto Ambiental para a implanta¢do dos
servigos objeto da CONCESSAO, com excegdo da licenca prévia pertinente ao(s) Projeto(s)s Basico(s)
relativo(s) as AMPLIACOES PRINCIPAIS, de responsabilidade do CONTRATANTE.

20.9.1. A CONCESSIONARIA arcara com todos os custos relacionados com os estudos e licenciamentos
de sua responsabilidade, bem como aqueles relacionados com a implementagido das providéncias e
investimentos necessarios para atender as exigéncias dos 6rgaos competentes.

20.9.2.  As demais informagdes e documenta¢do relativas ao meio ambiente estdo a disposi¢do dos
interessados na Sede do CONTRATANTE, para exame e aquisigao.

20.10. A execucio dos servigos objeto da CONCESSAO deveréa ser iniciada imediatamente apos a data de
transferéncia de controle do SISTEMA RODOVIARIO a CONCESSIONARIA e realizada
ininterruptamente durante todo o prazo da CONCESSAO, obedecidos os prazos e condicdes técnicas
apresentados pelo LICITANTE como parte integrante de sua METODOLOGIA DE EXECUCAO.

20.10.1. A implantagio das AMPLIACOES PRINCIPAIS obedecer4 aos prazos estabelecidos no Anexo 07
- SERVICOS CORRESPONDENTES A FUNCOES DE AMPLIACAO.

20.10.2. Os projetos basicos da AMPLIACAO PRINCIPAL estio a disposigdo dos interessados, na SEDE
DO CONTRATANTE.

21. DA EXPLORAGCAO DO SISTEMA RODOVIARIO

21.1.  As tarifas de pedagio a serem cobradas aos usuarios do SISTEMA RODOVIARIO serio estabelecidas
pelo Poder Concedente, sendo seu valor basico, os critéryios e a periodicidade de reajuste e as condi¢des
de revisao fixados no Anexo 04 - ESTRUTURA TARIFARIA.

21.1.1. A cobranca das tarifas de pedagio, resultantes da aplicagdo dos critérios de reajustamento
constantes do Anexo mencionado neste item, dependera de sua homologagdo pelo PODER
CONCEDENTE.

21.2.  Além das tarifas de pedagio mencionadas no item anterior, a CONCESSIONARIA poder ainda ser
remunerada pelas seguintes fontes acessorias de receita:

I— receitas decorrentes de aplicagdes no mercado financeiro;

I— cobranga de servicos prestados ao usuario, exceto os servigos relacionados expressamente no
artigo 5°, inciso I, alinea “d” do REGULAMENTO DA CONCESSAO;

IIT—  cobranga de precos por publicidade, ndo vedada em lei;

IV—  valores recebidos por seguro e por penalidades pecunidrias previstas nos contratos firmados
entre a CONCESSIONARIA e terceiros;

V —  cobranga de servi¢os de implanta¢do e manutenggo de acessos;

VI—  receitas decorrentes de uso da faixa de dominio, inclusive por outras concessionarias de
servigos publicos, observada a legislagdo pertinente;

VII — receitas acessorias decorrentes da prestagdo de servigos complementares.

21.2.1.  No caso dos incisos II, V E VI deste item o seu valor sera apresentado pela CONCESSIONARIA
para a aprovagdo do CONTRATANTE.

21.22. A CONCESSIONARIA poder4 propor a0 CONTRATANTE a revisdo dos acessos, implantados ou
autorizados e ndo implantados, de que trata o inciso V deste item, responsabilizando-se pelos
custos decorrentes da implantagdo das medidas propostas.

22. DO PRAZO DA CONCESSAO

22.1. O prazo da CONCESSAO sera de 240 (duzentos e quarenta) meses.
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22.2. O prazo de CONCESSAO serd contado a partir da data da transferéncia de controle do SISTEMA
EXISTENTE a CONCESSIONARIA, mediante Termo de Entrega, e se encerrara com a formalizag¢do do
respectivo Termo de Devolugdo ao CONTRATANTE.

23. DAS GARANTIAS

23.1. A CONCESSIONARIA prestara, ¢ manterd ao longo de todo periodo da CONCESSAO, garantias
especificas do exato e pontual cumprimento das obrigagdes decorrentes do CONTRATO, especificadas
nos sub-itens seguintes.

23.1.1.

23.1.2.

23.1.3.

23.1.4.

23.1.5.

23.1.6.

23.1.7.

23.1.8.

23.1.9.

23.1.10.

Garantia de cumprimento das fungdes operacionais e de conservacdo e de pagamento do valor
mensal variavel, correspondente a 3% (tres porcento) do VALOR DA CONTRATACAO.

VER PERGUNTA N° 18

Garantia de cumprimento das fungdes de ampliagdo correspondente a 1,5% (um e meio porcento)
do VALOR DA CONTRATACAO, limitado a 10% (dez porcento) do VALOR DO
INVESTIMENTO. VER PERGUNTA N° 19

Garantia de pagamento do valor fixo a que se refere o item 12.2., correspondente a Erro! A origem
da referéncia néo foi encontrada.. VER PERGUNTA N° 20

A garantia a que se refere o item 23.1.1. servira para cobrir:

1 o pagamento do valor mensal variavel previsto no item 12.4., inciso [;

1I o pagamento de multas que forem aplicadas a concessiondria com relacdo as fungdes
operacionais e as fungdes de conservagao;

1II o pagamento das multas estipuladas no item drie

IV o ressarcimento de custos e despesas incorridas pelo CONTRATANTE para colocar o
SISTEMA RODOVIARIO nas condigdes definidas no Anexo 10 - CONDICOES DE
DEVOLUCAO

A garantia a que se refere o item 23.1.2. servira para cobrir o pagamento de multas que forem
aplicadas a concessionaria com relagdo as fungdes de ampliagao.

Sempre que 0 VALOR DA CONTRATACAO for reajustado, nos termos do disposto no item 30.1.
a CONCESSIONARIA devera complementar as garantias, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da
vigéncia do reajustamento, de molde a manter inalterada a propor¢ao fixada, nos termos previstos
no CONTRATO.

Se o valor das multas impostas for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, a
CONCESSIONARIA respondera pela diferenca mediante reposi¢do do valor integral da garantia
prestada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da respectiva notificacdo, sob pena de cobranga
judicial.

A garantia especificada no item 23.1.1. ficara retida até a assinatura do Termo de Devolugéo
Definitivo do SISTEMA RODOVIARIO, nos termos do presente Edital.

A garantia especificada no item 23.1.2.. sera liberada na propor¢do do cumprimento das fungdes de
ampliagdo.

A garantia especificada no item 23.1.3. sera reduzida anualmente a propor¢ao que for sendo pago o
valor fixo.

232. As garantias previstas poderdo ser prestadas, a critério da CONCESSIONARIA, em qualquer das
seguintes modalidades, ou em qualquer combinagao delas:

I— em moeda corrente do pais;
II—  em titulos da divida publica, desde que ndo gravados com clausula de inalienabilidade e
impenhorabilidade, ou adquiridos compulsoriamente;
III—  seguro-garantia; ou
IV—  fiang¢a bancaria.
23.2.1.  Caso seja utilizada a modalidade de seguro-garantia a apdlice devera:

a) atender ao especificado nas clausulas 24.5., 24.6 e 24.6.1;
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b) estar acompanhada de carta de aceitagdo da operacdo pelo IRB - Brasil Resseguros S.A., ou, na
hipotese de recusa do mesmo, estar acompanhada de sua expressa autorizagdo a seguradora
para contratar o resseguro diretamente no exterior, bem de resseguro junto as resseguradoras
internacionais;

¢) ter vigéncia de 12 (doze) meses, com clausula de renovagdo até a extingdo das obriga¢des da
CONCESSIONARIA, vinculada a reavaliagio do risco, desde que haja anuéncia formal da
seguradora para prorroga-las;

d) conter disposi¢do expressa de obrigatoriedade da seguradora informar seu interesse ou nao na
renovagio, a0 CONTRATANTE e 8 CONCESSIONARIA, em até 60 (sessenta) dias antes do
prazo final da validade;

e) prever que, no caso de ndo renovagdo da apodlice, o termo final de validade sera
automaticamente prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias; e

f) prever que a inexisténcia da comunicagdo prevista na alinea "d" deste subitem implicard a
renovagdo automatica da apolice por igual periodo e nas mesmas condi¢des da apolice original.

23.2.1.1. No caso de desinteresse da seguradora na renovagdo de apolice de seguro-garantia, a
CONCESSIONARIA devera apresentar garantia de valor e condigdes equivalentes antes do
vencimento da apolice, independente de notificagdo.

23.2.1.2. O descumprimento da condicdo estabelecida no subitem 23.2.1.1., ou a ndo aprovagdo pelo
CONTRATANTE da garantia ofertada em substituicdo, de forma a atender o item 23.1.,
caracterizara a inadimpléncia da CONCESSIONARIA.

23.2.1.3. O manifesto desinteresse da seguradora na prorrogagdo da apdlice de seguro-garantia ou o ndo
atendimento ao item 23.2.1.1. pela CONCESSIONARIA, ndo caracterizard causa legal para
execugdo da garantia presente, podendo, inclusive, esta condi¢do constar expressamente do
documento pertinente."

23.2.2.  No caso de a escolha da CONCESSIONARIA recair na modalidade de seguro-garantia:

23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

24.

24.1.

24.2.

a) ndo se aplicara a condic@o de retengdo definida no item 23.1.8., sendo que a apodlice com
vigéncia aprazada para a data de término da CONCESSAO devera prever cobertura até a
emissdo do Termo de Devolugdo Definitivo;

b) as apdlices referentes a garantia prevista no item 23.1.2. deverdo prever valor de cobertura
proporcional as fungdes de ampliagio a serem cumpridas pela CONCESSIONARIA até o
final da CONCESSAO;

c) as apolices referentes a garantia prevista no item 23.1.3. deverdo prever valor de cobertura
proporcional ao valor fixo a ser pago pela CONCESSIONARIA no prazo restante da
CONCESSAO.

A CONCESSIONARIA podera, a seu exclusivo critério, exigir garantias das empresas por ela
contratadas, devendo, neste caso, informar obrigatoriamente o fato ao CONTRATANTE.

As garantias oferecidas ndo poderdo conter qualquer tipo de ressalvas ou condi¢des que possam
dificultar ou impedir sua execugdo ou que possam deixar dividas quanto a firmeza da garantia oferecida.

Salvo determinagdo expressa neste Edital, em sentido contrario, as garantias deverdo ser depositadas na
Divisdo de Finangas do CONTRATANTE, situada a Av. do Estado, 777, 3° andar, sala 311, Sao Paulo,
Capital.

Todas as despe§as decorrentes da prestacdo das garantias correrdo por conta do LICITANTE, da
CONCESSIONARIA ¢ de seus acionistas, conforme o caso.

DOS SEGUROS

A CONCESSIONARIA, além dos seguros exigiveis pela legislagdo aplicavel, contratard e mantera em
vigor, diretamente, as coberturas de seguro estabelecidas nos itens seguintes.

Seguro do tipo “Todos os Riscos” para danos materiais cobrindo a perda, destrui¢do ou dano parcial ou
total dos bens que integram a CONCESSAO e suas conseqiiéncias, devendo este seguro cobrir aquilo
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que se inclui, normalmente, de acordo com padrdes internacionais para empreendimentos desta natureza,
nas seguintes modalidades:

I— todos os riscos de construcao;
II—  projetista;

IIl—  maquinaria e equipamento de obra;
IV—  danos patrimoniais;

V —  avaria de maquinas; e

VI—  perda de receitas.

24.2.1.  Os montantes das coberturas contratadas para danos materiais deverdo basear-se nos custos de

reposicdo, com limite minimo de R$ 3.000.000,00 (trés milhdes de reais) e eventuais franquias ndo
poderdo exceder valor acumulado, por ano, de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)

24.2.2. A cobertura por perda de receitas devera abranger as conseqiiéncias financeiras de eventuais

atrasos na entrada em operagio das AMPLIACOES PRINCIPAIS ou da interrupgdo parcial ou
total do SISTEMA RODOVIARIO, somente e sempre que esse atraso ou interrupgdo seja
decorrente de perdas, destrui¢cdes ou danos cobertos pelos seguros de danos materiais.

24.2.2.1. O valor do limite de cobertura para perdas de receitas devera ser, em cada ano, no minimo,
equivalente a média da receita mensal de pedagio do primeiro semestre do ano anterior, sendo
que, no primeiro ano, o limite minimo sera de R$ 3.800.000,00 (trés milhdes e oitocentos mil
reais)

24.2.3.  As coberturas de seguro previstas neste item deverdo incluir cobertura de danos de for¢ca maior

sempre que forem seguraveis, de acordo com o item 29.6.2..

24.2.4.  Os valores fixados neste item serdo reajustados pela mesma formula e nas mesmas datas aplicaveis

24.3.

a tarifa basica de pedagio, conforme disposto no Anexo 04 - ESTRUTURA TARIFARIA.

Seguro de responsabilidade civil, geral e de veiculos, na base de ocorréncia, cobrindo a
CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE e¢ o CONTRATANTE , bem como seus
administradores, empregados, funcionarios, contratados, prepostos ou delegados, pelos montantes com
que possam ser responsabilizados a titulo de danos materiais, pessoais e morais, indenizagdes, custas
processuais e quaisquer outros encargos relacionados a danos pessoais, morais ou materiais, decorrentes
das atividades abrangidas pela CONCESSAO.

24.3.1. O limite de cobertura do seguro de responsabilidade civil, incluindo cobertura para operagoes,

cobertura para agdes relacionadas com empregados e cobertura para agdes resultantes do uso de
veiculos, proprios, contratados e contingentes ndo devera ser inferior a R$ 6.500.000,00 (seis
milhdes e quinhentos mil reais) para cada sinistro ¢ a franquia ndo podera ser superior a R$
650.000,00 (seiscentos e cinqiienta mil reais), acumulados por ano, tanto para danos materiais
quanto para danos pessoais.

24.3.2.  Os valores fixados neste item serdo reajustados pela mesma féormula e nas mesmas datas aplicaveis

24.4.

24.5.

24.6.

a tarifa basica de pedagio, conforme disposto no Anexo 04 - ESTRUTURA TARIFARIA.

As coberturas de seguro deverdo manter-se em plena vigéncia desde a Transferéncia de Controle do
Sistema Existente até a assinatura do Termo de Devolucdo Definitiva do SISTEMA RODOVIARIO.

Todos os seguros deverdo ser efetuados em seguradoras, em operacdo no Brasil e com matriz ou
sucursal em Sao Paulo.

Todas as apolices de seguro incluirdo o PODER CONCEDENTE ¢ o CONTRATANTE como co-
segurado e conterdo ainda clausula expressa de renuncia ao eventual exercicio de sub-rogacdo nos
direitos que as seguradoras tenham ou venham a ter contra o PODER CONCEDENTE e o
CONTRATANTE.

24.6.1. No caso de utilizagdo de seguro-garantia as apolices poderdo prever que a seguradora seja

ressarcida pela CONCESSIONARIA dos valores pagos ao CONTRATANTE no ambito da
apolice.
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24.6.2.  As institui¢des financeiras que realizem empréstimos ou coloquem no mercado Obrigacdes de
emissdo da CONCESSIONARIA poderdo ser incluidas nas apoélices de seguro, na condigido de co-
segurado.

24.7. A CONCESSIONARIA devera fazer constar das apélices de seguro, a obrigagdo da seguradora de
informar por escrito, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, 3 CONCESSIONARIA e ao
CONTRATANTE, quaisquer fatos que possam implicar o cancelamento, total ou parcial, dos seguros
contratados, reducao de cobertura, aumento de franquias ou redugio de importancias seguradas.

24.8. A CONCESSIONARIA devera fornecer, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias do inicio de cada ano
da CONCESSAO, certificado emitido pela(s) seguradora(s) confirmando que todas as coberturas
contratadas estdo em plena vigéncia e que os respectivos prémios vencidos se encontram pagos.

24.8.1. A CONCESSIONARIA devera fornecer, em prazo nio superior a 10 (dez) dias do fim da vigéncia
de cada apdlice, certificado emitido pela seguradora confirmando que as apolices de seguros
contratados estdo validas e que os respectivos prémios se encontram pagos.

24.9. A CONCESSIONARIA podera, sujeito a aprovagdo prévia do CONTRATANTE, alterar cobertura e
franquias, bem como quaisquer condi¢des das apodlices gontratadas, para adequa-las as varias fases de
desenvolvimento das atividades objeto da CONCESSAO, especialmente a cobertura por perda de
receitas.

CAPITULO V
DO CONTRATO

25. DO CONTRATO

25.1. O CONTRATO obedecera os termos da minuta constante do Anexo 12 - MINUTA DO CONTRATO
DE CONCESSAO.

25.1.1.  No caso de consorcio, as empresas que o integram assinardo o CONTRATO, como intervenientes-
anuentes, em conjunto com a CONCESSIONARIA, de modo a ficar plenamente formalizada a
solidariedade destas, até o limite do capital subscrito, com todas as obrigagdes assumidas pela
CONCESSIONARIA junto a0 CONTRATANTE.

25.2. A lei aplicavel ao CONTRATO serd a brasileira, com seus principios informadores, nao sendo admitida
qualquer meng@o a direito estrangeiro ou internacional, nem mesmo como meio de interpretacgao.

25.3. A legislag@o brasileira aplicavel sera aquela em vigor na data dos atos ou fatos que vierem a ocorrer e
que necessitam ser objeto de interpretacdo ou enquadramento.

25.4. O CONTRATO prevera modo amigavel de solucdo de eventuais divergéncias e o seu foro serd o da
cidade de Sao Paulo.

25.5. O CONTRATANTE providenciara a publicag@o do extrato do CONTRATO no Diario Oficial do Estado.
26. DAS SANCOES E PENALIDADES

26.1. O ndo cumprimento das diretrizes, normas, especificagdes, regulamentos, indices e parametros fixados
pelo CONTRATANTE para a execugdo dos servigos, bem como atrasos no cumprimento de prazos, de
cronogramas de execucio fisica dos servicos objeto da CONCESSAOQ, em qualquer de suas fases, bem
como de cronogramas fisicos que forem ajustados no decorrer deste CONTRATO, inclusive o
relacionado com o refazimento de servigos deficientemente executados, ou a demora no cumprimento de
diretrizes, normas, especificagdes, regulamentos, indices e parametros fixados pelo CONTRATANTE
para a execugdo dos servigos, importardo na aplicagdo das multas especificadas no Anexo 11 - TABELA
DE MULTAS.
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26.1.1. A aplicagdo da multa a que alude este item ndo impede que o CONTRATANTE declare a
caducidade do CONTRATO ou aplique outras sang¢des previstas no CONTRATO ou na legislagao
pertinente.

26.1.2. As multas serdo aplicadas através de processo administrativo, iniciado a partir da respectiva
notificagdo, emitida pela Fiscalizagdo, a CONCESSIONARIA, garantida sua defesa prévia no
prazo de 05 (cinco) dias tteis.

26.2. Pela inexecucdo parcial ou total das obrigagoes estabelecidas no CONTRATO, o CONTRATANTE
podera, garantida prévia defesa, a ser exercida no prazo de 5 (cinco) dias uteis:
I— aplicar 8 CONCESSIONARIA as seguintes sangdes:

a) adverténcia;

b) multa de até 10% (dez por cento) do valor da receita de pedagio, calculado com base na
média dos tltimos 6 (seis) meses, multiplicado pelo nimero de meses remanescentes da
CONCESSAO, para o caso de inexecugéo total;

¢) multa de até 10% (dez por cento) do valor da receita de pedagio, calculado com base na
média dos Uultimos 6 (seis) meses, multiplicado pelo niimero de meses que a
CONCESSIONARIA estiver inadimplente, para o caso de inexecugio parcial, ou a multa
prevista no Anexo 11 - TABELA DE MULTAS, para os casos ali especificados.

II—  declarar a caducidade da concessao.

26.2.1. A caducidade CONTRATO podera ser determinada sem prejuizo da aplicagdo das demais sangdes
previstas no inciso I deste item.

26.2.2. As multas previstas nas alineas “b” e “c” do inciso I deste item., respeitados os limites
estabelecidos, serdo aplicadas pelo CONTRATANTE segundo a gravidade da infragdo cometida.

26.2.3.  Para efeito do disposto neste sub-item, 0 CONTRATANTE podera baixar ato graduando as
infragdes, segundo a sua gravidade, fixando o valor da multa e delegando sua aplicagdo ao
AGENTE TECNICO.

26.2.4.  Caso a CONCESSIONARIA néo proceda ao pagamento de multa imposta no prazo estabelecido, o
CONTRATANTE utilizara as garantias prestadas nos termos deste Edital.

26.3. O processo de aplicagdo das penalidades, previstas no item anterior, tem inicio com a lavratura do auto
respectivo pela Fiscalizagdo.

26.3.1.  Lavrado o auto, a CONCESSIONARIA sera intimada no prazo de 10 (dez) dias uteis e terd um
prazo de 5 (cinco) dias uteis para defesa.

26.32. A CONCESSIONARIA tera prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento da multa, a partir do
recebimento da intimagao.

26.3.3. A multa devera ser paga na Divisdo de Finangas do CONTRATANTE, situada a Av. do Estado,
777, 3° andar, sala 311, Sdo Paulo, Capital.

26.3.4.  Recebida a defesa prévia, os autos serdo encaminhados pela Fiscalizagao a Diretoria competente do
CONTRATANTE, devidamente instruidos, para decisdo.

26.3.5. Da decisio do CONTRATANTE que aplicar a penalidade cabera recurso, no prazo de 5 (cinco)
dias tteis, contados da intimagao, para a autoridade competente.

26.4. Os valores das multas previstas neste Edital ser@o reajustados pela mesma formula e nas mesmas datas
aplicaveis a tarifa basica de pedagio, conforme disposto no Anexo 04 - ESTRUTURA TARIFARIA.

26.5. As importancias pecuniarias resultantes de aplicacdo de multas serdo revertidas ao CONTRATANTE.

26.6. A aplicagdo das penalidades previstas neste Edital, ¢ o seu cumprimento, ndo prejudicam, em caso
algum, a aplicacdo de outras penas para mesmo fato pela legislagdo aplicavel ou estabelecida no
CONTRATO.
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27.1.

27.2.

27.3.
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DA INTERVENCAO E DA EXTINCAO DA CONCESSAO

Nos termos da lei, o CONTRATANTE poderéd intervir na concessdo, com o fim de assegurar a
adequacdo na prestacdo dos servicos, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais,
regulamentares e legais pertinentes.

A CONCESSAO extinguir-se-a por:

1— advento do termo contratual;
II— encampacao;

IIT—  caducidade;

IV—  rescisdo;

V —  anulagio;

VI— faléncia ou extingio da CONCESSIONARIA.

Extinta a CONCESSAO, retornam ao CONTRATANTE todos os bens reversiveis, direitos e
privilégios  vinculados a exploragdto do SISTEMA RODOVIARIO, transferidos a
CONCESSIONARIA, ou por ela implantados, no 4mbito da CONCESSAO.

273.1. A CONCESSIONARIA ter4 direito a indenizagio correspondente ao saldo nio amortizado ou

28.

28.1.

depreciado dos bens ou investimentos que adquirir ou executar, devidamente autorizada pelo
CONTRATANTE, e que tenha ocorrido nos tltimos 5 (cinco) anos do prazo da CONCESSAO,
desde que realizada para garantir a continuidade e a atualidade dos servigos abrangidos pela
CONCESSAO.

DA TRANSFERENCIA DE CONTROLE

O CONTRATANTE transferira 8 CONCESSIONARIA o controle do SISTEMA EXISTENTE.

28.1.1. Na data de assinatura do CONTRATO, no caso de a CONCESSIONARIA ser sociedade andnima

originada de consorcio; e

28.1.2.  Até 30 (trinta) dias apds a assinatura do CONTRATO, no caso de a CONCESSIONARIA ser

28.2.

28.3.

29.

29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

empresa isolada, desde que comprove ter feito as adequagdes de seus estatutos sociais ou ter
constituido a subsidiaria integral, nos termos do item 17.1.2., apresentando a correspondente
certiddo emitida pela Junta Comercial do Estado de Sao Paulo.

A transferéncia de controle se formalizara com assinatura, pelas PARTES, do Termo de Entrega, apds
vistoria conjunta do SISTEMA EXISTENTE.

Na hipoétese de ndo cumprimento da obrigagdo referida no sub-item 28.1.2., no prazo ali previsto, o
CONTRATO sera considerado extinto e a CONCESSIONARIA sujeita a multa de montante igual ao
estabelecido no item 16.4..

DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

Sempre que forem atendidas as condigdes do CONTRATO considera-se mantido seu equilibrio
econdmico-financeiro.

Os critérios para reajustamento das tarifas de pedégio, visando preservar o seu valor, estdo fixados no
Anexo 04 - ESTRUTURA TARIFARIA.

A CONCESSIONARIA assumird integral responsabilidade por todos os riscos inerentes &
CONCESSAOQ, excetuados unicamente aqueles em que o contrdrio resulte expressamente do
CONTRATO.

Variagdes de receita decorrentes de alteragdes da demanda de trafego ou de ndo concretizagdo do valor
das projecdes de receitas acessorias, em relagio ao previsto no PLANO DE NEGOCIOS, nio serdo
consideradas para efeito do equilibrio econémico-financeiro, sendo considerado risco exclusivo da
CONCESSIONARIA a correta avaliagio do possivel impacto sobre a exploragio do SISTEMA
RODOVIARIO decorrente da evolucio futura dessa demanda ou das receitas acessdrias.
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Variagdes de custo decorrentes das obrigagdes assumidas pela CONCESSIONARIA em relagio ao
previsto no PLANO DE NEGOCIOS, inclusive o valor ¢ o volume fisico das fungdes de ampliagdes,
ndo serdo consideradas para efeito do equilibrio econdmico-financeiro, sendo considerado risco
exclusivo da CONCESSIONARIA sua correta avaliagio.

As PARTES terdo direito a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO quando
este for afetado nos casos enumerados nos sub-itens a seguir.

29.6.1.  Modificagdo unilateral, imposta pelo CONTRATANTE ou pelo PODER CONCEDENTE, nas

condi¢des do CONTRATO desde que, como resultado direto dessa modificacdo, verifique-se para
a CONCESSIONARIA uma significativa alteracdo dos custos ou da receita, para mais ou para
menos.

29.6.2.  Ocorréncia de casos de forga maior, nos termos previstos no CONTRATO, ndo sendo

considerados, para este efeito, os casos de forca maior cuja cobertura seja aceita por instituigdes
seguradoras bem conceituadas, no mercado brasileiro ou internacional, dentro de condi¢des
comerciais razoaveis.

29.6.3.  Ocorréncia de eventos excepcionais, causadores de significativas modificagdes nos mercados

financeiro e cambial, que impliquem alteragdes substanciais, para mais ou para menos, nos
pressupostos adotados na elaboragdo das PROJECOES FINANCEIRAS, desde que esses eventos
ndo sejam passiveis de serem cobertos por mecanismos efetivamente disponiveis no mercado
nacional ou internacional (hedge), a custos razoaveis;

29.6.4.  Alteragdes legais de carater especifico que tenham impacto significativo e direto sobre as receitas

29.7.

29.8.

29.9.

29.10.

29.11.

de pedagio ou sobre os custos, para mais ou para menos, relacionadas com os servigos pertinentes
ao desenvolvimento das atividades da CONCESSAO.

Sempre que haja direito a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, esta sera
implementada tomando como base os efeitos dos fatos que lhe deram causa, nos itens respectivos das
Proje¢oes Financeiras incluidas na PROPOSTA FINANCEIRA.

Caso ndo haja acordo entre as PARTES, a recomposi¢cdo do equilibrio econdémico-financeiro do
CONTRATO, pela ocorréncia de um dos fatos constantes do item 271, sera implementada pela forma que
for escolhida pelo CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, através de uma das seguintes
modalidades:

a) prorrogagio ou redugio do prazo da CONCESSAOQ;

b) revisdo da tarifa basica de pedagio, para mais ou para menos;

¢) combinagdo das modalidades anteriores.

A recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, efetuada nos termos do item
anterior, sera, relativamente ao fato que lhe deu causa, tnica, completa e final, para todo o prazo do
CONTRATO e devera ser previamente aprovada pelo PODER CONCEDENTE.

A CONCESSIONARIA, para pleitear a recomposi¢io do equilibrio econdémico-financeiro do
CONTRATO, devera apresentar ao CONTRATANTE requerimento fundamentado, justificando a
ocorréncia de qualquer fato que possa caracterizar o desequilibrio.

Toda vez que ocorrer a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, as
PROJECOES FINANCEIRAS constantes da PROPOSTA FINANCEIRA serdo alteradas para refletir a
situagdo resultante da recomposicao.

30. DAS DISPOSICOES DIVERSAS

30.1.

30.2.

O VALOR DA CONTRATACAO sera reajustado pela mesma férmula e nas mesmas datas aplicaveis a
tarifa basica de pedagio, conforme disposto no Anexo 04 - ESTRUTURA TARIFARIA.

Os contratos que vierem a ser firmados pela CONCESSIONARIA com terceiros, relativamente ao
desenvolvimento das atividades pertinentes 2 CONCESSAO, serdo de Direito Privado, ndo tendo os seus
contratos qualquer relagdo com 0o CONTRATANTE ou com o PODER CONCEDENTE.
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30.2.1.  Ainda que o CONTRATANTE tenha tido conhecimento dos termos de qualquer contrato assinado
pela CONCESSIONARIA com terceiro, por forga do estabelecido neste Edital ou no CONTRATO,
a CONCESSIONARIA néo podera alegar ato ou fato decorrente desses contratos para pleitear ou
reivindicar do CONTRATANTE ou do PODER CONCEDENTE qualquer alteragdo no
cumprimento de suas obrigacdes, ressarcimento de prejuizos ou perda de beneficios.

30.3. Os LICITANTES poderao ter acesso as informagodes disponiveis a respeito de:
a) Manuais e Normas;
b) Boletins de Estatisticas;
¢) Especificagdes técnicas; e
d) Projetos e levantamentos que digam respeito ao SISTEMA RODOVIARIO;
e) Receitas acessdrias atuais do SISTEMA RODOVIARIO;
f) Acessos e permissdes autorizados no SISTEMA RODOVIARIO.

30.3.1. Em caso de divergéncia entre o conteudo dos documentos listados neste item e do Edital e seus
Anexos, prevalecera o do Edital e seus Anexos.

30.3.2. A Comissdo Julgadora da LICITACAO determinara os procedimentos a serem adotados para
obtencdo das informagoes referidas neste item.

30.3.3. Os LICITANTES poderdo adquirir c()pia§ dos referidos documentos, desde que as solicite por
escrito a Comissdo Julgadora da LICITACAO.
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RELACAO DOS ANEXOS

Anexo 01 - REGULAMENTO DA CONCESSAO

Anexo 02 - SITUACAO ATUAL

Anexo 03 - INDICADORES PARA PRE-QUALIFICACAO

Anexo 04 - ESTRUTURA TARIFARIA

Anexo 05 - SERVICOS CORRESPONDENTES A FUNCOES OPERACIONAIS

Anexo 06 - SERVICOS CORRESPONDENTES A FUNCOES DE CONSERVACAO

Anexo 07 - SERVICOS CORRESPONDENTES A FUNCOES DE AMPLIACAO

Anexo 08 - DIRETRIZES PARA APRESENTACAO DA METODOLOGIA DE EXECUCAO E DA
PROPOSTA FINANCEIRA

Anexo 09 - MODELOS DE CARTAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS

Anexo 10 - CONDICOES DE DEVOLUCAO

Anexo 11 - TABELA DE MULTAS

Anexo 12 - MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSAO
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DECRETO N°41.773, de 12 de maio de 1997

Aprova o Regulamento da Concessdo dos Servigos
Publicos de Exploragdo do Sistema Rodoviario da malha
rodoviaria de ligagdo entre Rio Claro, Piracicaba, Tieté,
Jundiai, Itu e Campinas.

MARIO COVAS, Governador do Estado de Sdo Paulo, no uso de suas atribuigdes legais,
Considerando o disposto no Decreto n® 40.000, de 16 de marco de 1995, que institui o

Programa Estadual de Participagdo da Iniciativa Privada na Prestagdo de Servigos Publicos e na
Execucao de Obras de Infra-estrutura;

Considerando o disposto no Decreto n°® 40.663 , de 16 de janeiro de 1996, alterado pelo
Decreto n® 41.772, de 12 de maio de 1997, que autoriza a abertura de licitacdo para a concessao dos
servigos publicos de exploragédo do Sistema Rodoviario constituido pela malha rodoviaria estadual de
ligacado entre Rio Claro, Piracicaba, Tieté, Jundiai, Itu e Campinas.

Considerando proposta formulada pelo Conselho Diretor do Programa Estadual de Participagéo
da Iniciativa Privada na Prestacao de Servigos Publicos e na Execugéo de Obras de Infra-estrutura;

DECRETA:

Artigo 1° - Fica aprovado o Regulamento da Concessédo dos Servigos Publicos de
Exploragéo do Sistema Rodoviario constituido pela malha rodoviaria estadual de ligagdo entre
Rio Claro, Piracicaba, Tieté, Jundiai, Itu e Campinas, anexo ao presente decreto.

Artigo 2° - Este decreto entrard em vigor na data de sua publicagéo, produzindo efeitos a partir
da data da transferéncia dos servigos objeto de concessao.

Palacio dos Bandeirantes, 12 de maio de 1997.

MARIO COVAS

Plinio Oswaldo Assmann
Secretéario dos Transportes

André Franco Montoro Filho
Secretéario de Economia e Planejamento

Walter Feldman
Secretéario - Chefe da Casa Civil

Antonio Angarita
Secretario do Governo e Gestéo Estratégica

Publicado na Secretaria de Estado do Governo e Gestao Estratégica aos 12 de maio de 1997.
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REGULAMENTO DA CONCESSAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE EXPLORACAO DE SISTEMA
RODOVIARIO CONSTITUIDO PELA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL DE LIGACAO ENTRE RIO
CLARO, PIRACICABA, TIETE, JUNDIAI, ITU E CAMPINAS - LOTE 13. (com redagédo alterada pelo
Decreto N° 42.531, de 21 de novembro de 1997)

CAPITULO |

Do Objetivo

Artigo 1° - Este Regulamento tem por objetivo disciplinar a exploragdo, mediante concessdo, de
Sistema Rodoviario constituido pela malha rodoviaria de ligagéo entre Rio Claro, Piracicaba, Tieté,
Jundiai, Itu e Campinas, compreendendo sua execuc¢do, gestado e fiscalizagdo, conforme autorizado
pelo Decreto n° 40.663, de 16 de janeiro de 1996, alterado pelo Decreto n°® 41.772, de 12 de maio de
1997.

Artigo 2° - O Sistema Rodoviario, objeto da concesséo, € constituido pelo conjunto de pistas de
rolamento, suas respectivas faixas de dominio e edificagdes, instalacbes e equipamentos neles
contidos, compreendendo os seguintes trechos :

I -SP-075-dokm 15+ 000 até okm 77 + 600;
I -SP-127-dokm 0+000até okm 32+ 026
Il -SP-127 -dokm 39 + 900 até o km 105 + 900
IV -SP-280-dokm 79+ 380 até okm 129 + 600
V  -SP-300-dokm 64 +600 até okm 103 + 000
VI - SP-300 -dokm 108 + 900 até o km 158 + 650

Artigo 3° - Ao Sistema Rodoviario, descrito no artigo anterior, serao incorporadas todas as ampliagbes
a serem implantadas durante o periodo da concesséo, inclusive aquelas que vierem a ser executadas
pelo Poder Concedente visando complementar o Sistema Rodoviario, em especial a duplicagao da
SP-075, entre o km 36 + 600 até o km 38 + 850, do contorno de Itu ma SP-300 e da SP-127 entre o
km 0+000 até o km 32+026. VER PERGUNTA N° 8

CAPITULO Il
Dos Servicos Previstos no Sistema Rodoviario

Artigo 4° - Os servigos e demais atividades operacionais a serem executados no Sistema Rodoviario
sdo classificados em:

. Delegados;

Il.  Nao delegados;

Ill. Complementares.

Artigo 5° - Séo servigos delegados, de competéncia especifica da concessionaria:

I.  Servigos correspondentes a func6es operacionais, compreendendo especialmente:
a. operacao de sistema integrado de supervisédo e controle de trafego;

b. operagédo dos postos de pedagio, incluindo a arrecadagéo da tarifa, o controle do
trafego de veiculos e o controle financeiro e contabil dos valores arrecadados;

c. operacao dos postos fixos e méveis, de pesagem estatica e dindmica de veiculos,
incluindo a pesagem propriamente dita;

d. prestacdo de apoio aos usudrios, incluindo, entre outros, primeiros socorros e
atendimento médico a vitimas de acidentes de transito, com eventual remogao a
hospitais; atendimento mecanico a veiculos avariados; guinchamento; desobstrugao
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h.

de pista; operagéo de servigo de telefonia de emergéncia e orientagdo e informagao
aos usuarios;

inspecao de pista, da faixa de dominio e de areas remanescentes, sinalizagdo comum
e de emergéncia e apoio operacional aos demais servigos;

elaboracdo e implantagdo de esquemas operacionais extraordinarios, incluindo
operagdes especiais para atendimento de pico, desvios de trafego para a execugéo
de obras, operagbes especiais para o transporte de cargas excepcionais e de cargas
perigosas e esquemas especiais para eventos esportivos e outros, no Sistema
Rodoviario;

. elaboragdo e implantagdo de planos e esquemas operacionais para atendimento a

situacdes de emergéncia, tais como, incéndios, neblina, acidentes com produtos
perigosos, desabamentos, inundagdes e outros que possam afetar diretamente a
fluidez e a segurancga do trafego ou vir a provocar consequiéncias ambientais;

monitoracdo das condigdes de trafego na rodovia.

Servigos correspondentes a fung¢des de conservacdo, compreendendo especialmente:

a.

conservagao de rotina dos elementos que compdem o Sistema Rodoviario incluindo:
pavimento, drenagem, tuneis, obras de arte especiais, sinalizagéo, dispositivos de
seguranga rodoviaria, revestimento vegetal e demais elementos da faixa de dominio,
sistemas de controle e automacdo, sistemas de telecomunicacio, instalagdes
prediais, patios operacionais e de suporte, sistemas de eletrificagdo e sistemas de
iluminacao;

conservagado especial de todos os elementos que compdem o Sistema Rodoviario,
relacionados na alinea “a” deste inciso, visando a preservagdo do empreendimento
original, incluindo servigos de recapeamento de pista, recuperacado de obras de arte
especiais, substituicdo de sinalizacdao vertical e horizontal, substituicdo de
equipamentos de controle, arrecadagdo, comunicagdo e automagdo, reforma de
instalagées e outros similares;

conservagao de emergéncia visando repor, reconstruir ou restaurar, de imediato, as
condicdes normais, trecho de rodovia que tenha sido obstruido, bem como,
instalagbes e equipamentos e demais elementos da rodovia, danificados por qualquer
causa;

Servigos correspondentes a fun¢gdes de ampliacdo, compreendendo especialmente:

a.

o

duplicacéo das rodovias;

1. SP-300, do km 64 + 600 até o km 158 + 650, excetuado o trecho urbanizado de Itu,
entre o km 103 e o km 108 + 900;

2. SP-127, do km 39 + 900 até o km 105 + 900.

equacionamento de interferéncias com os sistemas de infraestrutura e de servigos
publicos existentes e futuros, especialmente os sistemas viarios, e o estabelecimento
de acessos a sistemas de transporte;

implantagdo ou adequagdo aos niveis de servico ou as normas de seguranca, de
acessos, interseccdes e dispositivos de segurancga, durante todo o periodo da
CONCESSAOQ;

. implantagédo de marginais, de pistas reversiveis, de faixas adicionais e de faixas de

aceleragédo e desaceleracao, principalmente aquelas necessérias ao atendimento de
aumento de demanda ou de necessidade de controle de trafego;

implantacéo e readaptagéo de pracas de pedagio e pesagem;
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j-
l.

implantacdo e readaptagdo de instalagdes de uso nas atividades de fiscalizagéo e
policiamento de transito e transporte;

. implantagao e readaptagéo de instalagcdes e equipamentos de uso nas atividades de

operagao de sistema integrado de supervisdo e controle de trafego;

. implantagao de sistema de pedagio eletrdnico;

implantagdo de sistema de controle de peso para veiculos de carga, incluindo
pesagem dindmica e balangas moveis;

implantagédo de sistema de comunicacdo e de chamada para usuarios;

implantagédo de dispositivos de seguranga;

m. implantagéo de paisagismo.

Artigo 6° - Sdo servi¢cos ndo delegados, aqueles de competéncia exclusiva do Poder Publico, ndo
compreendidos no objeto da concessao, tais como:

. Policiamento ostensivo de transito, preventivo e repressivo;

Il. Fiscalizagdo e autuagao de infragbes relativas a:

a.
b.
c.
d.

e.

veiculo;

documentagéo;

motorista;

regras de circulagdo, estacionamento e parada, e

excesso de peso.

Ill. Emissao de outorgas, nos termos da lei, referentes a:

a.

servicos de transporte coletivo de carater rodoviario, internacional, interestadual e
intermunicipal;

. servicos de transporte coletivo de carater urbano, intermunicipal, suburbano,

metropolitano ou municipal;

servigos de transporte de trabalhador rural ou de pessoas em veiculo de carga;

. realizagao de eventos na rodovia, e

servigos de transporte de cargas excepcionais e de cargas perigosas.

Paragrafo unico - Dependeréo de autorizagao, do Poder Concedente, a pedido da concessionaria:

1.
2.
3.

acessos a estabelecimentos comerciais e outros;
ocupacao da faixa de dominio;

a publicidade em geral, permitida em lei.

Artigo 7° - Sdo servicos complementares aqueles considerados como convenientes, mas nao
essenciais, para manter servico adequado em todo o Sistema Rodoviario, a serem prestados por
terceiros, que ndo a concessionaria, com aprovagao prévia do Poder Concedente, compreendendo,

entre outros:

I. abastecimento e reparos de veiculos;

Il. alimentagédo e hospedagem para usuarios;

Ill. provisédo de areas de lazer e repouso para usuarios.
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Artigo 8° - Para execugdo dos servicos delegados, especialmente no que se refere a operagao de
sistema integrado de supervisao e controle de trafego, arrecadagao e controle do pedagio, sistema de
controle da peso de veiculos e sistemas de comunicagao, a concessionaria devera implantar sistemas
tecnologicamente atualizados, que permitam integral automatizacdo e maior seguranca das
operacgoes.

Paragrafo unico - Os sistemas de controle e automacgao a que se refere este artigo deverdo permitir
integral aplicagdo nos servicos n&o delegados, especialmente no que se refere a fiscalizagdo de
transito.

CAPITULO III

Das Responsabilidades da concessionaria

i -S4 Y jonaria, du z a0:
Artigo 9° - Sdo deveres da concessionaria, durante todo o prazo de concessao
. acionar todos os recursos a sua disposi¢do a fim de garantir a fluidez do trafego, em
nivel de servigo adequado;

1. submeter a aprovagao do Poder Concedente, o esquema de circulagdo alternativo
que pretende adotar quando da realizagdo de obra ou operagdo que obrigue a
interrupgéo de faixa ou faixas do Sistema Rodoviario;

Il. divulgar adequadamente, ao publico em geral e ao usuario em particular, a ocorréncia
de situagbes excepcionais, a adogdo de esquemas especiais de operagdo € a
realizagao de obras no Sistema Rodoviario;

V. implantar as recomendacgdes de seguranca estabelecidas pelo Poder Concedente;

V. manter disponiveis recursos humanos e materiais para elaboragédo e implementacao
de esquemas de atendimento a situagdes de emergéncia;

VI. zelar pela prevencao e extingdo de ocorréncias de incéndio, inclusive nas areas que
margeiam a faixa de dominio do Sistema Rodoviario;

VII. implantar sistema de prevencéo de acidentes em casos de ocorréncia de neblina no
Sistema Rodoviario;

VIII. apoiar as atividades de fiscalizagéo e policiamento;

IX. acompanhar e ativar a atuagao de entidades publicas, tais como, policia civil e militar,

bombeiros, 6rgdos do meio ambiente, 6rgdos federais, estaduais e municipais, no
Sistema Rodoviario, sempre que necessario;

X. executar servigcos de ampliacdo e melhoramentos destinados a adequar a capacidade
da infra-estrutura a demanda e aumentar a seguranga e a comodidade dos usuarios;

XI. executar todas as obras, servigos, controles e atividades relativos a concessao, com
zelo, diligéncia e economia, utilizando a melhor técnica aplicavel a cada uma das
tarefas desempenhadas e obedecendo normas, padrdes e especificagcdes
estabelecidos pelo Poder Concedente;

XII. adotar providéncias necessarias a garantia do patriménio do Sistema Rodoviario,
inclusive sua faixa de dominio e seus acessorios;

XIIl. zelar pela protecdo dos recursos naturais e ecossistemas, respondendo pela
obtencdo de eventuais licengas exigidas pelos agentes de protecdo ambiental;

XIV. apoiar a prestagao de servigo publico, no Sistema Rodoviario;

XV. acatar medidas determinadas pelos responsaveis investidos de autoridade de
transito, em caso de acidentes ou situagdes anormais a rotina;

XVIx. responder pelo correto comportamento e eficiéncia de seus empregados e agentes,
bem como os de suas contratadas, providenciando para que sejam registrados junto
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as autoridades competentes, portem cracha indicativo de suas fungbes e estejam
instruidos a prestar apoio a acdo da autoridade;

XVII.  cumprir determinagbes legais relativas a Seguranga e Medicina do Trabalho;
. refazer, de imediato, os servigos sob sua responsabilidade, executados,-com vicios
ou defeitos;

XIX. elaborar projetos executivos e executar as agdes relativas a impacto ambiental,

XX. manter, em pontos adequados proximos das pragas de pedagio, sinalizagdo
indicativa do valor das tarifas de pedagio;

XXI. fornecer ao Poder Concedente todos e quaisquer documentos e informagdes
pertinentes ao objeto da concessdo, facultando a fiscalizagdo a realizagdo de
auditorias em suas contas;

XXIl.  manter o Poder Concedente informado sobre toda e qualquer ocorréncia nao
rotineira;
XXIII.  prestar contas da gestdo dos servigos ao Poder Concedente e aos usuarios, nos

termos definidos no contrato;

. responder perante o Poder Concedente e terceiros, por todos os atos e eventos de
sua competéncia;

T. manter em dia o inventario e o registro dos bens vinculados a concessao;

XXVI. responder pelas eventuais desidias e faltas quanto as obrigagbes decorrentes da
concessio, nos termos estabelecidos no contrato.

CAPITULO IV

Da Fiscalizacdo dos Servicos Concedidos, do Poder de Policia Administrativa e das
Penalidades

Artigo10 - Estao sujeitos a fiscalizagdo os servigos constantes no presente Regulamento.

§ 1° - A base para a fiscalizagao dos servigos a que se refere este artigo sera o conjunto de fatores de
avaliagdo que definem o nivel de servigo adequado, conforme disposto na Lei Federal n° 8.987 de
13/02/95 a saber: qualidade, continuidade, regularidade, eficiéncia, atualidade, generalidade,
modicidade, cortesia e seguranca.

§ 2° - Para os fins do disposto neste artigo, o Poder Concedente, estabelecera normas técnicas,
indicadores e parametros para quantificagdo e afericdo dos fatores a que se refere o paragrafo
anterior.

Artigo 11 - O Poder Publico exercera no Sistema Rodoviario a que se refere este Regulamento, o
poder de policia administrativa, incluida a competéncia para impor multas aos infratores dos
regulamentos aplicaveis.

Artigo 12 - A concessionaria sujeitar-se-a a fiscalizagdo do Poder Concedente, que podera contar com
a cooperagao de usuarios.

§ 1°-No exercicio da fiscalizacdo, o Poder Concedente tera acesso aos dados relativos a
administracdo, contabilidade, recursos técnicos, econémicos e financeiros da concessionaria.

§ 2° - A fiscalizagdo do servigo sera feita por intermédio de 6rgéo técnico do Poder Concedente ou por
entidade com ela credenciada e, periodicamente, por comissdo composta por seus representantes
bem como da concessionaria e dos usuarios.
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CAPITULO V

Do Policiamento Ostensivo, Preventivo e Repressivo

Artigo 13 - As atividades policiais de carater ostensivo, preventivo e repressivo e outras atribuidas por
lei a Policia Militar, serdo exercidas no Sistema Rodoviario de que trata este Regulamento, pela
Policia Militar Rodoviaria.

Paragrafo unico - Os bens moéveis e imdveis, materiais permanentes e de consumo, equipamentos e
servicos de terceiros necessarios ao desempenho da atividade policial rodoviaria no sistema, poderéao
ser fornecidos pela concessionaria, nos termos a serem estabelecidos no edital.

CAPITULO VI

Das tarifas de pedéagio e das receitas

Artigo 14 - Constituem receitas da concessionaria, a partir das datas previstas no edital:

VL.
VII.

VIII.

tarifas de pedagio;
receitas decorrentes de aplicagbes no mercado financeiro;

cobranca de servigos prestados ao usuario, exceto servigos expressamente
relacionados no artigo 5°, inciso I, alinea “Erro! A origem da referéncia né&o foi
encontrada.” deste Regulamento;

cobrancga de preco por publicidade nao vedada em lei;

valores recebidos por seguro e por penalidades pecunidrias previstas nos contratos
firmados entre a concessionaria e terceiros, bem como resultantes de execucéo de
garantias contratuais;

cobrancga de servigos de implantagdo e manutencéo de acessos;

receitas decorrentes de uso da faixa de dominio, inclusive por concessionarias de
servigos publicos, observada a legislacao pertinente, e

outras previstas no edital e no contrato respectivo.

Artigo 15 - As tarifas de pedagio, os critérios e a periodicidade de reajuste serdo estabelecidas no
edital, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes.

CAPITULO VII

Dos Direitos e Obrigacfes dos Usuérios

Artigo 16 - Sao direitos e obrigagdes dos usuarios:

VI.

receber servico adequado;

pagar pedagio;

receber do Poder Concedente e da concessiondria informagdes para defesa de
interesses individuais ou coletivos;

obter e utilizar o servigo, com liberdade de escolha, observadas as normas do Poder
Concedente;

levar ao conhecimento do Poder Publico e da concessionaria as irregularidades de
que tenham conhecimento, referentes ao servigo prestado;

comunicar as autoridades competentes atos ilicitos praticados pela concessionaria na
prestacao do servigo e
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VILI. contribuir para a permanéncia das boas condigbes dos bens publicos através dos
quais Ihes sao prestados os servigos.

Artigo 17 - O Poder Concedente, assim como a concessionaria, estimulardo a participagdo da
comunidade em assuntos de interesse do Sistema Rodoviario objeto da concesséo.

CAPITULO VI

Das Disposi¢cdes Gerais

Artigo 18 - Nos termos do disposto no Artigo 36 da Lei N° 7.835 de 8 de maio de 1992, fica instituida
Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagdo do CONTRATO da concesséo onerosa dos servigcos
publicos para exploragéo do Sistema Rodoviario a que se refere o presente Regulamento.

§ 1° - O Secretario dos Transportes designara representantes do Poder Executivo e dos usuarios.

§ 2° - O Governador do Estado solicitara, mediante convite, a indicagdo de representante do Poder
Legislativo, para integrar a referida Comissao.

Artigo 19 - O Poder Concedente providenciara, mediante proposta da concessionaria, as medidas
para a declaracdo de utilidade publica dos bens e areas necessarias, responsabilizando-se a
concessionaria pela promogao das desapropriagbes e serviddes administrativas, bem como pelas
respectivas indenizagdes, na forma autorizada pelo Poder Publico.

Artigo 20 - Extinta a concesséao, retornam ao Poder Concedente todos os bens reversiveis, direitos e
privilégios vinculados a exploracdo do Sistema Rodoviario, transferidos a concessionaria ou por ela
implantados, no ambito da concessao, na forma prevista em lei € no contrato.

Artigo 21 - O Secretéario de Estado dos Transportes podera disciplinar, no que couber, a aplicagdo
deste Regulamento.
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1. Caracteristicas Fisicas

1.1 SP- 280 - Rodovia Presidente Castello Branco

km 79+380m ao km 129+600m

A SP-280 foi implantada com duas pistas, duas faixas de trafego por sentido e com sequéncia quilométrica no
sentido de S&o Paulo - Tatui, interligando neste trecho as rodovias SP-75 (Ligacdo Campinas Sorocaba) e SP-127
(Rodovia Anténio Romano Schincariol e Rodovia Cornélio Pires ), interligando o estado com o sul do pais,
oferecendo uma importante ligacdo com o Mercosul.

As caracteristicas fisicas e geométricas da rodovia apresentam excelente padrdo de construcéo, tendo a fungdo de
Auto Estrada, classe 1, com raio minimo de 2.000 metros neste trecho, e rampa maxima de 3%, e velocidade
maxima de 100 km/h. O canteiro central possui a largura de 25,00m, gramado com dispositivos de drenagem e
inclinagdes que funcionam como separadores de pista.

O trecho apresenta um posto de pedagio localizado no km 111+300, com sentido de cobranca Sdo Paulo-Interior.

1.2 SP- 300 - Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno
Rodovia Marechal Rondon

km 64+600 ao km 103+000
km 108+900 ao km 158+650

A SP-300 foi implantada e pavimentada com uma Unica pista, duas faixas de trafego, uma em cada sentido e com
sequéncia quilométrica no sentido Jundiai-Tieté. Esta rodovia interliga neste trecho dois importantes eixos
rodoviarios do Estado de Séo Paulo (SP-127, nas proximidades de Tieté e SP-330 Via Anhanguera/SP-348
Rodovia dos Bandeirantes, em Jundiai).

Este trecho de 88,150 km, necessita sua duplicacédo, visando a integracdo da malha rodoviaria estadual com a
Hidrovia Tieté/Parana, além de servir diversas cidades proximas ao seu tracado, tais como Jundiai, Cabrelva,
Itupeva, Itu, Porto Feliz e Tieté.

A rodovia na projecéo de Itu , apresenta grandes interferéncias urbanas, necessitando a duplicacéo a curto prazo, no
trecho entre o km 108+900 ao km 114. Do mesmo modo nas proje¢des de Jundiai e no trecho entre os km 64+600
ao km 69+900, se faz necessaria a duplicacdo e implantacdo de vias marginais a curto/médio prazo, tendo em vista
as interferéncias existentes.

As caracteristicas fisicas e geométricas da rodovia necessitam ser melhoradas, e sua velocidade maxima permitida
€ de 80 km/h, apresentando raio minimo de 200m e rampa maxima de 6%. Esta rodovia tem funcao radial e é de
classe 2.
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1.3 SP- 127 - Rodovia Fausto Santomauro VER PERGUNTA N°9
Rodovia Cornélio Pires
Rodovia Anténio Romano Schincariol

Trechoentreo: km0+000m ao km 32+026m
km 39+900 ao km 105+900

A SP-127 atualmente apresenta-se pavimentada com uma Unica pista, duas faixas de trafego, uma em cada sentido
e com sequéncia quilométrica no sentido Rio Claro / Tatui, interligando a cidade de Rio Claro com a Rodovia
Presidente Castello Branco.

A rodovia serve uma regido agricola com predominancia da cana-de-agucar, além de diversas cidades proximas ao
seu tracado, tais como Piracicaba, Saltinho, Rio das Pedras, Tieté, Cerquilho e Tatui. Liga também
importante polo industrial metaldrgico com o Mercosul.

Neste trecho, faz-se necesséria a duplicacéo de 65,23 km ( Piracicaba / Rodovia Castello Branco ), visando a
integracdo da malha rodoviaria estadual com a Hidrovia Tieté/Parana para facilitar o escoamento de grédos
procedentes da regido Centro-Oeste em dire¢do aos centros consumidores e ao Porto de Santos viabilizando o
projeto de integracdo do terminal intermodal de cargas, alimentado pelas rodovias adjacentes, sendo que do km
0+000 ao km 32+026 ( Rio Claro / Piracicaba ), ja esta sendo duplicado pelo DER, e 0s projetos encontram-se a
disposi¢do dos licitantes para consulta.

Esta rodovia tem a funcdo de Transversal, Classe 2, com caracteristicas fisicas e geométricas que permitem a
velocidade maxima de 80 km/h. Apresenta um raio minimo horizontal de 200m e rampa maxima de 6%.

1.4 SP- 75 - Ligagdo Campinas Sorocaba

km 15+000m ao km 77+600m

A SP-75 foi implantada e pavimentada com uma Unica pista, duas faixas de trafego, um em cada sentido e com
sequéncia quilométrica no sentido Sorocaba - Campinas, e foi duplicada pela DERSA no periodo de 1988 a
1990.

Esta rodovia, no trecho entre os km 15+000m ao km 77+600m, numa extensdo de 62+600 km, interliga dois
importantes eixos rodoviarios do Estado de S&o Paulo (SP-280 Rodovia Castello Branco na altura do km
78+290 e SP-330 Via Anhanguera/SP-348 Rodovia dos Bandeirantes, em Campinas).

Esta ligacdo juntamente com a SP-65 Rodovia D. Pedro I, formam o macroanel da Macrometropole de Séo
Paulo, desviando da regido metropolitana, o trafego originado no sul do pais, interior de Sdo Paulo e restante da
regido sudeste e do pais, que ndo tenha a Regido Metropolitana por destino.

No trecho em questdo, esta ligacdo recebe as seguintes denominacdes:

Rodovia do Aglcar, entre os km 14+000 e 38+300;

Rodovia Prefeito Hélio Steffen, entre os km 38+300 e 43+550;

Rodovia Engenheiro Erménio de Oliveira Penteado, entre os km 43+550 e 67+650;
Rodovia Santos Dumont, entre os km 67+650 e 77+600.

O trecho apresenta se¢do transversal tipo constituida de duas pistas com duas faixas de trafego por sentido, cada
uma com 3,50m de largura, acostamento de 3,00m, e faixa de seguranca de 1,00m, separadas por canteiro
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central de 14,00m, sendo necessario a execucédo de duplicacdo do trecho entre a Ponte sobre o Rio Tieté e o Trevo
de Salto.

A rodovia se caracteriza pela categoria Auto Estrada, Classe 1, com velocidade de projeto de 100km/h e possui

duas pracas de pedégio, situados nos km 23+900 e 60+800, operando em conjunto com 0 SAU (Sistema de
Ajuda ao Usuério).

2. Relacéo de Processos de Desapropriacdo

A relacédo de processos de desapropriagdo existentes nas rodovias do Lote, encontram-se a disposicdo da
Licitante junto aos drgdos do Poder Concedente.

Os processos de desapropriagdo eventualmente existentes em data anterior a transferéncia do controle
para a CONCESSIONARIA, serdo de responsabilidade do Poder Concedente.
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AUTORIZAC}AO DE USO DA FAIXA DE DOMINIO
RODOVIA:- SP -280
KM TIPO E OCUPACAO EMPRESA

79 + 510 Trav. com linha fisica aérea telefénica TELESP

82 + 459 Travessia de Linha Aérea Condut. Energia Elétrica | ELETROPAULO

89 + 650 ao 89 + 785 Linha Lat. Condut. Energia Elétrica ELETROPAULO

93 + 070 Linha fisica aérea ( travessia ) TELESP S/A

95 + 200 Posto de Venda ( hortifrutig.) CELSO NORIMITSU
95 + 200 ao 96 + 800 Cabos tel. Subter. ( ocupacéo ) TELESP

95 + 200 Linha fisica aérea ( travessia ) TELESP

95 + 300 Posto de Abastecimento Maria Rosa S. Martins
96 + 675 ao 96 + 920 Linha fisica aérea (.ocupacao ) TELESP

96 +920 Linha fisica aérea ( travessia ) TELESP

98 + 280 Linha fisica aérea ( travessia ) TELESP

96 + 820 ao 98 + 000 Linha fisica aérea (.ocupacéo ) ELETROPAULO

98 + 000 ao 99 + 340 Linha fisica aérea (.ocupacao ) ELETROPAULO

98 + 320 ao 98 +480 Linha fisica aérea ( ocupacao ) ELETROPAULO

98 + 360 Linha fisica aérea ( travessia ) ELETROPAULO

98 + 498 ao 99 + 155 Linha fisica aérea ( ocupacéo ) ELETROPAULO

99 + 340 ao 100 + 528 Linha fisica aérea ( ocupacao ) ELETROPAULO
100 + 528 ao 103 + 300 | Linha fisica aérea ( ocupacao ) ELETROPAULO
101 + 080 Linha fisica aérea ( travessia ) ELETROPAULO
103 + 263,63 Posto de abastecimento A.P. REI DA CAS. Ltda
103 + 300 ao 105 + 810 | Linha fisica aérea (ocupacéo) ELETROPAULO
104 + 455 Linha fisica aérea ( travessia ) ELETROPAULO
105 + 810 ao 107 + 265 | Linha fisica aérea (ocupacéo) ELETROPAULO
107 + 210 Linha fisica aérea ( travessia ) ELETROPAULO
107 + 210 ao 108 + 180 | Linha fisica aérea (ocupacéo) ELETROPAULO
116 + 343 Linha fisica aérea ( travessia ) LIGHT

116 + 343 Linha fisica aérea ( travessia ) TELESP

117 + 693 Linha fisica aérea ( travessia ) TELESP

117 + 770 Linha fisica aérea ( travessia ) TELESP

118 + 000 Adutora de agua ( travessia) SABESP

118 + 250 a0 119 + 300 | Linha fisica aérea (ocupacao) TELESP

119 + 300 Linha fisica aérea ( travessia ) TELESP

119+ 300 ao 119 + 710 | Linha fisica aérea (ocupacao) TELESP

119+ 710 ao 119 + 940 | Linha fisica aérea (ocupacéo) TELESP

119 + 300 Linha fisica aérea ( travessia ) TELESP

121 + 090 ao 122 +500 | Linha fisica aérea (ocupacéo) ELETROPAULO
121 + 465 Posto de abastecimento A.P. ESC. 121 Ltda
122 + 496 Linha fisica aérea ( travessia ) TELESP

122 + 520 ao 124 + 330 | Linha fisica aérea (ocupacéo) ELETROPAULO S/A
126 + 300 Travessia Energia Elétrica CESP
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AUTORIZACAO DE USO DA FAIXA DE DOMINIO
RODOVIA:- SP - 300
KM TIPO E OCUPACAO EMPRESA

93 + 978 ao 94+003 Trav. aérea e linha lat. condut. energia elétrica ELETROPAULO

93 + 860 Acesso a Rodovia Delta Lubrificantes Ltda.
102 + 100 Travessia de linha aérea condut. energia elétrica | ELETROPAULO

102 + 525 ao 104+950 Impl. linha fisica aérea de transm. telefonica TELESP

104 LE Posto Abastecimento (funcionando) Posto Abastecimento
108 + 590 ao 108+667 Trav. aérea e linha lat. condut. energia elétrica ELETROPAULO

108 + 870 ao 109 + 500 Implantacdo de linha lat. subt. de adutora S.AAE. (ITY)
109+339,1 Trav. subt. com adutora 4gua tratada S.AAE. (ITY)

110 + 400 Trav. com linha fisica aérea telefonica TELESP

111 + 926 Trav. com linha fisica aérea telefonica TELESP

110+ 430 ao 110 +531 Impl. linha fisica aérea de transm. telefénica TELESP

110 + 637 Travessia de linha aérea condut. energia elétrica | ELETROPAULO

111 + 240 ao 111 +241,5 | Ocupacdo subt. lat. com cabos telefénicos TELESP

111+250 Trav. subt. com adutora agua tratada S.AAE. (ITY)

111+410 ao 118+619 LD

Impl. de linha lat. subt. de adutora

Primo Schincariol Ind.

111 + 845 ao 111+926

Impl. linha fisica aérea de transm. telefonica

TELESP

112 + 200

Abertura e construcdo de acesso

Walter Faria Transporte

113 +24,5 ao 113 +31,5

Ocupacao subt. lat. com cabos telefénicos

TELESP

115+ 39 ao 115+50 Trav. aérea e linha lat. condut. energia elétrica ELETROPAULO
116 + 512 ao 116 + 558 | Trav. aérea e linha lat. condut. energia elétrica ELETROPAULO
116 + 508 Travessia de linha aérea condut. energia elétrica | ELETROPAULO
118 + 000 Trav. subt. com adutora agua tratada Primo Schincariol Ind.
122 + 000 Linha fisica aérea ( travessia ) Telesp S/IA

122 + 078 Linha fisica aérea ( travessia ) ELETROPAULO
122 + 079 Linha fisica aérea ( travessia ) ELETROPAULO
122 + 142 Linha fisica aérea ( travessia ) TELESP

122 + 520 Linha fisica aérea ( travessia ) LIGHT

124 + 876 Linha fisica aérea ( travessia ) LIGHT

126 + 400 Linha fisica aérea ( travessia ) ELETROPAUO
127 + 445 Linha fisica aérea ( travessia ) LIGHT

128 + 425 Linha fisica aérea ( travessia ) TELESP

128 + 480 Linha fisica aérea ( travessia ) TELESP

128 + 480 ao 128 + 517 | Linha fisica aérea ( ocupacao ) TELESP

128 + 670 ao 128 + 875 [ Adutora de dgua (ocupacéao) SAAE - Porto Feliz
128 + 850 ao 132 + 875 [ Linha fisica aérea (ocupacao) ELETROPAULO
128 + 870 Linha fisica aérea ( travessia ) ELETROPAULO
129 + 080 Linha fisica aérea ( travessia ) ELETROPAULO
129 + 200 Linha fisica aérea ( travessia ) TELESP

129 + 200 ao 129 +215 | Linha fisica aérea ((ocupacao ) TELESP

129 + 775 ao 129 + 864 | Linha fisica aérea ((ocupacao ) LIGHT

129 + 864 ao 129 + 964 | Linha fisica aérea (.ocupacao ) LIGHT

129 + 969 Linha fisica aérea ( travessia ) TELESP

129+ 969 ao 130+ 019 | Linha fisica aérea (.ocupacio ) TELESP

131 + 205 ao 131 + 375 | Adutora de dgua ( ocupacéo ) SAAE - Porto Feliz
131 + 419 Linha fisica aérea ( travessia ) LIGHT

132 + 000 a0 132 + 425 Adutora de dgua ( ocupacdo ) SAAE - Porto Feliz
132 + 075 Adutora de agua ( travessia ) SAAE - Porto Feliz
132 + 397 Linha fisica aérea ( travessia ) TELESP

132 + 410 Linha fisica aérea ( travessia ) LIGHT

132 + 414 Linha fisica aérea ( travessia ) TELESP

132 + 780 Posto de abastecimento A.P. Maredon Ltda
132+ 847 ao 133 +101 | Adutora de dgua ( ocupacéo ) ELETROPAULO
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132 + 856 Linha fisica aérea ( travessia ) ELETROPAULO
132 + 872 Linha fisica aérea ( ocupacao ) TELESP
132 +897 ao 132 +932 |Linha fisica aérea ( ocupacéo ) TELESP
132 + 977 Cabos subterraneos ( travessia ) TELESP
133+ 104 ao 133 +115 | Linha fisica aérea (.ocupacio ) LIGHT
133 + 115 Linha fisica aérea ( travessia ) LIGHT
133+ 111 a0 136 + 815 Linha fisica aérea ( ocupacao ) ELETROPAULO
133 + 451 Linha fisica aérea ( travessia ) TELESP
133 + 520 Linha fisica aérea ( travessia ) ELETROPAULO
133 +800 ao 136 + 400 | Adutora de dgua ( ocupacéo ) P.M. de Porto Feliz
133 + 946 Linha fisica aérea ( travessia ) TELESP
133+ 946 ao 134 + 025 | Linha fisica aérea (.ocupacéo ) TELESP
135 + 250 Linha fisica aérea ( travessia ) TELESP
135 + 549 Adutora de dgua ( travessia ) SAAE - Porto Feliz
135+ 549 ao 135+ 585 [ Adutora de agua ( travessia ) SAAE - Porto Feliz
135 + 964 Linha fisica aérea ( travessia ) LIGHT
136 + 763 Linha fisica aérea ( travessia ) TELESP
136 + 763 ao 136 + 867 | Linha fisica aérea (.ocupacio ) TELESP
137 + 250 ao 137 + 682 | Linha fisica aérea ((ocupacao ) ELETROPAULO
137 + 290 Linha fisica aérea ( travessia ) ELETROPAULO
137 + 602 ao 137 + 682 | Linha fisica aérea ( ocupacao ) ELETROPAULO
137 + 682 ao 140 + 165 | Linha fisica aérea ( ocupacdo ) ELETROPAULO
137 + 710 Linha fisica aérea ( travessia ) TELESP
137 + 864 Linha fisica aérea ( travessia ) TELESP
138 + 965 ao 140 + 782 | Linha fisica aérea (.ocupacao ) LIGHT
139 + 282 Linha fisica aérea ( travessia ) ELETROPAULO
139 + 948 Linha fisica aérea ( ocupacao ) LIGHT
140 + 060 Linha fisica aérea ( travessia ) LIGHT
140 + 635 Linha fisica aérea (.ocupacao ) LIGHT
140 + 667 Linha fisica aérea ( travessia ) LIGHT
140 + 667 ao 143 + 165 | Linha fisica aérea ( ocupacao ) LIGHT
140 + 782 ao 141 +941 | Linha fisica aérea ( ocupacéo ) LIGHT
142 + 221 Linha fisica aérea ( travessia ) LIGHT
143 + 355 Linha fisica aérea ( travessia ) LIGHT
144 + 064 Linha fisica aérea ( travessia ) LIGHT
143 + 140 ao 143 +380 | Linha fisica aérea (.ocupacio ) LIGHT
143 + 325 ao 145+ 650 | Linha fisica aérea ((ocupacao ) LIGHT
144 + 729 Linha fisica aérea ( travessia ) LIGHT
144 + 729 ao 144 + 879 | Linha fisica aérea ( ocupacao ) LIGHT
143 + 426 ao 144 + 717 | Linha fisica aérea (.ocupacio ) TELESP
143 + 938 Linha fisica aérea ( travessia ) TELESP
144 + 750 Linha fisica aérea ( travessia ) TELESP
144 + 900 Linha fisica aérea ( travessia ) TELESP
145 + 505 ao 145+ 725 | Linha fisica aérea ( ocupacdo ) ELETROPAULO
145 + 310 ao 145+ 460 | Linha fisica aérea ((ocupacao ) LIGHT
145 + 537 Linha fisica aérea ( travessia ) ELETROPAULO
146 + 600 Linha fisica aérea ( travessia ) CESP
145 + 310 Linha fisica aérea ( travessia ) LIGHT
147 + 337 Linha fisica aérea ( travessia ) CESP
147 + 490 ao 148 + 920 | Linha fisica aérea (.ocupacao ) CESP
148 + 913 Linha fisica aérea ( travessia ) TELESP
148 + 920 Linha fisica aérea ( travessia ) CESP
149 + 300 Linha fisica aérea ( travessia ) CESP
149 + 600 ao 156 + 914 | Linha fisica aérea (.ocupacao ) TELESP
150 + 550 Linha fisica aérea ( travessia ) TELESP
150 + 650 ao 150 + 780 | Linha fisica aérea ( ocupacao ) CESP
153 + 000 Linha fisica aérea ( travessia ) TELESP
153 + 089 Linha fisica aérea ( travessia ) CESP
154 + 070 Linha fisica aérea ( travessia ) TELESP
154 + 046 Linha fisica aérea ( travessia ) TELESP
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[156 + 312 | Linha fisica aérea ( travessia ) | cEsP
AUTORIZACAO DE USO DA FAIXA DE DOMINIO
RODOVIA:- SP-127
KM TIPO E OCUPACAO EMPRESA

0+642 Implantacdo de poste — SP-127- CESP

1+032 Travessia - SP- 127 - TELESP

1+370 Ocupacdo de faixa - SP-127 - FEPASA

2+929 Ocupacao de faixa - SP-127 - TELESP

Linha aérea - SP-127 - Km 15,95 ao Km 24,624- | TELESP

(LE)

Linha aérea - SP-127 - Km 16,2 ao Km 16,625-(T) | VALDIR A. MATAVELLI
22+203 Linha aérea - SP-127 - (T) CPFL
24+512 Linha - SP-127 - (T) REINALDO MARCHINI

Linha aérea - SP-127 - Km 24,624 ao Km 24,750 - | TELESP

(LD)
24+750 Linha aérea - SP-127 - (T) TELESP

Linha aérea - SP-127 - Km 24,75 ao Km 26,505 - | TELESP

(LE)

Linha aérea - SP-127 - Km 26,505 ao Km 27,075 - | TELESP

(LD)
27+075 Linha aérea - SP-127 - - (T) TELESP
27+743 Sub. - SP-127 - - (T) TELESP

Sub. - SP-127 - Km 29,365 a0 Km 33,787 - (LE) | TELESP

Linha - SP-127 - Km 31,004 ao Km 31,049 - (LD) | CPFL

Linha - SP-127 - Km 31,012 a0 Km 31,024 - (T) | CPFL

Linha aérea - SP-127 - Km 015,950 a0 Km TELESP

024,624 (LD)

Linha - SP-127 - Km 016,200 ao Km 016,625 (LE) | VALDIR A. MATAVELLI
20+635 Linha aérea - SP-127 - (T) JOSE 0. SAMPAIO
22+203 Linha - SP-127 - (T) CPFL
24+512 Linha - SP-127 - (T) REYNALDO MARCHINI

Linha aérea - SP-127 - Km 024,624 ao Km TELESP

024,750 (LD)
24+750 Linha aérea - SP-127 - (T) TELESP
24+750 Linha aérea - SP-127 - a0 Km 026,505 (LE) TELESP

Linha aérea - SP-127 - Km 026,505 ao Km TELESP

027,075 (LD)
27+075 Linha aérea - SP-127 - (T) TELESP
27+343 Linha sub - SP-127 - (T) TELESP

Linha sub - SP-127 - Km 029,365 ao Km 033,787 | TELESP

(LE)

Linha - SP-127 - Km 031,004 ao Km 031,049 CPFL

(LD)

Linha - SP-127 - Km 031,012 a0 Km 031,024 (T) | CPFL
24+062 Linha - SP-127 - (LE) BIOAGRI B. AGRIC.

LTDA
28+980 Linha - SP-127 - (LE) CBE EMPREEN. IM.
LTDA
29+590 Linha - SP-127 - Km 029,590 (LE) US. BRAS. ACUCAR S/A
59 + 435 Linha fisica aérea ( travessia ) CPFL
59 + 872 Linha fisica aérea ( travessia ) CESP
60 + 308 ao 60 + 582 Linha fisica aérea ( ocupacao ) CESP




SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

LOTE 13 - Anexo 2 Folha 9 de 30
64 + 200 Linha fisica aérea ( travessia ) CESP

65 + 018 Linha fisica aérea ( travessia ) CESP

65 + 348 Linha fisica aérea ( travessia ) CESP

69 + 640 ao 77 + 050 Linha fisica aérea ( ocupacéo ) CESP

69 + 850 Linha fisica aérea ( travessia ) CESP

71+ 493 ao 75 +475 Linha fisica aérea (ocupacéo ) TELESP

71 + 565 Linha fisica aérea ( travessia ) CESP

72 + 850 Linha fisica aérea ( travessia ) CESP

73 + 213 Linha fisica aérea ( travessia ) TELESP

73 + 520 Linha fisica aérea ( travessia ) CESP

74 + 150 Linha fisica aérea ( travessia ) CESP

74 + 300 Linha fisica aérea ( travessia ) CESP

75 + 393 Linha fisica aérea ( travessia ) CESP

75 + 975 Linha fisica aérea ( travessia ) TELESP

76 + 210 Linha fisica aérea ( travessia ) TELESP

76 + 995 Linha fisica aérea ( travessia ) CESP

76 +995 ao 79 +130 Linha fisica aérea ( ocupacao ) CESP

78 + 082 ao 78 + 730 Linha fisica aérea ( ocupacéo ) TELESP

78 + 100 ao 78 + 130 Linha fisica aérea ( ocupacao ) CESP

78 + 100 ao 78 + 280 Linha fisica aérea ( ocupacao ) CESP

78 + 800 ao 79 + 400 Adutora de dgua ( ocupacdo ) SAMAE - TIETE
79 + 040 ao 80 + 108 Emissario de Esgoto ( ocupacdo ) SAMAE - TIETE
79+085 ao 79 +177 Linha fisica aérea ( ocupacéo ) TELESP

79 + 105 Linha fisica aérea ( travessia ) TELESP

79 + 240 Linha fisica aérea ( travessia ) CESP

79 + 240 Linha fisica aérea ( travessia ) CESP

79 + 260 ao 79 + 590 Emissario de Esgoto ( ocupacdo ) SAMAE - TIETE
79 + 357 ao 79 + 400 Linha fisica aérea ( ocupacao ) CESP

79 + 336 Linha fisica aérea ( travessia ) CESP

79 + 400 ao 79 + 586 Linha fisica aérea ( ocupacéo ) CESP

79 + 612 Linha fisica aérea ( travessia ) CESP

79 + 588 a0 77 + 023 Linha fisica aérea ( ocupacéo ) CESP

79 + 904 ao 80 + 078 Emissario de Esgoto ( ocupacao ) SAMAE - TIETE
80 + 078 Emissario de Esgoto ( travessia ) SAMAE - TIETE
80 + 078 Linha fisica aérea ( travessia ) CESP

80 + 098 Linha fisica aérea ( travessia ) CESP

80 + 660 Adutora de agua ( travessia ) SAMAE - TIETE
80 + 660 Emissario de Esgoto ( travessia ) SAMAE - TIETE
80 + 809 Linha fisica aérea ( travessia ) TELESP

80 + 660 Linha fisica aérea ( travessia ) CESP

82 + 000 ao 87 + 000 Cabos subterréneos (ocupacéao) TELESP

84 + 510 Posto de Abastecimento PETROBRAS DISTRIB.
84 + 656 Linha fisica aérea ( travessia ) TELESP

85 + 208 Linha fisica aérea ( travessia ) CESP

85 + 289 Linha fisica aérea ( travessia ) CESP

85 + 514 Linha fisica aérea ( travessia ) TELESP

86 + 622 ao 88 + 240 Linha fisica aérea (ocupacéo ) CESP

87 + 388 Linha fisica aérea ( travessia ) TELESP

87 + 400 Linha fisica aérea ( travessia ) CESP

87 + 850 Emissério de Esgoto SAAE - Cerquilho
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87 + 914 Linha fisica aérea ( travessia ) TELESP

88 + 058 Adutora de agua ( travessia ) P.M. de Cerquilho
88 + 688 ao 89 + 271 Adutora de agua ( ocupacéo ) P.M. de Cerquilho
97 + 544 Linha fisica aérea ( travessia ) CESP

88 + 597 Linha fisica aérea ( travessia ) TELESP

89 + 354 Posto de vendas ( hortifrutig. ) Luiz A.R. de Godoi
90 + 196 Linha fisica aérea ( travessia ) TELESP

90 + 288 Adutora de agua( travessia ) P.M. de Cerquilho
90 + 426 Adutora de agua( travessia ) SAAEC - Cerquilho
90 +499 a0 91 +112 Linha fisica aérea ( travessia ) CESP

90 + 499 Linha fisica aérea ( travessia ) CESP

90 + 350 Linha fisica aérea ( travessia ) TELESP

90 + 393 ao 90 + 436 Linha fisica aérea ( ocupacao ) TELESP

90 + 700 Cabos subterraneos TELESP

90 + 862 Cabos subterraneos TELESP

90 + 920 Adutora de dgua SAAEC - Cerquilho
90 + 920 Adutora de dgua SAAEC - Cerquilho
92 + 230 Posto de vendas ( hortifrutig. ) Johnny Heger

92 + 440 Linha fisica aérea ( travessia ) CESP

93 +293 ao 94 + 278 Linha fisica aérea (.ocupacao ) CPFL

93 + 925 Linha fisica aérea ( travessia ) CESP

94 + 470 Linha fisica aérea ( travessia ) CESP

94 + 550 Linha fisica aérea ( travessia ) CESP

94 + 681 ao 98 + 236 Linha fisica aérea ( ocupacao ) CESP

94 + 695 Linha fisica aérea ( travessia ) CESP

95 + 148 Linha fisica aérea ( travessia ) CESP

95+ 174 ao 95 +424 Linha fisica aérea ( ocupacéo ) TELESP

95 + 202 Linha fisica aérea ( travessia ) CESP

95 + 463 Linha fisica aérea ( travessia ) TELESP

96 + 830 Linha fisica aérea ( travessia ) TELESP

96 + 980 ao 97 + 159 Linha fisica aérea ( ocupacéo ) CESP

97 + 390 ao 97 + 890 Linha fisica aérea ( ocupacéo TELESP

97 + 636 Linha fisica aérea ( travessia ) TELESP

97 + 900 Linha fisica aérea ( travessia ) CESP

97 + 913 Linha fisica aérea ( travessia ) CESP

98 + 087 Linha fisica aérea ( travessia ) CESP

99 + 200 Travessia Energia Elétrica CESP

100 + 900 Travessia Energia Elétrica CESP

101 + 800 ao 105 + 000 Ocup. Long. Com Cabo Telef. (LD) TELESP

102 + 080 Travessia Energia Elétrica CESP

102 + 080 Travessia C. Cabo Telefone TELESP

102 + 080 Posto de Abast. de Comb. e Lanchonete Auto Posto Gde.Familia
103 + 300 Travessia Energia Elétrica CESP

103 + 500 Travessia Energia Elétrica CESP

103 + 500 Travessia C. Cabo Telefone TELESP

104 + 200 Travessia C. Cabo Telefone TELESP

104 + 300 Travessia Energia Elétrica CESP

104 + 200 Travessia Energia Elétrica CESP

105 Travessia Energia Elétrica CESP

105 Travessia C. Cabo Telefone TELESP
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ANEXO 3 - INDICADORES PARA PRE-QUALIFICACAO

1. INDICE DE LIQUIDEZ GERAL ...ttt eseanenenanas
2. INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE .......coviiiteteteteteteteeee e es ettt
3. INDICE DE PARTICIPAGAO DE TERCEIROS .....c.ovitiuiiieiceeeceteeeee e
4. INDICE DE ORIGENS DE RECURSOS DE LONGO PRAZO........c.cocooviviveieeeeeeeeeeeneans
5. INDICE DE ALAVANCAGEM ..ottt nans
6. INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE .......oviiitetetetetetetceeeeeceee ettt eseaeesenanas
7. INDICE DE INADIMPLENCIA .......ovtieeeeeeteeeeeeeee ettt
8. INSTITUICOES DO SISTEMA DE PREVIDENCIA PRIVADA FECHADA ........ccccccoceueueueannnn.

OBSERVAGOES GERAIS ...ttt n e enesesens
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Neste Anexo s&o relacionados os indices Contébeis que os LICITANTES deverdo apresentar, bem
como, 0s respectivos parametros a serem atingidos.

Os indices apresentados nos itens 1 a 4 serdo aplicados exclusivamente para as instituicdes que
nao sejam do mercado financeiro.

Os indices apresentados nos itens 5 a 7 serdo aplicados exclusivamente para as instituicbes do
mercado financeiro.

Para as instituicdes do sistema de previdéncia privada fechada (fundos de penséo), criadas por
organizacdes publicas ou privadas, serdo aplicados os indices apresentados no paragrafo 8.

1. indice de Liquidez Geral, calculado pela férmula:
AC + RL
ILG =
PC + ELP
onde:

ILG = indice de Liquidez Geral;

AC = Ativo Circulante (excluidos os titulos descontados e a
provisdo para devedores duvidosos);

RL = Realizavel a longo Prazo (acima de 365 dias)

PC= Passivo Circulante (= Exigivel a curto prazo), e

ELP =Exigivel a Longo Prazo (acima de 365 dias)

1.1 Somente serdo pré-qualificados os LICITANTES que obtiverem indice de Liquidez

Geral (ILG) maior ou igual a 1,5 (um inteiro e cinco décimos), apurados nas demonstragdes
financeiras do ultimo exercicio financeiro, conforme estabelecido no Edital.

2 indice de Liquidez corrente, calculado pela formula:

AC

ILC= -
PC

onde

IL.C= indice de liquidez corrente

AC = Ativo circulante (até 365 dias)

PC = Passivo circulante (até 365 dias)

2.1 Somente serdo pré-qualificados os licitantes que obtiverem indice de Liquidez
Corrente maior ou igual a 1,0 (um inteiro), apurados nas demonstracdes financeiras do Ultimo exercicio
financeiro, conforme estabelecido no Edital.
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3. indice de Participacéo de Terceiros, calculado pela formula:

PC + ELP

onde:
IPT = indice de Participacdo de Terceiros
PC = Passivo Circulante (Exigivel a curto prazo (até 365 dias)
ELP =Exigivel a longo prazo (acima de 365 dias)
PL = Patriménio liquido
3.1 Somente serdo pré-qualificados os licitantes que obtiverem indice de Participagéo

de Terceiros, menor ou igual a 0,7 (sete décimos) apurado nas demonstracdes financeiras do ultimo
exercicio financeiro, conforme estabelecido no Edital.

4. indice de Origens de Recursos de Longo Prazo

onde:

I.O.R.L.P = Iindice de Origens de Recursos de Longo Prazo

PL= Patriménio Liquido, representado pelo Capital Social
Integralizado, mais as reservas capitalizaveis e lucros acumulados, menos o0s prejuizos
acumulados.

E.L.P = Exigivel a Longo Prazo.

4.1 Somente serdo pré-qualificados os licitantes que obtiverem indice de
Origens de Recursos de Longo Prazo menor ou igual a 1,0 (hum inteiro) apurado nas
demonstragdes financeiras do ultimo ano, conforme estabelecido no edital.

5. indice de Alavancagem, a ser aplicado para as instituicdes do mercado financeiro, calculado pela
férmula:
CT
IA = ---mmem-
PL
onde:

IA = indice de Alanvacagem
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CT= Captacgéao Total, representado pelo passivo real, menos o
Patriménio Liquido e o Diversos.

PL = Patriménio Liquido, representado pelo Capital Social
Integralizado, mais as Reservas Capitalizaveis e Lucros,
menos Prejuizos.

5.1 Somente serdo pré-qualificados os LICITANTES que obtiverem indice de Alavancagem (IA),
menor ou igual a 14,00 ( quatorze inteiros ), apurado no balango, conforme estabelecido no Edital.

6. indice de Liquidez Corrente, a ser aplicado para as instituicdes do mercado financeiro, calculado
pela formula:
ACR
ILC = --------
PCR
onde:

ILC = indice de Liquidez Corrente

ACR = Ativo Circulante Real representado pelo ativo circulante total.

PCR = Passivo Circulante Real, representado pelo Passivo
Circulante Total menos relacdes interfinanceiras e relagfes

interdependénciais.

6.1 Somente serdo pré-qualificados os LICITANTES que obtiverem indice de Liquidez Corrente
(ILC), maior que 0,75 (setenta e cinco centésimos), apurado no balanco, conforme estabelecido no Edital.

7. indice de Inadimpléncia, a ser aplicado para as instituicdes do mercado financeiro, excluindo os
fundos de penséo, calculado pela féormula:

= indice de Inadimpléncia.
OCD = Operacdes de Crédito de Liquidacdo Duvidosa.
OC = Operacdes de Crédito.

7.1. Somente serdo pré-qualificados os LICITANTES que obtiverem Indice de Inadimpléncia (lI),
menor que 0,09 ( nove centésimos ), apurado no balanco, conforme estabelecido no Edital.
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8. Para as instituicbes do Sistema de Previdéncia Privada Fechada (fundos de Penséo), criadas por
organizagdes publicas ou privadas, deverdo atender simultaneamente aos indices abaixo indicados:

8.1. - indice de Liquidez dos Fundos, calculado pela formula abaixo, devendo
ser maior ou igual a 1,00:

Investimentos Liquidos
ILF =

Reserva Matematica

8.2. - indice Imobilizado, calculado pela formula abaixo, devendo ser menor ou
igual a 0,20:

Mercado Imobiliario

IIm =
Reserva Matematica

8.3. - indice de Maturidade do Plano, calculado pela formula abaixo, devendo
ser menor ou igual a 0,65:

Despesas Previdenciais

IMP =
Receitas Previdenciais

8.4. - indice de Liquidez Imediata, calculado pela formula abaixo, devendo ser
menor ou igual a 1,00:

Beneficios Concedidos + Benef. a conceder de risco iminente
ILI =

Investimentos Liquidos
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Observacfes Gerais:

9. Entende-se por Reservas Capitalizaveis e Lucros, a Reserva Legal e demais Reservas
Capitalizaveis relacionadas no Nao Exigivel e Lucros suspensos ou acumulados, ou a disposicdo da
Assembléia Geral.

9.1 Excluem-se das Reservas Capitalizaveis e Lucros as parcelas correspondentes & Depreciagédo
Acumulada ( deduzida do Ativo Imobilizado ), & Provisdo para devedores duvidosos ( deduzida do Ativo
Circulante ) e a provisao para o Imposto de Renda ( acrescida as Exigibilidades ).

9.2. Excluem-se ainda das Reservas Capitalizaveis e Lucros as Reservas e
Fundos N&o Capitalizaveis considerados como Exigivel a longo Prazo.

10. Entende-se por Prejuizos aqueles a amortizar do Exercicio incluindo-se os de Exercicios anteriores.

11. No caso de consorcio serdo pré-qualificados aqueles em que, cada um dos membros atenda,
isoladamente, as exigéncias feitas para cada um dos indices.

12.  Os indices contabeis serdo calculados sempre com uma casa decimal, arredondando-se as fracdes
para o décimo mais proximo, superior ou inferior, a menos do item 7, calculado com trés casa
decimais, com arredondamento para a fracdo de milésimo mais proximo, superior ou inferior.

13. No caso de empresas estrangeiras que porventura sigam critérios legais diferentes dos brasileiros
para atualizacdo monetaria das demonstracdes financeiras, avaliacdo de investimentos realizados em
empresas coligadas e/ou controladas, e outros, a comissao julgadora da licitagdo avaliar4 capacidade
econdmico-financeira da licitante com base nos indices acima indicados - adaptando as caracteristicas
externas a realidade nacional, que deverdo ser interpretados e auditados por empresas de auditoria a
nivel internacional, visando atender aos principais requisitos abaixo:

13.1. Possibilitar a igualdade de condi¢Bes a todos os concorrentes como dispde o Art. 37, inciso XXI da
Constituicédo Federal.

13.2. Respeitar o espirito da legislacdo brasileira aplicavel aos procedimentos licitatorios (Art. 32, § 4°,
Lei n® 8.666/93, combinado com a lei n® 8.883/94), para homogeneizar situacGes dispares e assegurar
a necesséria isonomia entre os licitantes.
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ANEXO 4 - ESTRUTURA TARIFARIA
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1. APRESENTAGAO VER PERGUNTA N° 4

O presente Anexo objetiva definir condicdes e normas que deverdo reger a estrutura tarifaria do
pedagio que a CONCESSIONARIA devera implantar no lote 13, a partir do sistema existente, ja
disponivel para exploragéo.

2. SISTEMA ATUAL
2.1. PRACAS EXISTENTES

No trecho objeto da CONCESSAO, estio instaladas trés pragas de pedagio tipo “barreira”, indicadas
na tabela 1 - PRACAS DE PEDAGIO EXISTENTES, nas quais se adota hoje a cobranca de tarifa
bidirecional, isto €, 0s usuarios pagam somente em um sentido, dispensando-se do pagamento no
sentido oposto.

tabela 1 - PRACAS DE PEDAGIO EXISTENTES

RODOVIA PRACAS DE PEDAGIO
Localizacéo Km Responsavel
SP-075 ITU 24+000 DER
INDAIATUBA 61+000 DER
SP-280 BOITUVA 111+300 DER

2.2. SISTEMA OPERACIONAL DE ARRECADACAO

O sistema operacional de arrecadacao atualmente instalado € composto de cabines para pagamento
manual, com controle e contagem eletromecanicos dos veiculos, 0os quais sdo classificados pelo
nuamero de eixos.

3. SISTEMA FUTURO

A CONCESSIONARIA deverd implantar sistema de pedagio que atenda ao modelo operacional
especificado no Anexo 05 - SERVICOS CORRESPONDENTES A FUNCOES OPERACIONAIS,
promovendo sua permanente atualiza¢éo e sua crescente automagao.

A Metodologia de Execucdo devera apresentar descricdo das metodologias, instalacfes e tecnologias
que o LICITANTE propde, para implantacdo pela CONCESSIONARIA, especificando metas e datas
de implantacao.

3.1. PRAGAS A IMPLANTAR / DESATIVAR VER PERGUNTA N° 17

A CONCESSIONARIA devera desativar a praca de pedagio existente em Itu, no Km 24 da Rodovia
SP-075, e implantar cinco novas pragas de pedagio, nas localiza¢des indicadas na tabela 2 - PRACAS
DE PEDAGIO A INSTALAR. ...ttt ettt ettt e s et e e et e e e s sttt e e e e aaaae e e e e e staeeesaasbeeaesastaseessasseeeeasaneeeeannes

tabela 2 - PRACAS DE PEDAGIO A INSTALAR. VER PERGUNTA N° 5
RODOVIA PRACAS DE PEDAGIO
Localizacéo Km Inicio de operacéo
ITUPEVA 76+300
SP-300 ITU 115+000 Apés conclusao do
TIETE 151+500 Programa Intensivo Inicial
SP-127 IRACEMAPOLIS 11+500 (6 meses)
RIO DAS PEDRAS 58+000
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3.1.1.Sentido de cobranca

As pragas a instalar no Km 115 e 151,5 da Rodovia SP-300 deverao ser adequadas para a cobranga
de pedagio no sentido indicado a seguir: - Km 115 (ITU) - sentido Tieté - Itu;

- Km151,5 (TIETE) - sentido Itu - Tieté.
As demais pracas de pedagio existentes e por instalar deverdo ser adequadas para a cobranca de
tarifa unidirecional, isto €, para a cobranca de pedagio em ambos os sentidos.

3.1.2.Inicio de operacgéo

A CONCESSIONARIA somente podera dar inicio & operacéo das novas pracgas de pedagio a instalar,
assim como a cobranga em ambos 0s sentidos, nos pedagios para 0s quais esta previsto esse
esquema operacional, apds 6 (seis) meses da transferéncia de controle e apés a conclusédo do
Programa Intensivo Inicial especificado no Anexo 6 - SERVICOS CORRESPONDENTES A
FUNGCOES DE CONSERVAGAO.

3.1.3.Especificagbes

O sistema operacional de arrecadagdo de pedagio devera atender a todas as normas e
especificacdes mencionadas nos anexos do Edital, especialmente no Anexo 05 - SERVICOS
CORRESPONDENTES A FUNCOES OPERACIONAIS.

3.2. ALTERACOES FUTURAS

Ap6s a assinatura do CONTRATO, a CONCESSIONARIA podera propor reposicionamento, revisio
de especificacdo, ou redimensionamento de pragas de pedagio, & aprovacdo do CONTRATANTE,
sempre em conformidade com os critérios basicos do presente Anexo e sem prejuizo do nivel dos
servigcos oferecidos ao usuario.

Poderéo ser implantadas pracas de pedagio de bloqueio, em acessos das rodovias componentes do
LOTE, caso se constate que eventual rota de fuga de trafego provoca danos em outras rodovias ou
em malha urbana, apdés andlise conjunta dessa solugdo entre o PODER CONCEDENTE, a
CONCESSIONARIA, as Municipalidades e entidades gestoras de rodovias impactadas.

3.2.1.Aplicacao

As alteracdes aqui mencionadas ndo poderdo compor a Metodologia de Execucdo nem a Proposta
Financeira da LICITANTE.

4. CRITERIOS PARA DEFINICAO DE TARIFA
4.1. DEFINICOES
4.1.1.Base tarifaria quilométrica

Serdo tomados, como referéncia de célculo dos valores das tarifas a serem cobradas de cada veiculo
em cada praga de pedagio, os valores basicos de R$0,030882 (trinta mil e oitocentos e oitenta e dois
milionésimos de Real) e R$0,043235 (quarenta e trés mil e duzentos e trinta e cinco milionésimos de Real),
por quildmetro de estrada utilizado ou colocado a disposi¢ao, respectivamente para rodovia de pista
simples e para rodovia de pista dupla.

4.1.2.Trecho de cobertura da praga de pedagio - TCP

Uma vez que o sistema de arrecadagdo baseado em pracas tipo barreira, ndo permite a
caracterizacdo exata da extensdo de estrada efetivamente utilizada pelo usuério, sera adotado critério
pelo qual cada pedagio corresponde a determinada extensdo rodoviaria a disposicdo do usuario,
chamada de trecho de cobertura da praca de pedagio - TCP, definida pela respectiva funcdo de
ligacdo, enquanto néo for utilizado outro sistema de arrecadacao.
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No eixo da rodovia SP-300, para o trecho Itu - Tieté, o TCP de cada praga sera definido conforme o
seguinte esquema:

Itu (Inicio) Tieté
(final)
a b c
Kml P P2 KmF
TCP1 TCP2

onde:

Kml = quilometragem do ponto inicial do trecho;

KmF = quilometragem do ponto final do trecho;

Pi = quilometragem do ponto de localizagdo de cada praga de pedégio;

a, b, c = distancias em km, como indica o esquema,;

TCPiI = trecho de cobertura de praca de pedagio, isto €, extensdo em km, que cada praca

coloca a disposigdo do usuario, mediante pagamento do pedagio, sendo:
TCP1 = a+(b/2);
TCP2 = (b/2)+c.

Nos demais trechos rodoviarios componentes do LOTE, o TCP das pragas de pedagio existentes e a
instalar serd considerado como a extensdo das ligacdes especificadas na tabela 3 - TCP DAS
PRACAS DE PEDAGIO.

Assim considerado, o TCP de cada praga de pedagio tera a extensdo expressa na tabela 3 - TCP
DAS PRACAS DE PEDAGIO.

tabela 3 - TCP DAS PRAGAS DE PEDAGIO

RODOVIA PRACA DE PEDAGIO LIGACAO TCP

Localizagéo Km (km)
SP-075 INDAIATUBA 61+000 Sorocaba (SP-280) - Campinas 62,600
SP-127 IRACEMAPOLIS 11+500 Rio Claro (SP-310) - Piracicaba 32,026
RIO DAS PEDRAS 58+000 Piracicaba - Tatui (SP-280) 66,000
SP-280 BOITUVA 111+300 Sorocaba (SP-075) - Tatui (SP-127) 50,220
ITUPEVA 76+300 Jundiai - Itu 38,400
SP-300 ITU 115+000 Itu - Tieté 24,350
TIETE 151+500 25,400

OBSERVACAO:

A agregacdo do contorno de Itu ao presente LOTE acarretara aumento do TCP da Praga de Pedéagio
"Indaiatuba” , no Km 61+000 da Rodovia SP-075, em aproximadamente 11,5 km.

4.2. CALCULO DA TARIFA POR PRACA
4.2.1. Tarifa unidirecional

A tarifa unidirecional, para cada praca de pedagio do LOTE, serd obtida do produto do TCP a ela
correspondente pelo valor das bases tarifarias quilométricas definidas no sub item 4.1.1., conforme o
trecho coberto seja de pista simples ou dupla.
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4.2.2.Critério de arredondamento

A tarifa serd expressa em Reais e centavos, sendo arredondada mediante a aplicacdo do seguinte

critério:

a) quando o algarismo na casa dos centavos for menor que 5 (cinco), substitui-se por 0 (zero);

b) quando o algarismo na casa dos centavos for igual ou superior a 5 (cinco), substitui-se por 0 (zero)
e aumenta-se de 1 (um) o algarismo da casa das dezenas de centavos.

4.2.3.Tarifa basica

A tarifa bésica efetiva das pracas de Itu e Tieté, localizadas, respectivamente no Km 115+000 e Km
151+500 da rodovia SP-300, sera a respectiva tarifa unidirecional, calculada como preconiza o sub
item 4.2.1. multiplicada por 2 (dois), sendo cobrada dos usudrios apenas em um sentido, conforme
indica o item 3.1.1., enquanto perdurarem as condi¢cGes operacionais que s6 permitem a cobranga em
pracas tipo barreira.

A tarifa béasica efetiva das demais pragas de pedagio previstas para o LOTE sera a propria tarifa
unidirecional, calculada como preconiza o sub item 4.2.1., sendo cobrada dos usuéarios em ambos os
sentidos, enquanto perdurarem as condi¢cdes operacionais que s6 permitem a cobranca em pragas
tipo barreira.

4.2.3.1. Tarifas basicas por praca

A aplicacdo dos parametros e critérios enunciados anteriormente resulta no quadro apresentado na
tabela 4 - TARIFAS BASICAS POR PRACA DE PEDAGIO.

tabela 4 - TARIFAS BASICAS POR PRACA DE PEDAGIO VER PERGUNTA N° 5

SITUACAO RODOVIA PRACA DF PFDAGIO Tino de
Localizacao Km Tarifa Tarifas
SP-075 ITU 24+000 4,20
ATUAL INDAIATUBA 61+000 4,20 bidirecionais
SP-280 - BOITUVA 111+300 4,20
SP-075 INDAIATUBA 61+000 2,70
FUTURA SP-280 BOITUVA 111+300 2,20
ANTES SP-127 IRACEMAPOLIS 11+500 1,00 unidirecionais
DAS RIO DAS PEDRAS 58+000 2,00
DUPLICACOES ITUPEVA 76+300 1,20
SP-300 ITU 115+000 1,60  bidirecionais
TIETE 151+500 1,60
SP-075 INDAIATUBA 61+000 2,70
FUTURA SP-280 BOITUVA 111+300 2,20
DEPOIS SP-127 IRACEMAPOLIS 11+500 1,40 unidirecionais
DAS RIO DAS PEDRAS 58+000 2,90
DUPLICACOES ITUPEVA 76+300 1,70
SP-300 115+000 2,20 bidirecionais
TIETE 151+500 2,20
CONTORNO DE ITU  SP-075 INDAIATUBA 61+000 3,20 unidirecional
OBSERVACOES:

1) Serdo adotados os valores preconizados para a situagdo “FUTURA ANTES DAS DUPLICAGCOES”, assim
que se inicie a operagao de qualquer uma das novas pragas a instalar no LOTE objeto da concessao.

2) Para pragas em trecho a ser duplicado, somente sera adotado o valor preconizado para a situagéo “FUTURA
DEPOIS DAS DUPLICACOES”, apds a conclusdo e entrega ao trafego da duplicagdo prevista para o
respectivo trecho. VER PERGUNTA N° 3

3) A situagdo “CONTORNO DE ITU" aplica-se apenas a Praga “Indaiatuba” no Km 61+000 da Rodovia SP-075,
representando alteragdo da tarifa da praga, que podera ser revista em funcdo da determinacdo exata da
extensdo do trecho agregado, correspondente ao Contorno de Itu. VER PERGUNTA N° 3
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4.3. CLASSIFICACAO DOS VEICULOS

As tarifas de pedagio deverdo ser diferenciadas por categoria de veiculos, em decorréncia dos
desgastes fisicos diferenciados que os mesmos acarretam a RODOVIA, que implicam custos
diferenciados de engenharia rodoviaria.

As tarifas de pedagio que serdo cobradas de cada usuario deverdo ser o resultado do produto da
tarifa basica de cada praca, conforme a tabela 4 - TARIFA BASICA POR PRACA DE PEDAGIO, do
sub item 4.2.3., pelo fator multiplicador da tarifa correspondente a cada tipo de veiculo, conforme
estabelece a tabela 5 - CLASSIFICACAO DOS VEICULOS, que categoriza os veiculos pelo tipo, pelo
namero de eixos e pela rodagem.

tabela 5 - CLASSIFICAGAO DOS VEICULOS

Categoria Tipo de veiculo n®de | Rodagem | Multiplicador
eixos da tarifa

1 automével, caminhoneta, furgéo 2 simples

2 caminh&o leve, 6nibus, caminh&o trator e furgéo 2 dupla 2

3 caminhdo trator, caminh&o trator ¢/ semi reboque e énibus 3 dupla 3

4 caminh&o c/ reboque, caminh&o trator ¢/ semi reboque 4 dupla 4

5 caminh&o c/ reboque, caminh&o trator ¢/ semi reboque 5 dupla 5

6 caminh&o c/ reboque, caminh&o trator ¢/ semi reboque 6 dupla 6

7 automével ou caminhonete ¢/ semi reboque 3 simples 1,5

8 automével ou caminhonete c/ reboque 4 simples 2
motocicleta, motoneta e bicicleta a motor (Isentos) - -
veiculos objeto do item 4.5.1. (Isentos) - - 0

OBSERVACOES:

(1) Rodagem traseira de pneus, do tipo “single” ou “supersingle”, é equivalente a dupla, para efeito da estrutura
tarifaria aqui definida.

(2) Sem prejuizo da tarifa normal calculada conforme a tabela acima, incidir4 adicional equivalente a 5 (cinco)
vezes a tarifa basica de cada praga de pedagio, por tonelada acima de 45 t do peso total do veiculo,
excluidos os veiculos denominados “rodotrem” ou “treminhdo”, enquadrados na Resolucdo 631-84 do
Conselho Nacional de Transito - CONTRAN, desde que atendam aos limites legais de carga por eixo.

4.4. VALIDADE E ATUALIZAGAO TARIFARIA

Os valores das tarifas basicas de cada praga deverdo ser ajustados, utilizando-se a férmula e os
procedimentos explicitados a seguir.

4.4.1.Validade das tarifas

As tarifas calculadas segundo os procedimentos explicitados nesse Anexo referem-se a julho de
1.997.

4.4.2.Preservacao das tarifas

O valor das tarifas de pedagio devera ser preservado pelas regras de reajuste e revisdo previstas
nesse Anexo e no Edital, com a finalidade de assegurar, em carater permanente, a manutencéo do
equilibrio econémico e financeiro do CONTRATO DE CONCESSAO.
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4.4.3. Atualizagdo da base tarifaria quilométrica
A base tarifaria quilométrica definida no sub item 4.1.1. ser& atualizada por meio de:

1 reajustes visando a manter o valor aquisitivo das tarifas, de acordo com a férmula abaixo, com
periodicidade anual, sem prejuizo da possibilidade de redug&o desse prazo, nos termos do inciso
Il do §3° e §5° do artigo 28, conjugados com o §1° do artigo 70 da Lei n° 9.069 de 29 de junho de
1.995, ou de ampliagdo do mesmo prazo, por for¢a de instituto legal superveniente, considerando-
se como data base da tarifa, para efeito de aplicagdo do presente critério, a data do Ultimo reajuste
aplicado, ou seja, julho de 1.997.

Ti = [IGP-M(i-2)/IGP-M(@-2)] x To

onde:

To = base tarifaria quilométrica inicial referente a 07/97, explicitada em 4.1.1.;

Ti = base tarifaria quilométrica final expressa em Reais com 6 (seis) casas decimais;
IGP-M(@-2) = IGP-M referente a 05/97;

IGP-M(i-2) = IGP-M referente ao segundo més anterior ao da data de reajuste;

i = més de vigéncia da tarifa reajustada Ti.

Il revisdes extraordinarias, de iniciativa do CONTRATANTE ou por solicitagdo da
CONCESSIONARIA, com base em analise do equilibrio econémico financeiro do CONTRATO.

4.4.4. Aprovagao das tarifas

Os calculos dos valores atualizados das tarifas basicas de cada praga de pedagio serdo elaborados
pela CONCESSIONARIA em conformidade com a metodologia especificada nesse Anexo e
apresentados a apreciagdo do CONTRATANTE, para verificagdo de consisténcia e encaminhamento
a aprovacdo do PODER CONCEDENTE.

4.4.5.Alteragdo do indice de reajuste

Na auséncia ou modificagéo do indice selecionado para calculo de reajuste, o CONTRATANTE e a
CONCESSIONARIA, de comum acordo, escolherdo outro indice que melhor reflita a variagéo indicada
atualmente pelo IGP-M.

4.5. ISENCOES
4.5.1.Transito livre

Terdo transito livre e ficam, portanto, isentos do pagamento de pedagio os veiculos:

a) de propriedade do CONTRATANTE;

b) de propriedade da Policia Militar Rodoviaria;

c) de atendimento publico de emergéncia, tais como, do Corpo de Bombeiros e ambulancias, quando
em Servico;

d) das forgas militares, quando em instrugdo ou manobra; e

e) oficiais, desde que credenciados em conjunto, pelo CONTRATANTE e pela CONCESSIONARIA..

4.5.2.Privilégios tarifarios especificos

Serd vedado ao CONTRATANTE estabelecer privilégios tarifarios que beneficiem segmentos
especificos de usuarios, exceto se no cumprimento de lei, que especifique as fontes de recursos para
ressarcimento da CONCESSIONARIA.

4.5.3.Promocgdes e descontos

A CONCESSIONARIA, a seu Unico critério e por sua conta e risco, podera conceder isengbes e
descontos tarifarios, bem como realizar promocdes tarifarias de carater sazonal, sem que isso possa
gerar qualquer direito a solicitagdo de compensagédo nos valores das tarifas ou de reequilibrio do
CONTRATO.
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5. CONTROLE E OPERACAO DO PEDAGIO
5.1. RESPONSABILIDADES DA CONCESSIONARIA

A CONCESSIONARIA respondera pelo controle do sistema de arrecadacgéo de pedagio e operacéo de
trdfego na area das pracas, cabendo-lhe:

a) Manter placas informativas com valores atualizados de pedagio;

b) Sinalizar as pistas;

c) Controlar a abertura e o fechamento de pistas e cabines;

d) Fiscalizar a arrecadacgéo

e) Garantir a seguranca da circulagdo de valores e sua transferéncia para a sede da
CONCESSIONARIA, ou banco;

f) Elaborar mapas estatisticos de trafego e receita;

g) Registrar as ocorréncias principais e mais significativas;

h) Controlar e manter vigilancia sobre os equipamentos;

i) Controlar a arrecadacéo e o recolhimento de numerario por cabine, por turno de trabalho e por
agente arrecadador;

j) Prestar atendimento ao usuario;

k) Garantir o cumprimento das NORMAS OPERACIONAIS aprovadas pelo CONTRATANTE.

5.2. NORMAS OPERACIONAIS

A CONCESSIONARIA devera, antes da assinatura do CONTRATO, apresentar ao CONTRATANTE,
para aprovacdo, as NORMAS OPERACIONAIS que estabelecerdo as instrugbes para o0s
procedimentos de rotina e para casos excepcionais, como uso de pista livre, traéfego de cargas
especiais, evasfes, cancelamento de registros indevidos, troco abandonado, falta de dinheiro do
usuario no momento do pagamento, acidentes e outros.
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1. PROGRAMA DE ATUACAO INTENSIVA INICIAL

A CONCESSIONARIA, t&o logo assumir a administragéo do sistema viario, devera empreender um
“Programa de Atuacdo Intensiva” que terd por objetivo proporcionar a imediata melhoria das
condicdes de seguranca e conforto dos usuarios.

Esse programa deve compreender a imediata adequacado de todos 0s servigos existentes, mediante o
treinamento, a uniformizagdo, a identificacdo e a padronizagdo de procedimentos de todo o pessoal
envolvido nesses servigos, bem como, a implantagcdo de um eficiente sistema de comunicagdo com os
usuarios.

2. SISTEMA DE MONITORACAO DE TRAFEGO, COMUNICACAO E TRANSMISSAO DE DADOS
2.1. Conceitos Basicos

Os servicos correspondentes as fungdes operacionais e 0 apoio aos servigos ndo delegados deverdo
se basear em sistema de monitoragdo, que permita o sensoriamento do trafego nos principais
pontos do sistema viario, integrado através de sistema de transmissdo de dados a um Centro de
Controle de Operagbes (CCO) que, por sua vez, devera coordenar e controlar todas as fungdes
operacionais, mediante a operagédo, durante 24 horas por dia, todos os dias do ano, de um sistema
de telecomunicagdes, incluindo o sistema de telecomunicacdo de emergéncia com 0s usuarios,
instalado na rodovia, a rede de painéis de mensagem variavel e as redes de telecomunicacao fixas e
moveis, instaladas nos pontos fixos da rodovia (postos de pedagio, postos de fiscalizacdo e demais
bases operacionais) e nas unidades moveis dos diversos servigos. Os prazos para a implantacao de
todos esses sistemas est&o previstos no Anexo 7 - SERVICOS CORRESPONDENTES A FUNCOES
DE AMPLIACAO.

2.2. Descricao, Especificagfes e Niveis de Servigo
2.2.1. Sistema de Monitoragdo / Sensoriamento de Trafego

Devera cobrir o sistema viario de forma a permitir o acompanhamento da evolu¢do quantitativa e
gualitativa do trecho no sistema .Poderd incluir sensores, equipamentos de registro de imagem,
circuito fechado de televiséo.

2.2.2. Sistema de Transmissao de Dados

Deverd ter uma arquitetura que permita a cobertura de todos os pontos geradores de dados e
informagdes do sistema viario, possibiltando a coleta, o tratamento, o processamento e a
transmissdo, bem como, o acesso a essas informag¢des em tempo real, a partir do Centro de Controle
de Operacgdes da Concessionaria.

2.2.3. Centro de Controle de Operagdes (CCO)

Cabera ao CCO exercer a monitoragdo rotineira do trafego do sistema rodoviario e coordenar as
acOes do Sistema de Atendimento aos Usuarios, bem como, das unidades de Inspecéo de Trafego,
acionando todos 0s recursos necessarios as intervengdes operacionais, inclusive de outras entidades,
tais como, Policia Rodoviaria, Corpo de Bombeiros, 6rgdos do Meio Ambiente, Policia Civil e Policia
Militar,.quando for o caso.

O CCO deveréa coordenar todos os eventos extraordindrios que envolvem operagfes especiais de
qualquer natureza, no sistema rodoviario.
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O CCO devera ser localizado, de preferéncia, junto as instalagfes operacionais da
CONCESSIONARIA, abrigando, em suas instalagdes, as estac¢Bes centrais de todo o sistema de
telecomunicacdes do Sistema Viério.

O CCO devera ser operado por pessoal qualificado e dispor de banco de dados operacionais,
destinado a alimentar um sistema de informacdes "on-line" com o Poder Concedente, adequado as
necessidades operacionais do sistema viario, incluindo os sistemas de atendimento aos usuarios,
pedagio, fiscalizag&o e conservacao.

2.2.4. Sistema de Telecomunicagdes VER PERGUNTA N° 18

O sistema de telecomunicacdes devera prever a instalacdo de fones de emergéncia a cada 1000
metros por pista, em toda extens&o das vias abrangidas pela CONCESSAQ, além de sistemas de
comunicacdo adequados para o atendimento de toda a rede de estagOes fixas e moveis do sistema
rodoviario devendo ser previsto o registro de todas as comunicagdes. Nos trechos em pista simples a
implantagdo podera ser feita em apenas um dos lados da pista, completando-se do outro, quando da
duplicacao, se for o caso.

Nas pistas simples, onde se prevé duplicagdo no futuro, a implantacdo podera ser efetuada
observando-se a distancia necesséria para a implantagdo da nova pista, desde que devidamente
sinalizada e oferecendo condi¢des de acesso com seguranga aos USUArios.

Todos os equipamentos de comunicacéo, controle e automagao do sistema viario, incluindo os painéis
de mensagens variaveis deverao ser interligados em rede com o CCO.

2.3. Manual de Operacdes

Todos os procedimentos técnicos, operacionais e administrativos referentes aos servicos descritos
neste item, a saber, Sistema de Monitoracdo de Trafego, Sistema de Transmissdo de Dados, Sistema
de TelecomunicagBes e Centro de Controle de Operacdes (CCO), deverdo estar consubstanciados
em manual préprio, que devera ser elaborado pela CONCESSIONARIA.

3. OPERACAO DO SISTEMA DE PEDAGIO

3.1. Conceitos Basicos

Os servicos de pedagio compreendem a operacdo dos postos visando a cobranca de tarifa e o
controle do trafego de veiculos, durante 24 horas por dia, e o controle financeiro e contabil dos valores
arrecadados .

Desde o inicio da CONCESSAO deverdo ser operadas as pracas de pedagio existentes no sistema
viario. No Anexo 7 - SERVICOS CORRESPONDENTES A FUNCOES DE AMPLIACAO, estdo
definidas as demais pracas a serem implantadas, com as respectivas localizacdes e prazos de
implantagéo. As tarifas basicas, os sentidos de cobranga, bem como a possibilidade de alteracdes
futuras no posicionamento, na politica ou da implantacdo de novas pragas de pedagio, estdo previstos
no Anexo 4 - ESTRUTURA TARIFARIA.

Todos os procedimentos técnicos, operacionais e administrativos inerentes ao posto de pedagio
devem estar consubstanciados em manual proprio que devera ser elaborado pela
CONCESSIONARIA..

3.2. Descri¢ao, Especificagdes e Niveis de Servico

3.2.1. Sistema de Arrecadacgédo
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3.2.1.1. Modalidades de Arrecadagédo

Sao possiveis as seguintes modalidades de arrecadacéo:

a) Pagamento Automatico

Mediante a utilizagdo de uma etiqueta eletronica, contendo informagfes sobre as caracteristicas do
veiculo, que serdo lidas pelos equipamentos de controle, quando o veiculo se aproximar da praca.

Os equipamentos registrardo a passagem e os dados, calculardo a tarifa , debitardo o valor e
armazenardo os dados eletronicamente.Nesta modalidade ndo ha blogueio para a passagem e havera
um limite de velocidade estabelecido pelo Poder Concedente.

b)Pagamento semi-automatico:

Mediante a utilizagdo de um cartdo eletrdnico sem contato, contendo a categoria do veiculo.

Este cartdo ao ser aproximado de uma leitora (maximo de 20 cm) tera suas informacgdes lidas pelos
equipamentos das cabinas, que calcular@o a tarifa devida e fardo o desconto. A liberacdo para
passagem serd feita automaticamente.

¢) Pagamento Manual :

Nessa modalidade, usa-se o0 atual sistema de arrecadacdo manual, prevendo-se, porem,
modernizagdo dos equipamentos para permitir a adogao e novas politicas tarifarias.

3.2.1.2. Sistema de controle de violagbes

Para as trés modalidades devera ser implantado um sistema de controle de violagBes que registrara a
imagem de veiculos infratores. A imagem devera ser tal que permita identificar, inequivocamente, o
local, data e natureza da infragdo, como também o veiculo infrator (placa e marca) .

3.2.1.3. EspecificagBes para os Sistemas Automatico e Semi-Automatico

a) Padronizacéo

O sistema de arrecadacao devera ser padronizado para todas as rodovias do Estado, pelo que, os
equipamentos terdo sua frequéncia de transmissdo e protocolo de comunicacdo padronizados pelo
Poder Concedente. O CONCESSIONARIO dispora de um prazo a ser definido pelo Poder
Concedente, para se enquadrar ao padrao definido .

b) Comercializagéo

Caberd a CONCESSIONARIA, diretamqnte ou através de terceiros, comercializar os cartdes e
etiquetas eletronicas. O CONCESSIONARIO devera obrigar-se a aceitar o pagamento da tarifa
através de cupons DERSA/DER .

¢) Premissas para Desenvolvimento do Projeto

Na sua concepgéo, as seguintes premissas devem ser atendidas pelo projeto :

¢ aumentar a capacidade de vazédo das pracas de pedagio ;

« permitir a cobranca em fungdo das caracteristicas fisicas dos veiculos, tais como, quantidade de
eixos, quantidade de rodas por eixo, por peso, por quilometro rodado, por faixa horaria ou ainda
pela composi¢édo de dois ou mais itens ;

« permitir modalidade de pagamento antecipado, concomitante ou posterior ao uso da rodovia ;
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* inibir as tentativas de fraudes ;
* registrar, de forma inequivoca, as violagfes ao sistema ;

» possibilitar o cadastramento de toda a frota de veiculos do Estado (aproximadamente, 9 milhdes
de veiculos), e sua futura expansao ;

« apresentar facilidades de supervisédo, controle, operagédo e manutencéo ;
e apresentar recursos para facilitar auditoria financeira
e permitir integragdo com outros sistemas ja existentes ;

» disponibilizar, em tempo real, nos centros de controle operacional da rodovia e da Praca de
Pedagio, informacgdes sobre o fluxo de veiculos (quantidade e tipo) ;

» permitir a fiscalizacdo de quesitos dos veiculos, conforme preconizado na legislacdo de transito
existente;

e permitir modernizagdo " up-grade ", sem necessidade de troca total do sistema ;
 ser flexivel para inclusdo de novas funcdes e controles ;

e apresentar recursos audiovisuais para instruir e informar os usuarios, sem comprometer a vazao
do sistema ;

e apresentar recursos que sinalizem, local e remotamente, a ocorréncia de falhas no sistema ;

e permitir telecomando ;

d) Auditoria

O Poder Concedente realizar4 auditoria nos softwares de controle empregados para controlar e
gerenciar as transagdes efetuadas nas pragas de pedagios .

e) Evasbes de Pedagio
Nos casos de evasdo de veiculos em qualquer das pistas (manual, semi-automatica e automatica)
cabera a CONCESSIONARIA capturar os dados referentes aos veiculos infratores para que o

CONTRATANTE ou 0 AGENTE TECNICO possa elaborar os respectivos autos de infragéo.

Sempre que 0 CONCESSIONARIO assim proceder sera ressarcido pelo PODER CONCEDENTE do
valor referente a tarifa devida.

3.2.2. Niveis de Servico

Os recursos materiais e humanos deverdo ser dimensionados, em funcdo do trafego previsto, de
modo a atender a niveis minimos de servigo, expressos pelos seguintes indicadores :

a) Tempo de cobranga de tarifa, necesséario a operagdo manual ou automatica de cobranca da tarifa
pelo arrecadador ou equipamento especifico, contado entre o instante de chegada do usuario a cabina
e a sua liberagao, através do seméforo;

» Méximo de 12 (doze)segundos, em 85% dos casos considerados para fins de fiscalizacéo .
Nos 15% restantes o tempo ndo devera exceder a média del(um)minuto.
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b) Tempo de espera na fila, contado entre a chegada de um veiculo a praga de pedagio e o seu

posicionamento junto a cabina de cobranga;

* Na&o superior a 1 (um) minuto em 85% das fiscalizagGes efetuadas. Nos 15% restantes o tempo
ndo devera exceder & média de 5 (cinco) minutos, no primeiro ano de operagdo, e & média de 3
(trés) minutos, nos anos subsequentes.

3.3. Manual de Operacdes
Todos os procedimentos técnicos, operacionais e administrativos referentes aos servigos descritos

neste item, a saber, Sistema de Operacdo e Arrecadacdo de Pedagio, deverdo estar
consubstanciados em manual préprio, que devera ser elaborado pela CONCESSIONARIA.

4. OPERACAO DO SISTEMA DE FISCALIZACAO DE TRANSITO E TRANSPORTE E APOIO AOS
SERVICOS NAO DELEGADOS

4.1.Conceitos Basicos

A atividade de fiscalizagdo de transito e transporte faz parte do conjunto de servi¢os néo delegados de
atribuicdo exclusiva do Poder Publico, que compreende ainda o, policiamento de transito e a emissao
de outorgas e autorizages.

Cabera a CONCESSIONARIA executar as atividades de suporte a fiscaliza¢éo, especialmente no que
se refere a pesagem de veiculos, as quais serdo exercidas nos postos fixos e moveis do sistema, assim
como, fornecer os recursos materiais para o exercicio do policiamento de transito e efetuar as

analises técnicas das solicitagfes de autorizagGes para eventos nas rodovias e transporte de cargas
excepcionais.

A funcao de fiscalizagdo de transito e de transporte, devera compreender a fiscalizagdo de peso dos
veiculos e as demais atividades de fiscalizagdo dos veiculos em transito pelo sistema rodoviarios,
incluindo:

* inspecdao veicular

 verificacao de documentagéo

+ verificagdo de ICMS

» coibigdo do roubo de veiculos

» coibi¢do do roubo de cargas

« garantia do cumprimento de regras de circulagéo
« transporte de produtos perigosos

e cargas especiais

e outros

A fiscalizagéo far-se -4 em postos fixos, localizados ao longo do sistema, denominados Postos Gerais
de Fiscalizagdo (PGF), bem como, através de unidades moveis.

4.2. Descrigdo, Especificagfes e Niveis de Servigos
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4.2.1. Posto Geral de Fiscalizagédo

O Posto Geral de Fiscalizagdo - PGF serd uma unidade rodoviaria, administrada pela
CONCESSIONARIA e operada em conjunto com o Poder Concedente, tendo por objetivo fornecer
suporte para o exercicio dos servicos ndo delegados, os quais compreendem a fiscalizagdo dos
veiculos e condutores, usuarios das rodovias, quanto aos seguintes itens:

« condicdes gerais de seguranca e emissao de poluentes;
» documenta¢éo dos condutores e dos veiculos;

» documentacao e acondicionamento da carga;

» condicdes fisicas/psicologicas dos condutores; e

» excesso de peso e altura.

A CONCESSIONARIA devera fornecer apoio e infra-estrutura para o desenvolvimento das atividades
acima mencionadas, compreendendo, servico de limpeza, seguranca patrimonial, material de
escritério, equipamentos de apoio e demais instrumentos necessarios ao desempenho dessas
atividades.

O PGF seré locado, logisticamente, de forma a controlar o maior volume de trafego possivel na
rodovia, e devera operar associado a uma Praca de Pedagio ou a um Posto de Pesagem.

Ao transpor um Posto de Controle instalado antes do Posto de Pesagem, veiculos selecionados
aleatoriamente, terdo o cédigo de seu RENAVAN (placa do veiculo) lido automaticamente, por
equipamentos decodificadores instalados sobre a rodovia, e suas licengas pesquisadas, nos bancos
de dados da Autoridade de trénsito (DETRAN e DENATRAN). Quando alguma irregularidade for
detectada (veiculos com licenciamento vencido, veiculos roubados, licenca ndo cadastrada, etc...)uma
informagdo sera enviada eletronicamente, ao PGF, alertando a fiscalizagdo e o policiamento
ostensivo, que tomardo as medidas cabiveis.

Os equipamentos decodificadores deverdo, nos primeiros dois anos de funcionamento, ter indice de
acerto de 85% dos veiculos pesquisados. A partir do terceiro ano, o indice de acerto devera atingir
98% dos veiculos pesquisados.

No PGF, todas as informacgdes sobre o veiculo com irregularidade, serdo apresentadas em terminais
de video localizados nos mddulos descritos a seguir.

Um painel de mensagens variaveis, instalado na rodovia, antes do PGF, informara o condutor que sua
parada € obrigatéria no estacionamento do PGF, para fiscalizagao/ policiamento.

Entre o Painel de Mensagens situado apds o Posto de controle e o PGF a rodovia sera lateralmente
guarnecida por defensas, impedindo a fuga dos veiculos com irregularidade.

O Posto Geral de Fiscalizagdo tem uma concepgdo modular podendo, em fungdo das caracteristicas
fisicas e operacionais do trecho da rodovia, ser composto de um ou mais moédulos. No total o seu
conjunto podera incluir os seguintes médulos:

a) Modulo de Policiamento Rodoviario.
O Moédulo de Policiamento Rodoviario deve ser a base de apoio do Policiamento Ostensivo na

Rodovia. Para tanto, sua infra-estrutura devera ser dotada de instalagbes e equipamentos que
facilitem a execugdo destas funcoes.



SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

LOTE 13 - Anexo 5 Folha 8 de 27

No Médulo de Policiamento Rodoviario, serdo executadas as fungdes referentes a fiscalizacdo da
documentacao dos motoristas, dos veiculos e das condic¢es fisicas e psicoldgicas dos motoristas.

Para isso, este modulo devera dispor de equipamentos de comunicacdo e de acesso ao banco de
dados do DETRAN (futuramente DENATRAN). Devera possuir area para inspecédo de seguranca e
para recolhimento de veiculos apreendidos .

b) Mo6dulo de Balanca

No Maédulo de balanga, serdo executadas as funcgdes referente ao controle do excesso de peso.
Suas instalacdes deverdo observar o disposto no item 4.2.2..

¢) Mddulo de Fiscalizagéo e Controle de Emisséo de poluentes

Neste modulo serdo inspecionados os itens gerais de seguranca, poluicdo ambiental e alguns itens de
segurancga dos veiculos (extintor de incéndio, tridngulo, faréis, pneus, etc...)

Devera dispor de salas para pessoal operativo, baias para inspecdo mecanica e todos os
equipamentos e instrumentos necessarios para a verificagdo do correto funcionamento dos sistemas
de seguranca veicular (sistema de freios, sistema elétrico, normal e de emergéncia, etc...) e de
emissdo de poluentes. Seu dimensionamento devera ser compativel com o volume diario de trafego
da rodovia.

d) Médulo de ICMS.

Este médulo, que podera estar agregado ao Moédulo de Policiamento Rodoviario ou ao Médulo de
Balanca, devera dispor de instalagGes e equipamentos que permitirdo a fiscalizagdo da legalidade da
carga transportada.

Portanto, este médulo devera dispor de equipamento de comunicagdo, para acesso ao banco de
dados da Secretaria da Fazenda.

e) Modulo de Salde

Médulo onde serdo examinadas as condigfes fisicas e psicolégicas dos motorista e ministrados
cursos rapidos de seguranca na rodovia, para motoristas infratores. Devera ser dotado de,
equipamento, mobiliario e instrumentos que permitam uma avaliagdo precisa das condicdes fisicas e
psicolégicas dos motoristas.

Este médulo podera estar agregado ao médulo de fiscalizagdo e controle de emissédo de poluentes,
anteriormente descrito e devera dispor de sala para exame médico e sala para treinamento.

Para todos os mddulos, os equipamentos necessarios para a realizagdo da fiscalizacédo, toda a
estrutura de comunicagdo com os bancos de dados das Autoridades de Transito e da Fazenda, e os
custos para 0 acesso a esses bancos, serdo de responsabilidade da CONCESSIONARIA.

f) Quantidades, localizacdo e prazos de implantacao

A quantidade minima de PGFs, a sua localizagdo, a definicdo dos médulos minimos exigidos e os

prazos de implantacdo estdo previstos no Anexo 7 - SERVICOS CORRESPONDENTES A FUNCOES
DE AMPLIACAO.

4.2.2.. Sistema de Pesagem de Veiculos
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A operacao de pesagem de veiculos visa fazer cumprir o disposto na legislacéo de transito vigente,
guanto aos limites de peso bruto, por eixo e por veiculos.

Sera de responsabilidade da CONCESSIONARIA a operagdo dos postos fixos de pesagem,
compreendendo o controle de entrada e saida dos veiculos na praca de pesagem e a operacao de
pesagem propriamente dita , executada pelo operador da balanca. O exame da documentacao,
seguido de eventuais emissfes de autos de infracdo serdo da responsabilidade de agentes do Poder
Concedente, operando no posto, em conjunto com o pessoal da CONCESSIONARIA .

Os postos deverao operar durante 24 horas por dia .

Todos os procedimentos técnicos, operacionais e administrativos dos postos de pesagem devem
estar consubstanciados em manual préprio, que devera ser elaborado pela CONCESSIONARIA, para
aprovacao do Poder Concendente.

O Sistema de Pesagem de Veiculos devera ser concebido observando-se o principio da PRE-
SELECAO dos veiculos a serem fiscalizados, isto é, de tal forma que apenas aqueles com excesso de
peso ou com peso muito proximo do limite, apds pesagem seletiva inicial, sejam direcionados a
pesagem na balanca de preciséo do posto, para comprovacdo do eventual excesso, e providéncias
subsequentes.

Isso implica a necessidade de balangas seletivas em todos os postos fixos de pesagem do sistema
viario,além de balancas de preciséo, para a pesagem definitiva.

Além dos postos de pesagem fixa o sistema deve ser complementado com balancas portateis,
destinadas a fiscalizagcdo do peso em pontos estratégicos de fuga, ndo cobertos pelos postos fixos.

Todas as balangas componentes do sistema deverdo atender as exigéncias de preciséo do INMETRO
(Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade Industrial) e possuir o certificado de homologacao
daquele 6rgéo.

A CONCESSIONARIA devera prever a existéncia de procedimento que compatibilize as balancas da
malha rodoviéria estadual, com a finalidade de homogeneizar critérios e padrdes, de forma a eliminar
a possibilidade de consequéncias legais advindas da ocorréncia de discrepancias entre pesagens de
um mesmo veiculo, efetuadas em diferentes locais.

O sistema de pesagem compreende 0s seguintes subsistemas:

4.2.2.1. Subsistema de Pesagem Fixo

Esse subsistema € constituido por balancas dinamicas (incluindo seletiva), detetor de veiculos,
equipamento de controle, periféricos e dispositivos de sinalizagao.

Os veiculos selecionados pela Pesagem Seletiva deverdo ser direcionados para a Pesagem de
Precisdo, para determinagdo do seu peso efetivo. Confirmado o excesso de peso o veiculo sera
retido e autuado.

O sistema devera ser concebido de forma a armazenar os dados para emissdo de relatorios de
pesagem e, nos casos de excesso de peso, automaticamente emitir o AllP - AUTO DE
INFRAGAO

PARA IMPOSICAO DE PENALIDADE, documento de notificacdo de infracdo cometida, que permitira
a aplicacdo da multa.

Os equipamentos deverdo ser projetados de forma a compatibilizar os dois tipos de balanga, de
precisdo e seletiva, de maneira que os equipamentos de ambas permitam o controle do fluxo de
veiculos no Posto.

a) Balanca Seletiva
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Devera ser do tipo DINAMICA, permitindo a pesagem, com precisdo minima de 5%, por eixo e peso
bruto total de veiculos em movimento até a velocidade de 60 km/h, fornecendo, pelo menos, as
seguintes informacdes e/ou operagdes basicas:

e -inicio da pesagem;

» -velocidade medida em cada eixo;

e - nUmero de eixos;

e - carga total por eixo;

» -reconhecimento de manipulagdo, excesso de velocidade, etc.;

e - fim de pesagem;

» - deteccao de fuga;

» - direcionamento dos veiculos através de sinaliza¢cdo semaforica, na praca de pesagem; e

» - controle operacional do fluxo de veiculos pelo posto.

b) Balanca de Preciséo
Devera ser do tipo DINAMICA ELETRONICA LENTA, com precisdo minima de 1%, para execucéo de
pesagens de precisdo, por eixo e/ou conjunto de eixos, na quantidade minima de 150 veiculos por

hora, em velocidade de até 8 km/h, permitindo, no minimo as seguintes facilidades operacionais
basicas:

* -introducdo de pardmetros operacionais;

» - emissdo de listagens das transagfes com excesso de peso por eixo e PBT;
» - possibilidade de classificacdo dos veiculos através de cdodigos;

* -inicio da pesagem;

e - carga total e por eixo/conjunto;

» -fim de pesagem;

* -tipo de veiculo;

* - placado veiculo

» - deteccdo de fuga e

* - emissao do AllP.

c) Detetor de Veiculos

Deveréa ser instalado em todas as faixas da rodovia, em frente do posto de pesagem, na rodovia
principal para deteccéo de fugas e registro dos veiculos infratores.
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d) Equipamento de Controle

Devera contemplar um sistema de armazenamento local de informagfes, projetado de modo a
impossibilitar fraude ou destruicao.

e) Periféricos
A sala de controle do posto de pesagem devera ser dotada de periféricos, destinados a acompanhar
as operacdes. Esses periféricos deverdo incluir equipamentos que apresentem o "lay-out" da
praca/rodovia, e permitam identificar veiculos infratores, compreendendo terminais de video e
impressoras.

f) Dispositivos de Sinalizacé@o

Compreende o painel externo para dar conhecimento ao condutor, dos pesos de seu veiculo, bem
como, conjuntos semaféricos para direcionar o veiculo no interior do posto

Deveréo ser projetados adequadamente de modo a orientar os veiculos quanto ao direcionamento no
interior do posto de pesagem. Esses dispositivos poderdo ser acionados automaticamente, a partir da
sala de controle do posto.

4.2.2.2. Subsistema de Pesagem Portatil ou Mével

Destina-se a fiscalizag@o de peso em pontos de fuga, ndo cobertos pelos postos de pesagem fixos.

b) Caracteristicas Operacionais

As balancas do tipo a pesagem dinamica de veiculos em velocidade de até 8 km/h, no minimo, com
capacidade portatil DINAMICA LENTA, deverdo permitir minima para pesagem de 150 veiculos/h.

Quando constatar excesso, 0 equipamento devera emitir alarme sonoro, além de emitir
automaticamente o AlIP.

O terminal de classificagdo devera permitir introdugcdo de parametros necessarios ao funcionamento,
tais como: horério, tabela de cédigo de veiculos, etc.

A tentativa de fraude (manipulagdo de velocidade) devera ser detectada e sinalizada.
Todos os dados das pesagens deverdo ser armazenados.

Dos dados impressos deverao constar, no minimo:

e - peso por eixo e/ou conjunto de eixos;

e - peso bruto total,

e - excesso de peso por eixo, conjunto de eixos ou peso bruto total;
* - nUmero sequencial da pesagem;

* -data e hora;

» - placa do veiculo;
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» - desequilibrio de eixos e

» - velocidade média/manipulagéo

4.2.2.3. Niveis de Servico

Deverdo ser verificados 90% dos veiculos sujeitos por lei a fiscalizagdo, em condigfes normais de
operacéo.

Os recursos humanos e materiais do sistema de fiscalizagdo (postos fixos e moveis), deverédo ser
dimensionados, em fungdo do trafego previsto, de modo a atender a esse nivel, sem causar
transtorno aos usuarios, segundo os seguintes indices:

» Tempo de pesagem, contado entre o posicionamento do veiculo na plataforma da balan¢a e sua
saida, nos casos em que o veiculo atende a regulamentagéo pertinente, ndo deve ser superior a
36 (trinta e seis) segundos,em 85% dos casos considerados para fins de fiscalizagdo. Nos 15%
restantes o tempo ndo devera exceder a média de 3 (trés) minutos.

Tempo de percurso no Posto, contado entre o acesso do veiculo ao posto de fiscaliza¢éo e sua saida,
para veiculos que atendam a regulamentagéo pertinente, nao deve ser superior a média de 2 (dois)
minutos, em 85% dos casos considerados para fins de fiscalizagdo. Nos 15% restantes o tempo
ndo devera exceder a média de a 5 (cinco) minutos.

4.2.3. Controle de Velocidade

O controle de velocidade dos veiculos visa fazer cumprir o disposto na legislacao de transito vigente,
guanto aos limites de velocidade estabelecidos para a rodovia .

Sera de responsabilidade do Poder Concedente a operagdo dos equipamentos de controle de
velocidade .O exame dos registros, seguido de eventuais emissfes de autos de infracdo serdo da
responsabilidade de agentes do Poder Concedente.

Os equipamentos deverdo operar durante 24 horas por dia .

Os equipamentos para controle de velocidade deverdo registrar a imagem dos veiculos infratores. A
imagem e os dados necessarios para caracterizagdo da infracdo deverdo obedecer a legislagao
vigente

Os equipamentos deverao ser aprovados pelo Poder Concedente.

4.2.4. Fiscalizagcdo e Controle de Emisséo de Ruidos

A emissao de ruidos, na realizagao de servigo/obras diversos nas pistas em trafego, devera obedecer
as disposicdes contidas na Resolugdo n° 1 do CONAMA -Conselho Nacional do Meio Ambiente, de
08/03/90.

Nos casos de ocorréncia de problemas ambientais causados por ruidos nocivos as comunidades
lindeiras, o Agente Técnico, responsavel pela fiscalizagdo da concessiondria, podera determinar a

esta, a elaboracdo de estudos especificos, a serem efetuados por entidades ou Orgdos de
reconhecida capacidade técnica, idoneidade e isencéo .
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A CONCESSIONARIA ficara obrigada a tomar todas as medidas estabelecidas pelos mencionados
estudos especificos, as suas expensas e nos prazos exigidos pelo Agente Técnico, em fungdo da
dimens&o dos inconvenientes trazidos as comunidades afetadas.

Independente das condi¢des acima, a concessionaria devera fazer por preservar as exigéncias
relacionadas a emissdo de ruidos, estabelecidas nas legislagdes municipais pertinentes, quando da
transposicao de areas urbanizadas .

4.2.5. Fornecimento de recursos materiais ao policiamento de transito

O policiamento ostensivo de transito, preventivo e repressivo constitui um servico ndo delegado .A sua
execugado cabera a Policia Militar Rodoviéria .

A CONCESSIONARIA devera prestar o apoio necessario a execucdo deste servigo, através do
fornecimento de recursos materiais, alem das obras de construgdo e/ou adaptacédo das instalagéo
civis necessarias ao funcionamento dos postos e mdédulos de policiamento, previstas no ANEXO 7 -
SERVICOS CORRESPONDENTES A FUNCOES DE AMPLIACAO.

As especificagdes, bem como, os quantitativos referentes a esses recursos deveréo ser definidos a
partir de entendimentos prévios com os 6rgdos responsaveis pelo policiamento .

O fornecimento de recursos, bem como, o relacionamento com a Policia Rodoviaria, no ambito
operacional e administrativo deverdo ser disciplinados mediante convénio a ser celebrado entre a
CONCESSIONARIA e os oOrgaos responsaveis pelo policiamento, com a interveniéncia do
CONTRATANTE.

4.2.6. Instrucdo e Fundamentagdo Técnica de Solicitacdes de Autorizagbes e Outorgas

A emissdo de AutorizagGes e Outorgas pelo Poder Publico, constitui servigo ndo delegado, conforme
definido pelo regulamento da CONCESSAO .

Cabera a CONCESSIONARIA prestar o apoio que se fizer necessario a execugdo desses servigos,
especialmente no que se refere a elaboragdo de estudos objetivando a fundamentacdo técnica, bem
como, a instrucdo dos pedidos e solicitagbes de transporte de cargas excepcionais, autorizagfes e
outorgas efetuados pelos interessados e o seu posterior encaminhamento ao Poder Concedente,
atendida a legislacdo, em especial os prazos legais e a ordem cronolégica da entrada dos pedidos.

4.3. Manual de Operacdes

Todos os procedimentos técnicos, operacionais e administrativos referentes aos servicos descritos
neste item, a saber, Sistema de Fiscalizacdo de Transito e Transporte e Apoio aos Servigos nao
Delegados, deverdo estar consubstanciados em manual préprio, que devera ser elaborado pela
CONCESSIONARIA.
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5. OPERACAO DO SISTEMA VIARIO. SEGURANCA E CONFORTO DOS USUARIOS
5.1. Conceitos Basicos

Um sistema de monitoracdo e operagdo do trafego da rodovia concomitante com a prestagdo de
atendimento aos usuarios, faz parte do conjunto de fungbes operacionais destinadas a proporcionar
segurancga e conforto aos usudrios da via.

O blogueio das pistas causado por acidentes e os veiculos parados nos acostamentos com motoristas
solicitando ajuda, reduzem a capacidade da via causando impacto ao trafego e aumentando o risco de
novos acidentes. Os sistemas de Atendimento ao Usuario e Monitoracdo de Trafego deverdo ter
como objetivo basico, manter os niveis de seguranca e da capacidade de projeto da rodovia, pela
desobstrucdo imediata das pistas de rolamento, a devolugdo rapida a via dos veiculos parados nos
acostamentos, bem como, a prestacéo de primeiros socorros a vitimas de acidentes e seu transporte
rapido aos hospitais conveniados.

Essas atividades incluem as operagdes especiais necessarias a atender a situagfes de pico, de
desvios de trafego para a execucgédo de obras, e/ou transportes de cargas excepcionais, de esquemas
de emergéncia, de incéndios na faixa de dominio, de adversidades climaticas como chuva e neblina,
assim como, a todas as atividades de coordenagdo operacional envolvendo outras entidades no
sistema viario. Essas operac¢des devem ser programadas para implantagdo em ocasides especificas,
de modo a néo prejudicar o desempenho do trafego do sistema viario.

O planejamento destas operacBes devera ser previamente submetido a aprovacdo do
CONTRATANTE ou AGENTE TECNICO e em seguida ter ampla divulgagdo aos usuérios e meios de
comunicacao.

5.2. Operag0es Especiais para Atendimento a Demanda de Fluxo

As operacdes especiais necessarias a atender a situacdes de pico mencionadas acima referem-se a
distribuicdo adequada do trafego pelas rodovias principais do Sistema, nos pontos de interconexado, a
fim de atender a demanda de fluxo.

Essas operacgdes especiais deverdo ser realizadas pela concessionaria de modo a compatibilizar a
oferta de capacidade do sistema, de acordo com as caracteristicas espaciais e temporais da
demanda. Especial atencdo devera ser dada no sentido de equalizar o nivel do servigco do sistema de
acordo com a distribuicdo da demanda entre as rodovias principais, nas horas de pico.

Estas operag@es especiais poderdo incluir a distribuicdo do trafego por categoria de veiculos, em
horarios determinados, conforme estudos a serem realizadas pela CONCESSIONARIA

O planejamento destas operacbes devera ser previamente submetida a aprovagdo do
CONTRATANTE ou AGENTE TECNICO e em seguida ter ampla divulgagdo aos usuérios e meios de
comunicagao.

A Concessionaria devera prever a hipotese de colapso da capacidade do sistema rodoviario instalado,
propondo ao CONTRATANTE ou AGENTE TECNICO, com antecedéncia, solu¢des para adequacao
dos niveis de servigo.

A CONCESSIONARIA devera firmar convénios com entidades e 6rgdos responsaveis pela operacéo
de transito, visando permitir agdes conjuntas quando necessario.
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5.3. Seguranca dos Usuarios

A CONCESSIONARIA devera apresentar Programa de Reducdo de Acidentes de Transito e
Seguranca Rodoviéria, destinado a promover a segurancga do uso do sistema viario, em conformidade
com os projetos do Poder Concedente, prevendo agdes sobre os elementos

geradores de acidentes de transito, a saber, a via, o veiculo e o elemento humano, distribuidas
conforme segue:

a) Ac¢Bes de Engenharia, sobre a via e seus elementos constitutivos, visando a melhoria e/ou
otimizacgdo das suas condigfes
b) Acdes Operacionais, sobre a via e o elemento humano, prevendo procedimentos para:

e emergéncias envolvendo o transporte de produtos perigosos;
« inundagdes, deslizamentos e catastrofes em geral,

» presenca de animais na faixa de dominio;

* incéndio na faixa de dominio e &reas lindeiras; e

» situacdes de neblina e condi¢des climaticas adversas.

c¢) Acdes de Educacéo, tendo por objeto o elemento humano, prevendo:

» suporte as campanhas educativas promovidas pelo Poder Concedente; e

* acao junto a comunidade lindeira.

d) Acbes Coercitivas, sobre o elemento humano e os veiculos, prevendo suporte as atividades de
fiscalizagdo de transito e transporte, policiamento ostensivo e repressivo de transito e inspe¢éo de
veiculos em geral, promovidas pelo Poder Concedente.

Independente do Programa acima descrito a CONCESSIONARIA devera:

VER PERGUNTA N° 31

» apresentar, no prazo de 6 meses, projeto completo de sinalizacdo (horizontal, vertical e
semaforica) e de dispositivos de seguranga, para aprovacao do Poder Concedente e implantagéo
no prazo maximo de 1 ano, apds a aprovacao.

* manter cadastros atualizados mensalmente, das sinalizagdes e dispositivos de segurancga
5.4. Descricdo, Especificagdes e Niveis de Servigos

5.4.1. Acompanhamento da Evolucéo do Trafego

Para fins de acompanhamento da evolucéo do trafego no sistema viario a CONCESSIONARIA devera
efetuar contagens de trafego ordenadas por classes de veiculos, por segmento de rodovia do sistema
a ser concessionado, definidos de forma a permitir a elaborag&o do fluxograma do trafego do sistema
viario, mantendo banco de dados com essas informagdes, permanentemente atualizadas e acessiveis
em tempo real, pelo Poder Concedente

5.4.2.. Sistema de Atendimento aos Usuarios (SAU) VER PERGUNTA N° 32

O Sistema de Atendimento aos Usuérios deverd compreender Primeiros Socorros e atendimento
médico a acidentados, com eventual remoc¢ao das vitimas a hospitais de retaguarda, Atendimento
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Mecénico/Elétrico a veiculos avariados e Servico de Guincho, com desobstrucdo da pista e eventual
remocao do veiculo para patios preestabelecidos, oficinas credenciadas ou pontos de saidas das
rodovias.

Esses servicos deverdo ser inteiramente gratuitos, operando durante 24 horas por dia, o ano todo,
através de unidades madveis, baseadas ao longo do sistema viario, em postos fixos, estrategicamente
escolhidos.

O SAU devera possuir uma rede de telecomunicacdo de emergéncia disposta ao longo das rodovias,
constituida de um telefone a cada 1000 metros por pista, destinada a permitir o acionamento pelo
usuario necessitado de ajuda. Essa rede serd interligada a uma Central de Comunicag8es, no Centro
de Controle Operacional (CCO), que devera acionar e coordenar todos os recursos do sistema.

O SAU devera contar com o apoio das unidades méveis de Inspecdo de Trafego, para detecgdo de
ocorréncias e situagdes que exijam intervencdo, bem como, para execucdo de sinalizagdo de
emergéncia, necessaria nos atendimentos.

As especifica¢des e niveis de servi¢o para o Sistema de Atendimento aos Usuarios sdo as seguintes:

a) Servico de Primeiros Socorros e Atendimento Médico a Acidentados (do SAU)
VER PERGUNTA N° 6

Compreende uma rede de unidades moveis de resgate equipadas para atendimento de primeiros
socorros e remocgdes, operada por pessoal qualificado.

O servico devera prestar assisténcia médica ou paramédica ao acidentado, bem como, atendimentos
emergéncias incluindo remocgédo das vitimas, com técnica correta e em condicfes adequadas, ao
hospital mais proximo de uma rede de hospitais de retaguarda, devidamente equipados e
credenciados, conforme plano a ser apresentado pela CONCESSIONARIA para aprovacgéo do Poder
Concedente.

As unidades mdveis, dotadas de sistema de telecomunicacao, deverdo permanecer estacionadas em
pontos do sistema viario, aguardando acionamento. Esses pontos, também chamados "Postos do
Sistema de Ajuda ao Usuario", deverao ter infra-estrutura minima.

Os recursos do servico, materiais e humanos, deverdo ser convenientemente dimensionados em
funcdo das caracteristicas do Sistema Rodoviario, de modo a atender a um nivel minimo de servigo,
expresso pelos seguintes indices:

e Tempo médio de chegada ao local do acidente, ndo superior a 10 (dez) minutos, em 90% das
ocorréncias mensais. VER PERGUNTA N° 17

b) Servico de Socorro Mecanico (SAU)

Compreende uma rede de unidades moveis equipadas para prestar atendimento mecanico e elétrico,
operada por pessoal especializado.

O servico sera responsavel pelo atendimento dos veiculos com pane eletro-mecanica, parados em
acostamento ou reflgios das rodovias, visando devolvé-los a circulagéo de forma rapida e expedita.

As unidades moveis, dotadas de sistema de telecomunicacao, deverdo permanecer estacionadas em
pontos estratégicos do sistema viario, aguardando acionamento. Esses pontos sdo os Postos do
Sistema de Atendimento ao Usuario, ja definidos acima.
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Os recursos do servico, materiais e humanos, deverdo ser convenientemente dimensionados, em
funcdo das caracteristicas do Sistema Rodoviario, de modo a atender a um nivel minimo de servigo,
expresso pelos seguintes indices:

* Tempo médio de chegada ao local de atendimento, ndo superior a 15 (quinze) minutos, em 90%
das ocorréncias mensais.

» Tempo méaximo de permanéncia na pista para atendimento mecéanico ou remocao, ndo superior a
45 (quarenta e cinco) minutos, em 90% das ocorréncias mensais.

¢) Servigo de Guincho (SAU)

Compreende uma rede de unidades méveis de carros-guincho, devidamente equipados, destinados a
proceder a operagfes de desobstrugdo de pista, remocao de veiculos e remogéo de cargas tombadas
dentro e fora da plataforma, operada por pessoal especializado. O servico serd responsavel pela
remocao de veiculos acidentados na rodovia e veiculos parados em acostamentos ou refligios, com
pane eletro-mecanica, ndo resolvida pelo servico de socorro mecéanico. Cabe, também, a esse
servico, a remocéao, a pedido da Policia Rodoviaria, de veiculos apreendidos, bem como a operagao
de caminh&do-pipa, no servigo de combate a incéndios na faixa de dominio.

As unidades méveis, dotadas de sistema de telecomunicacao, deverdo permanecer estacionadas em
pontos estratégicos do sistema viario, aguardando acionamento. Esses pontos sdo os Postos do
Sistema de Atendimento aos Usuarios, ja definidos, podendo ou ndo ser os mesmos postos utilizados
para o estacionamento das viaturas dos demais servigos, isto €, Servico de Primeiros Socorros e
Servico de Socorro Mecanico.

Os recursos do servico, materiais e humanos, deverdo ser dimensionados em funcdo das
caracteristicas do sistema rodoviario, de modo a atender a veiculos de pequeno, médio e grande
porte, e a observar um nivel minimo de servigo expresso pelo seguinte indice:

« Tempo médio de chegada ao local de atendimento (pista simples e pista dupla), ndo superior a 30
(trinta) minutos, em 90% das ocorréncias mensais.

5.4.3. Servico de Inspecgéo de Trafego

O Servico de Inspecdo de Trafego deverda contar com unidades moveis destinadas a circular
permanentemente pelas rodovias com o objetivo de detectar a necessidade de ajuda ao usuario,
inspecionar as pistas e a faixa de dominio, quanto a irregularidades, necessidade de manutencéo,
presenca de animais, etc., e participar ativamente na ocorréncia de neblina, incéndio na faixa de
dominio, acidentes, remocdo de animais e outras situagfes de emergéncia, providenciando
sinalizac@o de emergéncia e desvios de trafego, além de apoio aos demais servigos.

Cabera aos Servico de Inspegdo de Trafego, também, acompanhar o transporte de cargas
excepcionais e proporcionar suporte a fiscalizagdo desses transportes, bem como, outros servigos
ndo delegados, incluindo as atividades afetas a Policia Rodoviaria.

Compreende uma rede de unidades moveis equipadas para inspecionar e executar sinalizagédo de
emergéncia nas rodovias, operada por equipe qualificada.

O servico serd responsavel pela inspecdo da faixa de dominio e das pistas, visando detectar
quaisquer irregularidades e ocorréncias, bem como, a presenca de usuarios necessitando
atendimento. Cabera aos servico prestar apoio a toda e qualquer operagéo realizada na rodovia.

As unidades moveis, dotadas de sistema de telecomunicacdo, deverdo circular permanentemente em
sub-trechos especificos na rodovia, para desempenhar suas funcoes.
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Os recursos materiais e humanos do servico, deverdo ser dimensionados, em funcdo das
caracteristicas do Sistema Rodoviario, de modo a atender a um nivel minimo de servigo expresso
pelo seguinte indice:

e Tempo médio de circulacdo ( Definido como o intervalo de tempo necessério para cada unidade
movel passar pelo mesmo ponto de seu sub-trecho):

N&o superior a 120 (cento e vinte) minutos, em trechos de pista duplicada, e ndo superior a 180
(cento e oitenta) minutos, em trechos de pista simples, em condi¢des normais de operacéo.

5.5. Manual de Operacgdes

Todos os procedimentos técnicos, operacionais e administrativos referentes aos servicos descritos
neste item, a saber, Sistema Atendimento ao Usuario, compreendendo servi¢co de Primeiros Socorros,
Servico de Socorro Mecanico e Servico de Guincho e Servico de Inspecdo de Trafego deverdo estar
consubstanciados em manual préprio, que devera ser elaborado pela CONCESSIONARIA.

6. FISCALIZACAO E AUDITORIA

O Poder Concedente exercera a fiscalizagdo dos servigos correspondentes as fungdes operacionais,
mediante acdes de campo, visando verificar a conformidade dos servicos com os padrdes minimos
exigidos, assim como, através de auditorias especificas, regulares ou extraordinarias, no sentido de
apurar eventuais irregularidades detectadas pela fiscalizacao.

6.1. Sistema de Informacdes

A fim de permitir e facilitar os processos de fiscalizac8o e auditoria, a CONCESSIONARIA devera
implantar um sistema de informag6es, consubstanciado em demonstrativos e/ou relatérios que

permitam o acompanhamento, pelo Poder Concedente, dos dados referentes a todos os servigos
correspondentes as fungdes operacionais, devendo esse sistema ser descrito sucintamente na
proposta.

O sistema de informag8es devera contemplar acesso a informacgdes diarias, semanais, mensais e
anuais, observando a seguinte sistematica:

6.1.1. Informacgdes diarias e semanais

A CONCESSIONARIA devera manter & disposicdo da entidade fiscalizadora, banco de dados
informatizado, permitindo acesso em tempo real, com informag6es compreendendo, mas nao restritas
a:

« volume de trafego horario, registrado nos pedagios, ordenado por classes de veiculos;
e numero de cabinas em operac¢éo, durante os turnos;

» resultados diarios da arrecadagéo, por cabina operante;

* numero de pesagens, ordenadas por classe de veiculos e por excesso de peso;

* horas de balanca em operagéo, a disposi¢cdo e em manutencao;

* numero de autos de infracao e valores diarios das autuacgdes;



SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

LOTE 13 - Anexo 5 Folha 19 de 27

* numero de eventos de atendimento aos usuarios, ordenados por tipos de evento, segundo 0s
servigos envolvidos;

 indicag8es dos intervalos de tempo de atendimento de cada servi¢o envolvido nos eventos, de
modo a permitir a sua tabulacao;

« mapeamento de todos os acidentes ocorridos no sistema viario, com indicacdes sobre a sua
natureza; e

e resumo das principais ocorréncias de trafego no sistema viario.

6.1.2. Informagdes mensais e anuais

A CONCESSIONARIA devera emitir relatorios mensais e anuais contendo os resumos dos dados
estatisticos e das ocorréncias operacionais, de forma a permitir analise do comportamento sazonal
das operacdes de pedagio, operacOes de pesagem, fiscalizacdo de transito e transporte, operacdes
de trafego e atendimento aos usuarios.

6.1.3. Banco de dados do CCO

A CONCESSIONARIA dever4 manter a disposicdo do Poder Concedente, permitindo acesso em
tempo real, a qualquer tempo, todos os dados e informacdes operacionais disponiveis, através do
banco de dados do CCO, inclusive as referentes a pedagio, pesagem, ocorréncias de transito e
conservagdo/manutencéo rodoviaria, para fins de fiscalizacdo e auditoria.

6.2. Sistema de Gestdo da Qualidade

A CONCESSIONARIA devera oferecer garantia de qualidade, externa e interna, mediante a sua
certificagdo, no prazo maximo de 2 (dois) anos, a contar da assinatura do contrato de concesséo, no
sistema 1SO 9000 (Normas NBR ISO 9002 e NBR ISO 9004-2), no que se refere aos servigos
correspondentes as fungBes operacionais, incluindo as atividades de apoio aos servicos nao
delegados, a saber:

« Operacao do Sistema de Pedagio;
» Operacao do Sistema de Fiscalizag&o de transito e Transporte; e

» Operacao do Sistema Viario. Seguranca e Conforto dos Usuarios.
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7. SERVICOS COMPLEMENTARES

Os servicos complementares, a serem executados por terceiros, conforme previsto no
REGULAMENTO DA CONCESSAOQ, dependero da aprovacéo prévia do PODER CONCEDENTE.

A CONCESSIONARIA, observada a legislacéo vigente, definira as condicdes de prestacdo dos
servigos, especialmente no que se refere aos aspectos operacionais.

8. Elaborac&o da METODOLOGIA DE EXECUCAO
8.1. Contelido da Proposta

Os temas objeto do presente anexo correspondem ao CAPITULO I - SERVICOS
CORRESPONDENTES A FUNCOES OPERACIONAIS, APOIO AOS SERVICOS NAO DELEGADOS
E SERVICOS COMPLEMENTARES, da proposta de METODOLOGIA DE EXECUGAOQ, conforme
disposto no Anexo 8 - DIRETRIZES PARA APRESENTACAO DA METODOLOGIA DE EXECUCAO
E DA PROPOSTA FINANCEIRA.

O Conteldo desse capitulo podera ser subdividido em itens e sub-itens, a critério do Licitante,
observado o disposto no item 10 do Edital, devendo incluir:

+ Projecdes anuais de crescimento do trafego, ao longo do periodo de CONCESSAO, por segmento
de rodovia do sistema a ser concessionado, observado-se os mesmos segmentos definidos
conforme disposto no item 5.4.1. deste anexo, para avaliagdo dos niveis de servigo e identificagcao
da necessidade de ampliagBes e melhorias do Sistema Viario.

» Descricdo Légica, sucinta do sistema proposto para a integracdo dos diversos servigos
operacionais, incluindo o sistema de transmissdo de dados, o sistema de comunicacdes e o
sistema de monitoragédo de trafego.

» Descricdo sucinta, e especificacdo técnica dos equipamentos, instrumentos e sistemas de
controle, referentes a Pedagio, Pesagem de Veiculos, Controle de Velocidade, Comunicagdes,
Monitoragdo, Transmissdo de Dados e Informacdes, durante todo o periodo da CONCESSAO,
com indicacdes suficientes de que as especificagdes funcionais previstas no Edital e seus anexos
serdo atendidas.

+ Descricdo sucinta, especificacdo e quantificagcdo dos veiculos, acessorios e equipamentos das
unidades méveis dos diversos servigos, durante todo o periodo da CONCESSAO.

* Quantificagcdo e qualificagdo dos recursos humanos necessarios aos servicos, embasados
principalmente no equacionamento das variagbes de fluxo de trafego aplicaveis a cada caso,
considerando todo o periodo da CONCESSAO, com demonstracdo do pleno atendimento aos
niveis de servico previstos no Edital e seus anexos. Os dimensionamentos deverdo ser
devidamente justificados através de indicagdes dos critérios e parametros adotados.

* Quantificacdo e qualificacdo dos demais recursos e insumos necessarios aos servigos, incluindo a
logistica de apoio, durante todo o periodo da CONCESSAO.

* Previsdo de verba anual de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para aquisicdo de recursos
materiais de apoio aos agentes do Poder Publico e ao Policiamento Rodoviario, no exercicio dos
servicos nao delegados, durante todo o periodo da CONCESSAO, incluindo viaturas, materiais
bélicos (armas e muni¢des), equipamentos técnico - operacionais, sistemas de comunicagéo,
informatizac&o, transmissdo de dados/imagens, controladores de velocidade, uniformes e insumos
gerais.



SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

LOTE 13 - Anexo 5 Folha 21 de 27

» Descricdo do sistema proposto para a prestacdo de apoio necessario as atividades de instrucéo e
fundamentacao técnica de solicitagbes de Autoriza¢Bes e Outorgas pelo Poder Publico.

» Descricdo sucinta do Sistema de Informagbes a ser implantado, visando permitir e facilitar os
processos de fiscalizacdo e auditoria pelo Poder Concedente.

» Descri¢do sucinta das acdes a serem desenvolvidas pela CONCE§SIONARIA para melhoria dos
SERVICOS COMPLEMENTARES, durante o prazo da CONCESSAO.
8.2. Resumos Finais dos Quantitativos

Os quantitativos mensais resultantes do dimensionamento de recursos materiais e humanos,
referentes a um més tipico, deveréo ser transportados para os quadros-resumo de 1 a 5, conforme
modelos apresentados na sequéncia. Esses quadros deverdo ser preenchidos para cada fase da
CONCESSAO.

Entende-se por “Fase” o periodo de execugéo contratual compreendido pelas datas-marco referentes
a conclusdo das ampliagdes e melhoramentos previstos ao longo da Concessao, cuja entrada em
operagdo resulta no acréscimo dos quantitativos de recursos operacionais necessarios.

Entende-se portanto que, durante cada fase, os quantitativos de recursos para um més tipico devem
permanecer aproximadamente constantes.

No que se refere as fungdes operacionais, para os fins previstos nos quadros-resumo, devem ser
considerados como elementos geradores de novos recursos:

» obras de duplicagdo de pista, cuja extensdo a ser entregue ao trafego exceda a 10 (dez) km,
dentro do prazo considerado

» pragas de pedagio a serem implantadas

* PGF’s a serem implantados

A partir dos guadros-resumNO 1, 3, 4 e 5, devera ser preenchido o Quadro-Resumo 6 -
ADMINISTRACAO E FUNCOES OPERACIONAIS - ORCAMENTO RESUMO, para posterior
transporte ao Plano de Negécios.
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1 - PROGRAMA INTENSIVO INICIAL

A CONCESSIONARIA, tdo logo assumir a administracdo das Rodovias dever4 empreender um
“Programa Intensivo Inicial” que terd por objetivo enfrentar e sanar os problemas maisdistintos,
observados nas faixas de dominio.

Este Programa devera abranger um conjunto de providéncias direcionadas aos locais mais criticos de
utilizac&o das rodovias, do que se pode destacar:

* remocao de detritos, lixo e entulhos das plataformas;

» retirada e substituicdo de dispositivos de seguranga avariados;

» poda do revestimento vegetal que esteja prejudicando a sinalizag&o e em locais como pracas
de pedagio e balanga, trevos, policia rodoviaria, SAU, etc;

» execucao de operacgéo tapa buracos em toda a via;

« complementacéo e limpeza de placas e elementos de sinalizagdo vertical horizontal e aérea;
» desobstrucao de bueiros e elementos de drenagem superficial;

« limpeza geral de pistas, acostamentos, canteiro central e laterais de faixa de dominio;

« recomposi¢do de defensas e balizadores na aproximagédo dos encontros das obras de arte
especiais;

» correcao de depressdes no pavimento junto as cabeceiras das obras de arte especiais.

» restauracdo de sinalizacdo horizontal.

* recuperacdo de placas de sinalizacao

Tais servicos deverdo ser iniciados imediatamente apds a transferencia do controle a
CONCESSIONARIA, devendo estar concluido num prazo maximo de 180 ( cento e oitenta ) dias
contados da data de transferéncia de controle, de modo a oferecer em breve tempo, melhor aspecto e
aprimoramento das condic¢des de utilizagdo das vias.

Todos os trabalhos acima a serem executados pela CONCESSIONARIA, deverdo ser realizados
através de equipes especializadas, devidamente uniformizadas e equipadas com dispositivos de
sinalizacdo de obras nas pistas, visando garantir a seguranca e fluidez do trafego, durante os
servigos.

2 CONSERVACAO DE ROTINA

2.1 Conceitos Basicos

Conservacdo/Manutencao de Rotina

E conceituada como o conjunto de servicos que sdo executados, em uma rodovia em trafego, de
acordo com padrdes ou niveis preestabelecidos, visando manter os elementos construtivos da rodovia
tdo proximos quanto possivel, técnica e economicamente, das condiges originais em que foram
construidos ou reconstruidos, objetivando preservar os investimentos, garantindo a seguranga do
trafego, o conforto do usuario, além de manter o fluxo racional e econdmico dos veiculos.

Para efeito do presente edital utiliza-se o terno conservagdo habitualmente para os elementos
rodoviario vinculados a engenharia civii e o termo manutengdo para equipamentos elétricos,
eletrénicos, mecanicos, etc.

Planejamento
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A conservacao/manutengdo de rotina de uma rodovia € uma fungdo basica de sua operagdo. A
conservagdo/manutencéo exige que diariamente, ao longo do tempo, sejam executadas algumas
dezenas de servicos que requerem uma gama variada de recursos de méo-de-obra, equipamentos,
veiculos, materiais e ferramentas.

Para poder administrar a conservacdo/manutencéo com eficiéncia e economia, a CONCESSIONARIA

deve dispor de um sistema de administragdo cujos componentes essenciais estdo abaixo

salientados:

« Inventario rodoviario, que identifica e quantifica todos os elementos constituintes da rodovia que
geram servicos de conservagdo/manutencao;

» Padrdes de conservagdo/manutencao;

» Identificacdo dos servicos de conservagcdo/manutencdo necessarios para manter aqueles
elementos em nivel adequado;

« Programa anual de trabalho;

« Relatorios informatizados, para analise em diversos niveis geréncias, de eficiéncia e custos.

Esses componentes concorrem, ao final para que as atividades da conservacao/manutencdo se
cumpram pontualmente como resultados da melhor combinacdo entre planejamento e recursos
aloucados.

Inventario Rodoviario

Uma rodovia é constituida por varios elementos, tais como, terrapleno, pavimento, obras de arte
especiais, obras de arte corrente, drenagem superficial e profunda, revestimento vegetal, elementos
de seguranca, sinalizagdo horizontal, vertical e aérea, equipamentos de seguranca e controle de
trafego, cercas, iluminagéo viaria, utilidades publicas, prédios e patios operacionais e de suporte, etc.

Para que se possa planejar e administrar a conservagao/manutencao de rotina de uma rodovia, torna-
se necessario, em primeiro lugar, conhecer todos esses elementos, pois sdo eles, ao final que irdo
gerar 0s servigos de conservagao/ manutencéo.

Numa segunda fase, todos esses elementos devem ser quantificados, e, para tanto, é preciso efetuar
seu levantamento e cadastro. Esse cadastro é o “inventario rodoviario” para fins de conservagao/
manutencéao de rotina.

Padrdes de Conservacdo/Manutencao

Os padrdes de conservagcdo/manutencao pré-fixados estabelecem um critério de execucdo para os
servigos, visto que eles definem o aspecto ou fungdo que a rodovia deve apresentar como resultado
destes trabalhos.

Eles significam prover um guia para o pessoal envolvido nos servicos e estabelecer valores
or¢camentarios para o sistema viario.

A fixacdo dos padrBes de conservagdo/manutengdo pode ser afetada por inimeras variaveis, tais
como, tipo ou classe da rodovia e de seus entonos, topografia, solo, condi¢cdes climaticas, volume e
tipo de trafego, idade do pavimento e das estruturas, projetos geométricos, etc.

Os padrdes de conservagdo/manutencdo podem ser estabelecidos de diversas formas: por valor
numérico, por uma descricdo ou por uma determinacdo da freqiiéncia na execugdo dos servigos,
dentre outros critérios.
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Os padrbes dos servicos de conservagdo/manutencdo na execugdo dos trabalhos da
CONCESSIONARIA devem respeitar no minimo as condi¢g8es abaixo:

« Os servicos de conservagdo/manutencdo rodoviaria deverdo ser executados, tendo como
referéncias, especificagfes, normas, procedimentos existentes e/ou outros que vierem a ser
aprovados ou modificados pelo CONTRATANTE.

 No caso em que os objetos dos servicos ndo possuam especificagbes do CONTRATANTE,
prevalecerdo as normas editadas pela ABNT e em caso de sua inexisténcia, prevalecerdo as
indicagbes do CONTRATANTE a luz das normas internacionais aplicaveis.

2.2 Estruturacao dos Programas

Para organizar e facilitar o entendimento da conservagdo/manutencédo rodoviaria de rotina, ela foi
dividida em programas, a saber:

a) Pavimento

a.l.) Pavimento Flexivel
a.2.) Pavimento Rigido
a.3.) Revestimento Primario

b) Faixa de Dominio

b.1.)) Conservagdo do Revestimento Vegetal
b.2.) Limpeza Manual

b.3.) Controle de Pragas

b.4.) Lixo e Entulho

b.5.) Limpeza Mecénica

b.6.) Eroséo

b.7.) Paradas de Onibus

b.8.)) Monumentos

b.9.) Utilidades Publicas

c) Drenagem

c.1.) Drenagem Superficial de Plataforma

c.2.) Drenagem Superficial Fora da Plataforma
c.3.) Drenagem Profunda

c.4.) Drenos

d) Seguran¢a Rodoviaria

) Defensas Metdlicas

) Barreiras de Concreto

)  Elementos Antiofuscamento
)  Vedos, Cercas e Alambrados
)  Guarda-corpos e Balaustres
)  Atenuadores de Impacto

e) Sinalizagdo

e.l.) Sinalizacdo Horizontal

e.2.) Sinalizagao Vertical

e.3.) Sinalizagcdo Aérea

e.4) Tachas Refletivas

e.5.) Balizadores e Delineadores
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f) Estruturas

f.1.) Pontes, Viadutos, Taneis e Passarelas
f.2.)  Estruturas Metalicas
f.3.) Obras de arte corrente (galerias, contenc¢des, muros de arrimo, etc.)

g) Prédios e Patios

g.1) Prédios e Patios Operacionais e de Suporte

h) Sistemas de Controle e Automacao

h.1.) Sistemas de Registro e Controle de Arrecadacao de Pedagio
) Sistema de Registro e Controle de Pesagem de Veiculos

) Sistema de Telemetria

h.4.) Sistema de Registro e Controle de Fluxo de Trafego

) Painéis de Mensagens e Sinais Variaveis

i) Sistemas de Telecomunicagéo

i.1.) Transceptores Fixos

i.2.)  Transceptores Méveis e Portateis
i.3.) Estacdes Repetidoras

i.4)  Telefonia Comercial

i.5.)  Telefonia de Emergéncia - Via Cabo

)] lluminagéo
j-1.) lluminagéo Viaria
j-2) lluminag&o Predial

j-3.) Sinalizagdo Luminosa
)] Eletrificacdo

Linhas de Alta Tenséo

Linhas de Baixa Tensao
Subestag8es e Cabinas Primarias
Motogeradores

l.
l.
l.
l.
l. Sistemas “No Break”

O wWNPE
N

2.3 Descrigao e Padrdes para os Programas
a) Pavimento
- Descrigao

Este programa compreende o reparo de:

e panelas;

« afundamentos de pequena extensao;

 bordos quebrados;

* restauracgdo de base e capa de rolamento em pontos criticos de pequena extensao;

* correcao de trincas e depressfes em pavimentos flexiveis e rigidos.
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Estes trabalhos devem se desenvolver nas pistas e acostamentos das rodovias e suas intersegdes,
bem como nas demais superficies pavimentadas compreendendo acessos, patios, entonos de prédios
operacionais e de suporte e utilidades publicas.

- Padrdes
a.l.) Pavimento Flexivel e Semi Rigidos
 Panela ou buraco na faixa de rolamento: reparo imediato, prazo maximo para corregdo: 24 (vinte e

guatro) horas.

» Depressdo em encontro de obra de arte: reparo imediato, prazo maximo para corregdo: 24 (vinte e
quatro) horas.

» Depressao ou recalque de pequena extensao: reparo programavel para execugcdo em no maximo
uma semana.

e Substituicdo de pano de rolamento medianamente comprometido: reparo programavel para
execucao em no maximo um més.

» Selagem de trincas: execugdo no minimo uma vez ao ano, de preferéncia no periodo que antecede
a época de chuvas.

a.2.) Pavimento Rigido

 Panelas ou buracos na faixa de rolamento: reparo imediato, prazo maximo para corre¢édo: 24 (vinte
e quatro) horas.
 Juntas e trincas: limpeza e resselagem uma vez ao ano antecedendo a época de chuvas.

 Bordos e lajes quebrados: reparo imediato, prazo maximo para correcéo: 24 (vinte e quatro) horas.

a.3.) Revestimento Primario

« Reconformacéo de sub-trechos de vias secundérias ndo pavimentadas: quatro vezes ao ano.

» Reposicdo de material em vias secundarias ndo pavimentadas: uma vez ao ano.

b) Faixa de Dominio
- Descrigao

Este programa compreende os servicos de poda manual e mecanizada do revestimento vegetal,
limpeza e varredura da plataforma das vias, remogéo de lixo e entulho da faixa de dominio, limpeza
de canteiro central pavimentado.

O material resultante da poda do revestimento vegetal e da limpeza deve ser recolhido para local pré-
determinado que néo afete o sistema de drenagem da via, nem cause mau aspecto ao usuario.

A limpeza e varredura de plataformas devem ser executadas nas pistas e acostamentos onde
ocorrem sedimentacao de solo e eventual lixo.

Nos entonos de pragas de pedéagio, balangas e postos da PMRyv, este servigo deve ser intensificado
dada a elevada passagem de veiculos e circulacdo de pedestres.

Lixo e entulho existentes na faixa de dominio da via e em suas interse¢6es devem ser removidos e
transportados para local adequado.

Animais mortos devem ser removidos da faixa de dominio e enterrados em local apropriado.
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O canteiro central pavimentado deve ser varrido, sendo erradicada toda a vegetacao nele existente., A
limpeza do canteiro central inclui ainda a limpeza de todas as caixas de captagdo de aguas pluviais e
a eventual desobstrucédo dos bueiros que as interligam.

Os taludes de corte ou aterro devem ser limpos e recompostos inclusive quanto a drenagem e
revestimento vegetal. Poderdo ser admitida novas configuracdes de se¢des transversais desde que
devidamente justificadas.

Os pontos de 6nibus e os monumentos deverdo ser limpos e ou pintados, as coberturas, quando
existentes, verificadas e reparadas e as calgcadas para circulacdo de pedestres devidamente
conservadas.

- Padrdes
b.1.) Conservagdo do Revestimento Vegetal

Os servigos de poda manual e mecanizada do revestimento vegetal devem ser executados em toda
extensdo dos canteiros centrais gramados e nas laterais das vias numa largura minima de 4 (quatro)
metros.

Nos trevos e interse¢Bes em nivel os servicos de poda manual e mecanizada devem ser executados
em toda a area gramada e no minimo até 10 (dez) metros de seus entornos.

Nos monumentos, areas de descanso, paradas de 6nibus, os servigos de poda de gramado manual e
mecanizada devem ser executados até no minimo 10 (dez) metros de seus entornos

Nos prédios e patios operacionais e de suporte os servigos de poda manual e mecanizada devem ser
executados até no minimo 10 (dez) metros de seus entornos.

+ Poda manual ou mecanizada de gramados: minimo quatro vezes ao ano e/ou quando a altura da
vegetacao atingir 30 cm em trechos genéricos da rodovia ou, 10 cm nos entornos de instalagbes
operacionais, de suporte e imediagfes de monumentos e obeliscos.

« Capina: no minimo quatro vezes ao ano.

 Aceiros: conservacdo de aceiros compreendendo rogada e capina, com largura de 1,5m em toda
extensdo das cercas de divisa da faixa de dominio, no minimo uma vez ao ano, preferencialmente
antes do inverno.

» Despraguejamento: no minimo duas vezes ao ano nas areas gramadas de entorno de prédios,
patios monumentos e obeliscos.

« Manutencgédo de arvores e arbustos: compreendendo adubagéo, tutelagem e colocacéo de cobertura
morta, N0 minimo, uma vez ao ano.

» Corte e poda de arvores e arbustos: arvores e arbustos mortos ou praguejados devem ser cortados
e removidos para fora da faixa de dominio Também devem ser cortadas arvores que representem
perigo ao trafego ou cujas raizes comprometam o sistema de drenagem superficial. Estes servigos
devem ser executados de imediato, sempre que forem constatadas uma das situa¢ges acima, em um
prazo méaximo de 24 horas.

b.2.) Limpeza
« Remocdo de lixo doméstico das instalagfes operacionais e de suporte: no minimo 3 (trés) vezes por
semana.

* Remocao de lixo e entulho da faixa de dominio: uma vez por semana em toda a extensao das
rodovias.
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» Limpeza e varredura de areas pavimentadas sujeitas a deposicao de detritos: no minimo uma vez
por semana.

» Limpeza de canteiro central pavimentado: no minimo duas vezes ao ano, incluindo-se erradicagdo
de vegetacao, limpeza de caixas de captagéo e tubulagdes que as interligam.

Animais mortos: remocao imediata das faixas de rolamento e sepultamento em prazo méaximo de 24
(vinte e quatro) horas.

b.3.) Erosdes

* Recomposicdo de erosdo em aterro: deve ser providenciada de imediato.

Recomposicdo de erosdo em corte: a remogdo do material e a limpeza da plataforma devem ser
providenciados de imediato, podendo a recomposi¢do da erosé@o ou retaludamento do corte serem
objeto de programac&o mensal.

b.4.) Paradas de 6nibus, monumentos e utilidades publicas.

» Verificagdo e conservagdo no minimo uma vez por ano
conservadas.

c) Drenagem
- Descrigao

Este programa compreende os servicos de desobstrucdo e limpeza de todo o sistema de drenagem
superficial existente na plataforma e fora da plataforma das rodovias, bem como de
interse¢des, instalagdes prediais, areas de lazer, paradas de 6nibus, etc.

O sistema de drenagem é fundamentalmente composto por sarjetas, canaletas, caixas de passagem,
bocas de lobo, bueiros de plataforma e profundos, galerias, drenos sub horizontais etc.

Neste servico inclui-se também a reposicéo de grelhas e tampas de caixas de captacéo.

- Padrdes

« Drenagem de plataforma: limpeza geral, no minimo 4 (quatro) vezes ao ano.

» Drenagem fora de plataforma: limpeza geral, no minimo uma vez ao ano, antecedendo a temporada
de chuvas, para o sistema em geral e quatro vezes ao ano nos trechos de serra.

» Drenagem profunda: limpeza geral, no minimo uma vez ao ano, antecedendo a temporada de
chuvas.

» Drenos sub horizontal

 Bueiros: limpeza geral, no minimo uma vez ao ano antecedendo a temporada de chuvas

+ Canais e Corta-Rios: limpeza geral, no minimo uma vez ao ano antecedendo a temporada de
chuvas.

* Reparo de elementos de drenagem: deve ser providenciado de imediato, devem ser programadas e
executadas no minimo, duas inspe¢fes anuais em todo o sistema de drenagem das rodovias.

» Drenagem de tuneis: limpeza geral no minimo a cada trés meses.
d) Seguran¢a Rodoviaria
- Descrigao

Este programa compreende a manutencdo e substituicdo de defensas metdlicas avariadas por
acidentes ou em final de vida util. Prevé também o reparo de barreiras de concreto danificadas por
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acidentes, reparo e substituicdo de elementos antiofuscamento, reparo de cercas e alambrados e
reparo de guarda-corpos de obras de arte especiais e implantagcao/substituicdo de atenuadores de
impacto.

A conservagdo, manutengdo e substituicdo de defensas metalicas devera ser realizada através de
uma programacdo mensal de avaliacdo, por trecho, correspondendo a indicacdo de servigos,
especialmente no que se refere a substituicdo e realinhamento de defensas avariadas por acidente e
substituicdo de componentes (postes, laminas, garras, espacgadores, cintas e elementos de fixagao)
comprometidos por corroséo.

Em principio, a conservagdo/manutencao de barreiras de concreto requer poucos recursos, pois elas
dificilmente sdo danificadas em acidentes.

A conservagdo/ manutencdo dos elementos antiofuscamento compreende a substituicdo de
elementos avariados em acidentes, ou a reposicdo de elementos furtados ou depredados. Prevé-se
também o realinhamento dos elementos deslocados de sua posigao original por agdo de vandalismo.

A conservagdo/manutencdo de cercas, alambrados e telamentos de passarelas prevé a substituicdo
de postes, suportes, arames e telas que constituem estes tipos de vedo.

Com base na estatistica de acidentes e/ou no estudo de risco, deverdo ser priorizados os locais onde
devem ser instalados os atenuadores de impacto nas defensas metalicas, barreiras de concreto,
pracas de pedagio e pesagem e/ou outros dispositivos que ofere¢cam risco de choque.

- Padrdes

d.1.) Defensas Metalicas

» Elemento que represente risco a seguranca do trafego: remocgao e reposi¢édo imediatas.
» Reparo de danos causados em acidente: prazo maximo para corre¢do, uma semana.
d.2.) Barreiras de Concreto

» Reparo de danos causados em acidentes: prazo maximo para execugéo, uma semana.
d.3.) Elementos Antiofuscamento

* Reparo de danos causados em acidentes: prazo maximo para execugdo, uma semana.

d.4.)Vedos, Cercas, Alambrados e Telamentos
* Reparo e reposi¢ao: prazo maximo, uma semana.

d.5.) Guarda-corpos

» Protecdo: no caso de Guarda-Corpo danificado, a prote¢do do trecho deve ser providenciada
imediatamente e o reparo deve ser iniciado em no maximo uma semana.

d.6.) Atenuadores de Impacto
» Reparo e substituicdo: prazo maximo, 24 (vinte e quatro) horas.
e) Sinalizacdo

- Descrigao
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A conservagdo/manutencdo da sinalizacdo horizontal consiste de repintura ou reaplicagdo dos
produtos nos trechos onde o indice de retro-refletancia for inferior ao recomendado, ou reaplicagao
nos trechos que sofreram intervengéo no pavimento.

A sinalizagdo horizontal das rodovias do Sistema devera ser avaliada semestralmente utilizando-se
retro-refletometro sendo que, o plano de amostragem sera definido no escopo dos relatorios de
Auditoria e Fiscalizagdo, a ser proposto pela CONCESSIONARIA.

A conservacdo/manutencdo da sinalizagdo vertical e aérea compreende a limpeza das placas e
painéis de sinalizacao através da aplicacdo de jato de agua com alta pressao e detergente proéprio.
Compreende ainda a substituicdo de placas avariadas por acidente de trafego, vandalismo ou furto.

Prevé também a substituicdo das placas e painéis com baixo indice de retro-refletancia ou em final de
vida util.

A conservacdo/manutencao das tachas refletivas prevé a substituicdo de tachas com baixa retro-
refletdncia ou ainda a substituicdo de tachas quebradas ou afundadas.

A conservagdo/manutencao dos balizadores prevé a limpeza mensal e a substituicdo de balizadores
depredados ou furtados.

A manutencdo da sinalizagdo semaférica inclui as estruturas de sustentacdo, maquinario
eletromecanico , eletroeletrénico, circuitos de programacéo e controle, lampadas e lentes.

- Padrbes
e.1l.) Sinalizacdo Horizontal ~VER PERGUNTA N° 18

* Repintura ou reaplicacdo: devera ser providenciada no prazo maximo de uma semana, sempre que
for detegtado trecho ou sub-trecho onde o indice de retro-refletancia for igual ou menor que 80
mcd/Ixm*®.

» Limpeza: os trechos de sinalizagdo horizontal sujeitos a deposicdo de detritos devem ser limpos
através de varredura mecénica ou aplicagdo de jato de ar comprimido; este procedimento deve ser
mensal.

e.2.) Sinalizagéo Vertical

 Limpeza: toda sinalizagdo vertical devera ser limpa com a utilizagao de jato d’agua com alta presséo
e detergente préprio; este servico deve ser executado no minimo a cada quatro meses.

* Reposicdo: deve ser imediata, toda vez que for constatada placa de sinalizacdo com baixa retro-
refletividade, ou, quando uma placa tenha sido avariada, furtada ou depredada.

e.3.) Sinalizagdo Aérea

» Para os painéis devem ser adotados os mesmos procedimentos e prazos considerados para a
sinalizacéo vertical.

» Para os porticos e semi porticos em estrutura metalica a remocao deve ser imediata em casos de
avarias que cologuem em risco o trafego e a substituigdo em um prazo maximo de 30 (trinta) dias.

e.4.) Tachas e Tachdes Refletivos
» Limpeza: nos trechos onde as tachas refletivas estiverem sujeitas a deposicdo de detritos, sua

limpeza deve ser executada através da aplicacdo de jato d’agua com alta pressao e detergente
proprio; este procedimento deve ter freqiiéncia trimestral.
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» Reposicdo: deve ser imediata, toda vez que for constatada baixa retro-refletividade, tacha quebrada,
afundada ou inexistente.

e.5.) Balizadores e Delineadores
 Limpeza: minimo uma vez ao més.

Reposi¢cdo: imediata, sempre que for constatada baixa retro-refletividade, depredacéo, furto ou
destruigéo.

e.6.) Sinalizagcdo Semafdrica:

O sistema deve apresentar 100% de operacionalidade. Para isso a CONCESSIONARIA deve contar
com equipamentos e ou partes vitais do sistema em reserva para substituicdo imediata. Deve também
existir equipe técnica de plantdo permanente para substituicdo ou reparo imediato dos equipamentos
em pane.

f) Estruturas
- Descrigao

Este programa compreende a limpeza dos dispositivos de drenagem das obras de arte especiais e
estruturas de contencéo, prevendo ainda a substituicdo de aparelhos de apoio deteriorados e de
juntas de dilatagdo avariadas, e avaliacdes periddicas além das inspeg¢fes nas obras de arte especiais
conforme ."Especificagdo Técnica para Inspecdo e Avaliagdo Estrutural/Funcional de obras de arte
especiais de concreto armado e protendido” (ET C 01/007) estabelecida pelo CONTRATANTE, que
servira de base para o andamento do gerenciamento de manutencao das obras.

Esta também prevista a pintura ou galvanizagdo de guarda-corpos metalicos e balaustres.

- Padrdes

* Limpeza de dispositivos de drenagem: minimo duas vezes ao ano.
* Pintura de Guarda-Corpo metalico e balaustres: minimo uma vez cada 2 (dois) anos.

* Limpeza ou pintura das superficies expostas ao trafego no minimo uma vez a cada dois anos ou em
no maximo 48 (quarenta e oito) horas nos casos de picha¢des e vandalismo similares

 Substituicdo de junta de dilatacéo: imediata, toda vez que for detectada junta danificada.

* Substituicdo de aparelho de apoio; imediata, sempre que for detectado aparelho deteriorado ou com
deformacéo excessiva.

* Inspecdes conforme ."Especificagdo Técnica para Inspe¢do e Avaliacdo Estrutural/Funcional de
obras de arte especiais de concreto armado e protendido”, (ET-C01/007) estabelecida pelo
CONTRATANTE.

« Inspecdes e conservacgOes especificas para obras de arte em estrutura metalica

g) Prédios e Patios

- Descrigao

A conservagdo/manutencao de prédios e patios prevé a substituicdo e/ou reparo das estruturas e

coberturas que constituem os prédios e patios operacionais e de suporte, suas alvenarias e
revestimentos.
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Prevé ainda a substituicdo e/ou reparo das instala¢des hidraulicas e de esgoto, conservagéo de ruas,
jardins, coleta de lixo, conservagédo de esquadrias, fechaduras e vidros, limpeza de fossas sépticas,
manutencdo de valas de infiltracdo, manutencéo da pintura e eventualmente de pogos profundos para
abastecimento, etc.

Padrdes

» A conservagdo preventiva e a conservacao corretiva nos prédios e patios operacionais e de suporte
devem ser continuas de maneira a manté-los em plenas condi¢des de operacao.

h) Sistema de Controle e Automacéao
- Descrigao

Este programa prevé a conservagado/manutencdo dos sistemas de registros e controle de arrecadacao
de pedéagio envolvendo detetores de veiculos, contadores de eixo, sistema de comunicagdo, terminais
de pista, sistema central de computacao e painel de acumulagéo de dados.

Dentro deste programa esta também prevista a conservagcao/manutencdo do sistema de registro e
controle de pesagem de veiculos, compreendendo detetores de eixo, detetores de veiculos, células de
carga, balangas eletro-eletronicas, balangas seletivas, dindmicas, fixas e portateis.

E prevista ainda a conservacdo/manutencdo do sistema de telemetria, sistemas de registro e controle
de trafego e a conservagao de painéis de mensagem e sinais variaveis.

- Padrdes

» Todos os sistemas de controle devem apresentar 100% de operacionalidade. Para isso a
CONCESSIONARIA deve contar com equipamentos ou partes vitais dos sistemas de reserva para
substituicdo imediata. Devera também existir equipe técnica em sistema de plantdo 24 (vinte e quatro)
horas para proceder a imediata substituicdo ou reparo de equipamentos com problemas.

i) Sistemas de Telecomunicagéo

- Descrigao

Neste programa esta prevista a conservacdo/manutencdo do sistema de radio-comunicacao,
compreendendo o conserto ou substituicdo de transceptores fixos, méveis e portateis, estagdes
repetidoras e mesas de controle.

Ainda dentro do programa de Telecomunicacdes esta prevista a conservacdo/manutencéo do sistema
de telefonia, conectado a rede publica.

Consta também deste programa a conservagcao/manutencdo do sistema de Telefonia de Emergéncia
onde se prevé a substituicdo e conserto das caixas de chamadas defeituosas, depredadas ou
avariadas por acidentes, substituicdo de cabos e emendas, manutencédo dos sub-centros de telefonia
e da mesa de operacao..

- Padrdes

» Transceptores fixos, méveis, portateis e estacdes repetidoras: toda operacdo dos sistema rodoviario
esta apoiada na radio - comunicagéo. Por isso este sistema deve ter 100% de operacionalidade. Para
que isso ocorra a CONCESSIONARIA deve dispor de equipamentos e placas reserva para eventual
substituicdo de conjunto integral ou placa completa em caso de pane. Devera também existir equipe
técnica em plantdo 24 (vinte e quatro) horas para proceder a imediata substituicdo ou reparo dos
equipamentos com problemas.
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« Sistema de telefonia comercial: a manutencdo deste setor deve ser executada de acordo com os
padrdes exigidos pela, CONCESSIONARIA, local de telefonia.

 Sistema de telefonia de emergéncia: devera ser previsto e implantado esquema de manutencgdo
adequado para manter no minimo 90% das caixas de chamada instaladas em operacdo. O ndamero de
caixas de chamada instaladas ndo deve ser inferior a 98% do nimero de caixas previstas no projeto
original de implantacéo.

i) lluminagéo

- Descrigao

Este programa prevé a conservacao/manutencdo dos sistemas de iluminagcdo externa das pragas de
pedagio, pracas de balangas, postos da Policia Militar Rodoviaria, patios de apreensédo de veiculos,

trevos, tneis e vias marginais. Prevé ainda a conservacdo/manutencao de toda a iluminacao predial e
da sinalizacdo luminosa existente no Sistema.

Os sistemas de iluminagdo internos e externos deverdo oferecer padrao de iluminagdo compativel
com as fungGes especificas e condigbes climaticas, nos periodos requeridos durante o dia ou a noite.

Os servicos de conservagdo/manutencéo da iluminagéo sédo basicamente os seguintes:
- Padrdes

« substituicdo de lampadas ou luminarias;
« substituicdo de reatores e ignitores;

* substituicdo de postes;

« substituicdo de disjuntores ou fusiveis;

* limpeza de luminarias;

Os sistemas de iluminacao internos e externos deverdo oferecer padrdo compativel com as funcgdes
especificas e condic¢Bes climaticas locais. O nivel de iluminagdo em qualquer ponto de uma superficie
nao deve ser inferior a 75% do nivel previsto em projeto.

)] Eletrificacao

- Descrigao

Este programa prevé a conservagdo/manutencdo das linhas de alta e baixa tensdo, reparo e
substituicdo de subestacBes e transformadores, reparo de conjuntos motogeradores, painéis de
comando, substituicdo de conectores, disjuntores e fusiveis, reparos em quadros de comando, bancos
de baterias, conservagdo dos sistemas de protegdo contra descargas atmosféricas e etc.

- Padrdes

* O padrdo de conservacdo das linhas de alta e baixa tensdo, subestacdes, transformadgres,
motogeradores e sistemas “No Break” deve ser compativel com o padrdo da CONCESSIONARIA
local de energia elétrica.

2.4 Auditoria e Fiscalizacdo

2.4.1 Auditoria

Todos os servicos de conservacdo/manutencéo de rotina executados pela CONCESSIONARIA serédo
objeto de apontamentos diarios. Nesses apontamentos deverdo constar a rodovia, o quildmetro, a

pista, o local (ex: canteiro central, faixa 1, lateral), o tipo de servico executado, os recursos de méo-
de-obra, materiais e equipamentos utilizados e a produgao diaria.
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Para efeito de racionalizagcdo, compilacao e futura andlise os servicos de conservacdo de rotina
deverdo ser apontados obedecendo a seguinte programatica.

a) Programa - Pavimento

a.1l.) Sub-programa - Pavimento Flexivel

a.1l.1.) Atividade - Panela

a.1.2.) Atividade - Depressoes

a.1.3.) Atividade - Trincas

a.1.4.) Atividade - Base estabilizada granulométricamente
a.1l.5.) Atividade - Base betuminosa

a.1.6.) Atividade - Panos

a.1.7.) Atividade - Imprimadura betuminosa

a.1.8.) Atividade - Drenos superficiais

a.2.) Sub-programa - Pavimento Rigido
a.2.1.) Atividade - Trincas

a.2.2.) Atividade - Substituicao de lajes
a.2.3.) Atividade - Reparos

a.3.) Sub-programa - Revestimento Primario
a.3.1.) Atividade - Patrolagem

a.3.2.) Atividade - Reposi¢éo de materiais
a.3.3.) Atividade - Irrigacao

a.4.) Sub-programa - Pavimentos Diversos

b) Programa - Faixa de Dominio

b.1.) Sub-programa - Conservagédo do Revestimento Vegetal
b.1.1.) Atividade - Poda mecanizada

b.1.2.) Atividade - Poda manual

b.1.3.) Atividade - Recomposic¢édo

b.1.4.) Atividade - Despraguejamento

b.1.5.) Atividade - Aplicagao de herbicidas

b.1.6.) Atividade - Capina

b.1.7.) Atividade - Corte e remogé&o de arvores

b.1.8.) Atividade - Manutencao de aceiros

b.1.9.) Atividade - Manutencao de arvores e arbustos

b.2.) Sub-programa - Controle de Pragas
b.2.1.) Atividade - Controle fito sanitario
b.2.2.) Atividade - Erradicagdo de vegetagdo

b.3.) Sub-programa - Limpeza Manual

b.3.1.) Atividade - Drenagem de plataforma
b.3.2.) Atividade - Drenagem fora de plataforma
b.3.3.) Atividade - Bueiros, galerias e drenos
b.3.4.) Atividade - Canteiro central pavimentado
b.3.5.) Atividade - Canais e Corta-Rios

b.3.6.) Atividade - Limpeza de “Call-Box”

b.4.) Sub-programa - Lixo e Entulho
b.4.1.) Atividade - Lixo
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b.4.2.) Atividade - Papéis
b.4.3.) Atividade - Animais mortos

b.5.) Sub-programa - Limpeza Mecanica

b.5.1.) Atividade - Varredura de pistas inclusive acostamentos e reflgios
b.5.2.) Atividade - Sarjetas

b.5.3.) Atividade - Canais e Corta-Rios

b.5.4.) Atividade - Bueiros e galerias

b.5.5.) Atividade - Remogéo de deslizamentos

b.5.6) Atividade - Remocao de cargas caidas sobre as pistas

b.6.) Sub-programa - Erosdo
b.6.1.) Atividade - Corregao
b.6.2.) Atividade - Prevencgédo

b.7.) Sub-programa - Parada de énibus
b.7.1.) Atividade - Limpeza
b.7.2.) Atividade Reparar

b.8.) Sub-programa - Monumentos
b.8.1.) Atividade - Limpeza
b.8.2.) Atividade - Reparar

b.9.) Sub-programa - Utilidades Publicas
b.9.1.) Atividade - Limpar
b.9.2.) Atividade - Reparar

c) Programa - Drenagem

c.1l.) Sub-programa - Drenagem Superficial de Plataforma
c.1.1.) Atividade - Limpar

c.1.2.) Atividade - Reparar

c.1.3.) Atividade - Conformagcéo lateral

c.2.) Sub-programa - Drenagem Superficial Fora de Plataforma
c.2.1.) Atividade - Limpar

c.2.2.) Atividade - Reparar

€.2.3.) Atividade - Conformagcéo lateral

c.3.) Sub-programa - Drenagem Profunda
c.3.1.) Atividade - Limpar
c.3.2.) Atividade - Reparar

c.4.) Sub-programa - Drenos

c.4.1.) Atividade - Limpar
c.4.2.) Atividade - Reparar

d) Programa - Elementos de Seguranca
d.1.) Sub-programa - Defensas Metalicas
d.1.1)) Atividade - Reparo

d.1.2.) Atividade - Reposi¢édo

d.2.) Sub-programa - Barreiras de Concreto
d.2.1.) Atividade - Limpeza
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d.2.2)) Atividade - Reconstrugdo

d.3.) Sub-programa - Elementos Antiofuscamento
d.3.1.) Atividade - Limpeza/Realinhamento
d.3.2)) Atividade - Reparo

d.3.3.) Atividade - Substituicdo

d.4.) Sub-programa - Vedos, Cercas, Alambrados e Telamentos
d.4.1.) Atividade - Reparo
d.4.2)) Atividade - Substituicdo

d.5.) Sub-programa - Guarda-Corpo e Balaustres
d.5.1.) Atividade - Limpeza/Pintura
d.5.2)) Atividade - Reparo

d.5.3.) Atividade - Reposigdo

d.6.) Sub-programa - Atenuadores de Impacto
d.6.1.) Atividade - Reparo
d.6.2.) Atividade - Reposigdo

e) Programa - Sinalizagao
e.1l.) Sub-programa - Sinalizagédo Horizontal

e.1.1.) Atividade - Repintura ou reaplicacéo
e.1l.2.) Atividade - Remogdo mecanizada
e.1.3.) Atividade - Repintura ou reaplicacdo manual

e.2.) Sub-programa - Sinalizacao Vertical
e.2.1.) Atividade - Limpeza

e.2.2.) Atividade - Remocéo

e.2.3.) Atividade - Reparo

e.2.4.) Atividade - Recolocacgédo/instalagédo
e.2.5.) Atividade - Fundagao

e.2.6.) Atividade - Reposicédo

e.3.) Sub-programa - Sinalizacdo Aérea
e.3.1.) Atividade - Limpeza

e.3.2.) Atividade - Remocéao

e.3.3.) Atividade - Reparo

e.3.4.) Atividade - Recolocacéo/instalagdo
e.3.5.) Atividade - Fundacao dos porticos
e.3.6.) Atividade - Reposicao

e.4.) Sub-programa - Tachas Refletivas
e.4.1.) Atividade - Limpeza
e.4.2.) Atividade - Reposicao

e.5.) Sub-programa - Balizadores e Delineadores
e.5.1.) Atividade - Limpeza/Pintura

e.5.2.) Atividade - Reparo

e.5.3.) Atividade - Reposicao

f) Programa - Estruturas



SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

LOTE 13 - Anexo 6 Folha 17 de 38

f.1.) Sub-programa - Pontes, Viadutos, Tuneis e Passarelas
f.1.1.) Atividade - Limpeza/Pintura

f.1.2.) Atividade - Reparos

f.1.3.) Atividade - Aparelhos de apoio

f.1.4.) Atividade - Juntas de dilatacao

f.1.5.) Atividade - Inspegdes

f.2.) Sub-programa - Estruturas Metdlicas
f.2.1.) Atividade - Limpeza/pintura

f.2.2.) Atividade - Reparos

f.2.3.) Atividade - Inspecdes

f.3.) Sub-programa - Obras de Arte Corrente
f.3.1.) Atividade - Monitoramento

f.3.2.) Atividade - Limpeza

f.3.3.) Atividade - Reparos

f.3.4.) Atividade - Inspegoes

g) Programa - Prédios e Patios Operacionais e de Suporte

g.1.) Sub-programa - Cada Prédio ou Patio Operacional ou de Suporte representa um Sub-programa
especifico

g.1.1)) Atividade - Dentro deste sub-programa é dispensado o detalhamento da atividade

h) Programa - Sistema de Registro Controle e Automacao

h.1.)) Sub-programa - Sistemas de Registro e Controle de Arrecadacdo de Pedagios
h.1.1.) Atividade - Cada posto de pedagio do sistema representa uma atividade deste sub-programa

h.2.) Sub-programa - Sistemas de Registro e Controle de Pesagem de Veiculos

h.2.1.) Atividade - Cada praca de pesagem de veiculos representa uma atividade dentro deste sub-
programa

h.3.) Sub-programa - Sistemas de Telemetria

h.3.1.) Atividade - Cada sistema de telemetria utilizado representa uma atividade dentro deste sub-
programa

h.4.) Sub-programa - Sistemas de Registro e Controle de Fluxo de Trafego

h.4.1.) Atividade - Cada sistema utilizado com esta finalidade corresponde a uma atividade dentro
deste sub-programa

h.5.) Sub-programa - Sistemas de Painéis e Sinais de Mensagens Variaveis

h.5.1.) Atividade - Cada Painel corresponde a uma atividade dentro deste sub-programa

i) Programa - Telecomunicagfes

i.1.) Sub-programa - Transceptores Méveis e Portateis
i.1.1.) Atividade - Dentro deste sub-programa € dispensado o detalhamento da atividade

i.2.) Sub-programa - Transceptores Fixos
i.2.1.) Atividade - Dentro deste sub-programa é dispensado o detalhamento da atividade

i.3.) Sub-programa - Estacdes Repetidoras
i.3.1.) Atividade - Dentro deste sub-programa € dispensado o detalhamento da atividade
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i.4.) Sub-programa - Telefonia Comercial

i.4.1.) Atividade - Dentro deste sub-programa é dispensado o detalhamento da atividade
i.5.) Sub-programa - Telefonia de Emergéncia - Via Cabo

i.5.1.) Atividade - Reparo e substituicao de caixas de chamada

i.5.2.) Atividade - Reparo e substituicdo de cabos

i.5.3.) Atividade - Reparo em mesa de controle

i.5.4.) Atividade - Reparo em sub-centro de telefonia

j) Programa - lluminacao

j-1.) Sub-programa - lluminagédo Viaria

j.1.1.) Atividade - Luminarias até 6,0m (seis metros) de altura

j-1.2.) Atividade - Luminarias acima de 6,0m (seis metros) de altura

j.1.3.) Atividade - Luminarias acima de 15,0m (quinze metros) de altura

j-2.) Sub-programa - lluminagéo Predial

j.2.1.) Atividade - Dentro deste sub-programa € dispensado o detalhamento da atividade.

j-3.) Sub-programa - Sinalizagdo Luminosa

j.3.1.) Atividade - Semaforo

j.3.2.) Atividade - Sinalizag&o de desvios

j.3.3.) Atividade - Sinalizacao de obras

j.3.4.) Atividade - Sinalizagdo para seguranca aérea
[) Programa - Eletrificagao

[.1.) Sub-programa - Linhas de Alta Tenséo
[.1.1.) Atividade - Dentro deste sub-programa é dispensado o detalhamento da atividade

[.2.) Sub-programa - Linhas de Baixa Tensé&o

[.2.1.) Atividade - Dentro deste sub-programa é dispensado o detalhamento da atividade
[.3.) Sub-programa - subesta¢fes e Cabinas Primarias

[.3.1.) Atividade - Dentro deste sub-programa é dispensado o detalhamento da atividade

[.4.) Sub-programa - Motogeradores
[.4.1.) Atividade - Dentro deste sub-programa € dispensado o detalhamento da atividade

[.5.) Sub-programa - Sistemas “No Break”
[.5.1.) Atividade - Dentro deste sub-programa € dispensado o detalhamento da atividade

Com base nos apontamentos diarios dos servicos a CONCESSIONARIA devera elaborar o “Relatério
Mensal dos Servicos de Conservacéo de Rotina”.

Nesse relatério devem constar a quantidade de recursos no periodo por rodovia, compreendendo os
guantitativos de méo-de-obra, materiais, equipamentos e servigos especializados utilizados em cada
atividade, sub-programa e programa, bem como os respectivos custos.

Os relatorios mensais de servicos de conservacdo de rotina serdo entregues formalmente pela
CONCESSIONARIA ao CONTRATANTE, em trés vias impressas e uma copia gravada em disquete
ou tecnologia mais atualizada até o décimo dia util do més subsequente ao do objeto do relatério.

Esta sistematica devera ser adotada a partir do terceiro més de concessao e devera ser continua até
o final desta.

Com base nos relatérios mensais de conservagdo de rotina o CONTRATANTE vai proceder a
auditoria mensal nos servicos de conservagdo/manutencao de rotina, tendo para tanto livre acesso ao
sistema de apontamentos e dados, sistema de compilagdo e digitacdo de dados, programas de
informatica utilizados, etc.
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Os dados referentes a conservacéo de rotina deverdo ser disponibilizados, em tempo real, em
terminal da CONCESSIONARIA a ser instalado na sede do CONTRATANTE ou do AGENTE
TECNICO na capital de Sédo Paulo

Levantamentos de dados e relatorios, com o intuito de possibilitar anélises especificas poderdo ser
solicitados, caso as informag6es fornecidas ndo sejam satisfatorias.

2.4.2 Fiscalizagao

A CONCESSIONARIA devera elaborar programacdo anual e mensal para os servicos de
conservagdo/manutengdo de rotina, as quais deverdo obedecer o mesmo critério programatico
utilizado no “Relatério Mensal dos Servigos de Conservagdo/Manutengdo de Rotina”.

A programacdo anual dos servicos de conservacdo devera ser entregue formalmente pela
CONCESSIONARIA ao CONTRATANTE até o dia 10 de novembro do ano que antecede o da
programacao, ou com 60 (sessenta) dias de antecedéncia ao inicio do periodo de concessao.

A programagdo mensal dos servicos de conservacdo/manutencdo de rotina devera ser entregue
formalmente pela CONCESSIONARIA ao CONTRATANTE até o décimo dia do més que antecede ao
da programacgéo.

A programacédo anual dos servicos de conservagdo/manutencédo devera ser detalhada por rodovia,,
com previsdo de recursos e custos para cada programa e sub-programa, com intervalos de tempo
mensais.

A programagdo mensal dos servigos de conservagao/manutencao devera ser detalhada por rodovia e
trecho a ser conservado, por semana, com previsdo de recursos que serdo utilizados em cada
atividade.

Com base nas programagfes anuais e mensais e nos padroes e especificagfes estabelecidos no sub-
item 2.2. desse ANEXO, e na concepgao proposta no programa no paragrafo mencionado anterior, o
CONTRATANTE vai exercer a fiscalizagdo efetiva dos servicos de conservagdo/manutencdo de
rotina, devendo contar para isso com livre acesso a todas as dependéncias, instalagdes, canteiros de
servigos e obras da CONCESSIONARIA.

3 CONSERVAGAO / MANUTENCAO ESPECIAL
3.1 Conceitos Béasicos

Conservacao / manutengdo especial € o conjunto de obras e servigos necessarios a preservagao do
investimento inicial. Trata-se portanto basicamente de recuperacdes incluindo adequag¢fes a novas
tecnologias, constituindo-se em obras e servigos de maior porte ou complexidade técnica necessarias
de maneira geral em decorréncia do término da vida (til de parcelas componentes do sistema viario.

Para tanto, a CONCESSIONARIA seré responsavel por todas as providéncias relativas 4s mesmas ou
seja:

a) Dimensionamento;

b) Estudos e projetos basico e executivos em conformidade com as exigéncias do licenciamento
ambiental;

c¢) Planejamento e execucdo das obras e instalacdes.

+ Cada uma destas etapas sera4 acompanhada pelo CONTRATANTE, devendo a CONCESSIONARIA
manter um esquema de consulta e aprovagdo permanente, observando 0os necessarios processos de
licenciamento ambiental junto aos 6rgdos competentes.
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* Qualquer uma das obras somente podera ser iniciada apés a aprovagdo pelo CONTRATANTE dos
respectivos _projetos executivos e da apresentacdo da requerida “LICENCA AMBIENTAL DE
INSTALACAO”

* Os projetos executivos deverdo ser enviados para aprovagdo pelo CONTRATANTE, no minimo,
com 30 (trinta) dias de antecipagdo ao inicio das obras. As revisdes poderdo ser submetidas a
aprovacao durante o andamento das mesmas, mas com a antecedéncia necesséria para a execugao
do servico.

* A identificagdo dos servicos referentes a Conservacdo / Manutencdo Especial serd de
responsabilidade da CONCESSIONARIA exceto os ja descritos neste anexo. Tais obras e servicos
deverdo ser apresentados na proposta técnica. Ao longo da CONCESSAO poderdo ser
dimensionados novas recuperagdes em fungdo das necessidades, inclusive no tocante a
melhoramentos que venham a ser introduzidos pela propria CONCESSIONARIA.

3.2 Descricdo e Padrdes dos Servigos
3.2.1 Pavimento
- Descrigao

De acordo com recentes estudos desenvolvidos pelo CONTRATANTE, constatou-se que o0s
segmentos de rodovia componentes do lote deverdo ser recapeados até o 24° més contado a partir da
transferéncia do controle para a CONCESSIONARIA . As restauracdes localizadas de pavimento que
se fizerem necessarias, entretanto, deverdo ser realizadas imediatamente apds a transferéncia do
controle para a CONCESSIONARIA e concluidas em 6 (seis) meses.

A CONCESSIONARIA devera elaborar programa, com estudos detalhados e projeto executivo, de
conformidade com o previsto em sua metodologia de execucdo, a ser encaminhado a aprovacao do
CONTRATANTE dentro do prazo maximo de 6 (seis) meses apos a transferéncia do controle. Nesse
programa, 0s prazos para a execucao do recapeamento dos diversos segmentos de rodovia do lote,
durante todo o periodo da CONCESSAO, deverdo ser estabelecidos de modo a atender aos padrdes
e especificagfes exigidos no presente Edital.

- Padrdes
a) Condicdes de Superficie

As condicdes de defeitos superficiais poderdo ser avaliadas conforme as metodologias e os
procedimentos adotados pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem nas normas
rodoviarias:

» DNER-PRO 08/78 "Avaliagao Objetiva da Superficie de Pavimentos Flexivel e Semi-Rigido".

« DNER - ES - 128/83 "Levantamento da condi¢do de superficie de segmentos - Testemunha de
Rodovias de Pavimento Flexivel ou Semi-Rigido para Geréncia de Pavimentos a nivel de rede"; ou

» Através de um processo de levantamento continuo por varredura ao longo de todo o trecho
obedecendo-se a terminologia definida na norma rodoviaria DNER- TER 01-78, ou

+ Manual de Pavimento Rigido - DNER 1989 para pavimentos de concreto de cimento Portland dos
Pedagios, Balangas e Obras Arte Especiais.

b) Condic¢des de Conforto

As condi¢des de conforto ao rolamento, serdo determinadas através da medicdo de irregularidades
em todas as faixas de trafego das rodovias. Para tanto sera controlado o "Quociente de Irregularidade
- Q.1." medido por "equipamentos tipo resposta” ou por "perfildbmetros longitudinais".

Os levantamentos de irregularidades deverdo obedecer pelo menos aos procedimentos e as
especificacdes das seguintes Normas Rodoviarias:
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« DNER 159/85 - Projeto de Restauracdo de Pavimentos Flexiveis e Semi-Rigidos, capitulos
referentes aos procedimentos de avaliagdo das irregularidades;

* DNER 164/85 - Calibragdo e Controle de Sistemas Medidores de Irregularidades Tipo Resposta; (0s
trechos de calibracéo deverdo ser aprovado pelo CONTRATANTE).

* DNER 173/85 - Método de Nivel e Mira para Calibracdo de Sistemas Medidores de Irregularidades
Tipo Resposta;

« DNER 182/87 - Medigdo de Irregularidades de Superficie de Rodovias com Medidores Tipo
Resposta.

¢) Condi¢des Deflectométricas

As deflexdes Recuperaveis devem ser determinadas em todas as faixas de trafego [a cada 20 (vinte)
metros], com equipamentos tipo "Viga Benkelman" em conformidade com o estabelecido na Norma
DNER-ME 24/78 "Determinacédo das deflex8es no pavimento pela viga Benkelman" e DNER-ME 61/79
"Delineamento da linha de influéncia longitudinal da bacia de deformacg&o por intermédio da Viga
Benkelman" [a cada 200 (duzentos) metros], ou com o FWD (Falling Weight Deflectometer). No caso
de utilizacao do "FWD", devera ser aplicada uma carga de 40 KN.

A definicdo dos limites dos sub-trechos homogéneos devera ser executada levando-se em conta os
resultados da andlise simultadnea dos seguintes elementos:

configuragdo das poligonais das deflex8es recuperaveis

« valores dos raios de curvatura

constitui¢do do pavimento existente

natureza do sub-leito

natureza e freqiiéncia dos defeitos verificados na superficie do revestimento

informes relativos a configuragdo da terraplenagem

poligonais representativas das flechas nas trilhas de roda

A extensdo maxima admitida para os sub-trechos homogéneos sera de 1.500m (mil e quinhentos
metros).

d) Condigdes de Seguranca

Deverao ser obedecidas as Normas Britanicas HD 15/87 e HD 36/87 do Departamento de Transportes
de Londres.

Parametros Minimos Exigidos

Os pavimentos deverdo ser analisados quanto as suas condigdes de superficie, conforto,
deformabilidade, vida remanescente e seguranga. Os parametros de aceitabilidade do pavimento para
essas condicdes deverdo ser totalmente atendidas durante o periodo de CONCESSAO. S&o eles:

a) Condicao de Superficie por sub-trecho homogéneo

 porcentagem de area com trinca classe 3: FC3 = 2%
 porcentagem de area com trinca classe 2: FC2< 15%;
» afundamento de trilha de roda (F): F< 7 mm

« indice de Gravidade Global - | GG< 30
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« indice de Condi¢éo do Pavimento - ICP>60 (Pavimentos com revestimento de concreto de cimento
Portland)

b) Condicdes de Superficie em Pontos Isolados:

» Deverdo ser eliminadas todas as panelas, imediatamente apds a sua ocorréncia
¢) Condi¢Bes de Conforto por Sub-Trecho Homogéneo:

* Quociente de Irregularidade(Q.1.)......cccoeverrivieeiiiiiieneenns < 35 contagens/km

d) Condic¢bes de Deformabilidade e Vida Remanescente

» Deflexdes Recuperaveis

As Deflexdes Recuperaveis por sub-trecho homogéneo (Dc) seréo representadas pela soma da média
aritmética das deflexdes individuais medidas com o desvio padrédo da amostra.

O proponente deverd utilizar critérios macanisticos para estabelecimento de vida remanescente,
através de modelos desenvolvidos especificamente para calculos de tensdes e deformacdes em
estruturas de pavimentos, tais como Elsym 5, FEPAVE, etc.

Vida Remanescente

A condicao a ser exigida para a Vida Remanescente ao final do 20° (vigésimo) ano de operagdo das
Rodovias do Sistema seréo:

VR > 6 anos

VR - DP > 3 anos

Onde:

VR - Vida Remanescente Média Global do pavimento ponderada pelas extensfes dos sub-trechos
homogéneos;

DP - Desvio Padréao

Entende-se por Vida Remanescente de um pavimento, o periodo minimo de tempo que a intervencao
executada proporcione parametros estruturais e funcionais acima dos valores maximos anteriormente
estabelecidos.

A avaliagdo da VR devera ser feita apenas nas faixas de trafego lento de cada pista, em conformidade

ao critério apresentado pela CONCESSIONARIA na sua PROPOSTA TECNICA.
e) CondicOes de Seguranga

Macrotextura

e altura de areia (HS), medido através do ensaio de Mancha de areia 0,6 mm < HS < 1,2 mm,
caracterizando uma textura superficial média a grosseira.

Coeficiente de Atrito

« valor da resisténcia a derrapagem medido pelo Péndulo Britanico - VRD>47, caracterizando classe
de resisténcia a derrapagem de textura mediana a muito rugosa

Deverédo ser definidas em conjunto com o0 CONTRATANTE “Unidades de Amostragem - UA’s” para
materializacdo no campo da localizagdo dos ensaios e possibilitar o seu monitoramento ao longo do
tempo.
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f) Controle dos parametros minimos exigidos

O proponente devera apresentar a periodicidade do controle dos parametros minimos exigidos a que
se propde durante o periodo de CONCESSAO, devendo entretanto obedecer:

« controle deflectométrico: a cada 2 (dois) anos
« inventario de superficie: anual
« controle das condi¢bes de conforto :a cada 2 (dois) anos

« controle das condi¢Bes de seguranga: a cada 4 (quatro) anos

Visando verificar a conformidade dos servicos com os parametros minimos exigidos o
CONTRATANTE solicitara, as expensas da CONCESSIONARIA, auditorias regulares ou
extraordindrias no sentido de apurar eventuais disparidades no atendimento ao estabelecido.

g) Curvas de Desempenho

Com base nos levantamentos periddicos exigidos para controle dos parametros minimos, deverao ser
estabelecidas:
 curvas de desempenho estrutural para os diferentes tipos de pavimento.

 controle gréafico individualizado dos parametros de superficie, conforto e seguranca para
estabelecimento das curvas de desempenho funcional por sub-trecho homogéneo.

Esse controle tera por finalidade auxiliar na previsdo (com a devida antecedéncia) da ocorréncia dos
niveis criticos e permitir a programacao das intervengdes necessarias.

h) Metodologia a serem aplicadas

» Metodologias MCT de Classificagfes de Solos.
» Norma DNER ME 133/86 “Determinagdo do Mdédulo de Resiliéncia de Misturas Asfélticas”.

* Norma DNER ME 138/86 “Determinacgéo de Resisténcia a Tracdo por Compressao de Diametral de
Misturas Betuminosas”.

« Norma DNER ME 131/86 “Determinagéo do Modulo de Resiliéncia de Solos”.

Os procedimentos e ensaios citados poderdo ser substituidos por outros equivalentes durante o
periodo de CONCESSAO, de acordo com as especificacdes do CONTRATANTE mais atualizadas na
ocasido.

Para os servigos de recuperagdo do pavimento, especial atengdo devera ser dispensada a drenagem
superficial das pistas, principalmente pela interagcdo com as barreiras de concreto.

3.2.2 Dreno de Pavimento

-Descricao

Os drenos de pavimento deverdo ser implantados nas extensdes das rodovias onde nao tenham sido
construidos, de forma compativel com o andamento dos servicos de recuperagdo, conservacado ou
manutencdo do pavimento. Para tanto, a CONCESSIONARIA devera elaborar estudos detalhados e
projeto executivo, a serem encaminhados a aprovacdo do CONTRATANTE.

- Padrdes
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Este servigco devera estar em acordo com as normas, procedimentos e especificacdes em vigor no
CONTRATANTE.

3.2.3 Recuperacao de Obras de Arte Especiais e Correntes
- Descrigao

A CONCESSIONARIA devera apresentar um programa de monitoracdo e gerenciamento, ao longo da
CONCESSAO, das estruturas das obras de arte especiais, garantindo a manutencéo e adequacéo da
seguranca e funcionalidade requeridas aos moldes da “Especificagdo Técnica para inspeccao e
avaliacdo estrutural / funcional de obras de arte especiais de concreto armado e protendido” da
CONTRATANTE.

A LICITANTE, com base na inspegéo realizada previamente a apresentagéo de sua Proposta, devera
estimar as quantidades de servigos prioritarios relativos a recuperacéo das obras de arte especiais e
correntes, assim como apontar um plano de monitoragéo e gerenciamento para todas elas.

A recuperacdo das obras de arte especiais atendendo ao plano de monitoragdo e gerenciamento,
deverdo abordar os servigos descritos a seguir:

a) Pavimento

A restauragdo dos pavimentos existentes sobre as obras de arte especiais podera estar contemplada
no programa global de recuperacdo dos pavimentos das rodovias, desde que estruturalmente os
danos nao indiquem comprometimento na seguranc¢a da obra.

b) Drenagem Superficial

Deverd estar prevista a colocagdo ou substituicdo de buzinotes para se assegurar a drenagem pluvial
da pista.

c) Aparelhos de Apoio e Juntas de Dilatacéo

A CONCESSIONARIA devera garantir a respeitabilidade dos parametros de projeto que recaiam
sobre estas pecas. Os reparos e substituicdes, para garantia desses pardmetros deverdo atender ao
plano de monitoragdo e gerenciamento.

d) Estruturas de Concreto

A CONCESSIONARIA devera identificar todos os problemas apresentados pelas estruturas de
concreto das obras de arte especiais e quantificar todos os servicos necessarios a recuperacao das
mesmas, que compreendem entre outros :

» Tratamento de fissuras;

» Combate a atuacgédo de cloretos e estado de carbonatacao;

 Tratamento de armaduras expostas, com ou sem corroséo;

» Tratamento de concreto desagregado;

 Reabilitagdo da obra para niveis aceitaveis de deformagGes e deslocamentos, segundo normas da
ABNT.

Todos os servigos relativos a recuperacdo das obras de arte especiais deverdo ser executados em
acordo as Especificagdes existentes.

e) Taludes dos Encontros

A CONCESSIONARIA devera recompor os taludes dos encontros das obras de arte especiais que se
apresentem erodidos, implantando os dispositivos de drenagem e 0s revestimentos necessarios a sua
protecéo.

f) Dispositivos de Seguranga
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Os servicos relativos aos dispositivos de seguranga nas obras de arte especiais compreendendo a
restauragcdo dos guarda-corpos existentes e a implantacdo de guada-rodas (padrdo ABNT), deverao
constar dos servicos de recuperacéo.

- Padrdes

Para a restauracdo, recuperacgdo, reforco e implantacdo de obras de arte especiais deverdao ser
observadas as Normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) referentes a projeto e
materiais, além das Especificacdes Técnicas para estes assuntos e outros, tais como a execugao e a
recuperacdo de obras.

3.2.4 Dispositivos de Seguranca e Protegdo
-Descricéo

Sdo elementos ou sistemas de prote¢do destinados a reduzir a probabilidade e gravidade dos
acidentes, impedir a passagem de pedestres, veiculos ou ambos em area ou local perigosos, bem
como, reduzir niveis de ruido. Séo eles: defensas metdlicas, barreiras rigidas de concreto, dispositivos
anti-ofuscamento, dispositivos de reducédo de impacto, barreiras acusticas e outros.

A LICITANTE, com base em inspecéo realizada previamente a apresentacéo de sua Proposta, devera
estimar as quantidades de servigos prioritarios relativos a implantacéo dos dispositivos de seguranca
e protecao necessarios, dentre os acima discriminados, bem como, apresentar plano de execucgao.
Sera de responsabilidade da CONCESSIONARIA o projeto executivo completo que devera ser
apresentado para aprovacdao do CONTRATANTE em 6 (seis) meses contados a partir da
transferéncia do controle do Sistema.

A CONCESSIONARIA, ao longo do periodo de CONCESSAO, devera determinar trechos ou
segmentos onde haja necessidade de dispositivos ,obedecendo a priorizagdo de implantagédo definida
pelo CONTRATANTE com base nas analises de acidentes.

- Padrbes

A restauragdo, recuperacédo, refor¢o e reimplantagao dos dispositivos de seguranca devera observar a
NBR 6971 e ser executada em acordo aos padrdes e especificacdes existentes para :

Defensas metalicas,
Barreiras rigidas e guarda-corpos,

Dispositivos anti-ofuscamento

Cuidados especiais com a drenagem superficial serdo necessarios em funcao das barreiras rigidas

3.2.5 Sinalizagéo

-Descricao

E o conjunto de processos de comunicac&o visual e/ou sonora, pelos quais as autoridades de transito
informam aos usudrios 0 modo de tornar mais seguras as operagfes na rede viaria, além de permitir o
aumento das vazdes das vias publicas, pelo ordenamento do fluxo de veiculos e/ou pedestres.

Os padrdes definidos deverdo ser atendidos durante todo o periodo da CONCESSAO.

a) Sinalizacédo Horizontal VER PERGUNTA N° 31
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A CONCESSIONARIA deveréa apresentar o projeto completo para adequacéo da sinalizacdo horizontal
conforme sistematica do item 3.1 para aprovacdo do CONTRATANTE, onde devera constar a
execucdo dos servicos de pintura de faixas e colocag¢do ou substituicdo de tachas refletivas. O prazo
para execucgdo desses servigos serd de 12 (doze) meses contados a partir da transferéncia do
controle do Sistema para a CONCESSIONARIA.

Nos trechos em recapeamento devera ser mantida sinalizagdo horizontal provisoria e nos trechos
recapeados devera ser implantada sinalizac@o horizontal definitiva constituida por pintura de faixas e
tachas refletivas.

b) Sinalizacdo Vertical e Aérea VER PERGUNTA N° 31

A CONCESSIONARIA devera apresentar o projeto completo de atualizagdo e complementacéo da
sinalizac&o vertical conforme sistematica do item 3.1 para aprovacdo do CONTRATANTE e implanta-la
em 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da transferéncia do controle do Sistema para a
CONCESSIONARIA.

Dentro da concepcdo de atualizacdo deverd ser previsto um “upgrade” nas condi¢cdes de retro-
refletividade.

- Padrdes

Sinalizagdo Horizontal e Vertical

Os projetos de complementacdo e readequagédo da sinalizagdo horizontal e vertical deverdao atender
no minimo aos padrdes e especificacdes existentes.

3.2.6 Outras Recuperacfes e Complementacdes

A LICITANTE, com base na inspecao realizada previamente a apresentacao de sua Proposta, devera
estimar as quantidades de servigos prioritarios relativos a outros melhoramentos a saber:

a) Adequacéao de gabaritos de obras de arte especiais e retornos operacionais;
b) Construgdo de novos patios de apreenséo de veiculos;

¢) Construcao de novos postos para Policia Militar Rodoviaria;

d) Prolongamento de galerias;

e) Construcao de novos bueiros e canais;

f) Corre¢des e adequacdes do sistema de drenagem;

g) Construgdo de novas bases para operacgdo de balangas méveis;
h) Implantagéo de novas paradas de 6nibus;

i) Estabilizagdo de taludes de corte e aterro;

j) Recuperagéo de pavimento;

I) Recapeamento de trevos;

m) Melhoria de tracado de alcas de acesso; e

n) Apresentacdo de plano paisagistico ao longo das Rodovias.

-Padrdes

Padrdes e Especificacdes

De acordo com os item 3.1 do presente documento

3.3 Auditoria e Fiscaliza¢&o
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Cada servigo de conservagdo/manutengéo especial, sera objeto de projeto especifico que deveréa ser
submetido a aprovacao do CONTRATANTE .

Apds a sua execucdo, a CONCESSIONARIA devera encaminhar ao CONTRATANTE, relatério
contemplando o “As Built”, controle tecnoldégico dos materiais e servigcos envolvidos, recursos
utilizados e seus respectivos custos.

Para possibilitar a fiscalizagdo do CONTRATANTE, este devera ter livre acesso a todas as anotagdes,
dependéncias, laboratorios, canteiros de servigos e obras.

3.4 Cronograma Bésico Referencial

A seguir é apresentado cronograma de referéncia para os servigos correspondentes a conservagao
especial que devera ser utilizado pela licitante como base para a elaboracdo dos cronogramas
detalhados que deveréo fazer parte da proposta técnica.

SERVICOS CORRESPONDENTES A FUNCOES DE SERVICOS PRIORITARIOS DE
CONSERVACAO CONSERVACAO ESPECIAL NO LOTE
13 NOS PROXIMOS 5 ANOS
1 2 3 4 5

1.2.2.1. PAVIMENTO - RECAPEAMENTO DAS SP- 300; SP- 127; SP -
280 e SP - 075

1.2.2.2.DRENO DE PAVIMENTO

1.2.2.3. RECUPERAGAO OBRAS DE ARTE E CORRENTES ESPECIAL

1.2.2.4. DISPOSITIVOS DE SEGURANCA

1.2.2.5. SINALIZAGAO HORIZONTAL

1.2.265. SINALIZACAO VERTICAL E AEREA

1.2.2.6. OUTROS
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4 CONSERVACAO / MANUTENCAO DE EMERGENCIA

4.1 Conceitos Basicos

Conceitua-se Conservagdo/Manutencdo de Emergéncia, como 0 servigo ou obra necessario para
reparar, repor, reconstruir ou restaurar trechos ou estruturas da rodovia, que tenham sido secionadas,
obstruidas ou danificadas por um evento extraordinario, de calamidade publica, ocasionando
interrupgédo parcial ou total do trafego da via.

Tal evento pode ser deslizamento de encosta, um escorregamento de aterro, inundagédo, incéndio na
faixa de dominio, um acidente rodoviario de grandes propor¢des, uma avaria em obra de arte
especial, etc.

4.2 Procedimentos

Na ocorréncia de um evento emergencial a CONCESSIONARIA deveréa prioritariamente:

* instalar a sinalizagéo de trafego no local;
* proceder a imediata mobilizagdo dos recursos para a agao corretiva necessaria.

« relatar o evento ao CONTRATANTE;

4.3 Auditoria e Fiscalizagéo

Os servigos de conservagao/manutencdo de emergéncia serdo objeto de relatérios especificos que
deverdao determinar as causas do evento, as acdes corretivas emergéncias adotadas e as
providéncias e programagcdo futura dentro dos programas de conservacgédo de rotina ou especial.

Deverdo ainda constar desse relatorio os quantitativos de mao-de-obra, materiais, equipamentos e
servigos especializados utilizados nos servicos emergéncias, bem como seus respectivos custos.

5. Elaboracdo da METODOLOGIA DE EXECUQAO
5.1. ConteGdo da Proposta

Os temas objeto do presente anexo correspondem ao CAPITULO Il - SERVICOS
CORRESPONDENTES A FUNCOES DE CONSERVACAO, da proposta de METODOLOGIA DE
EXECUCAO, conforme disposto no Anexo 8 - DIRETRIZES PARA APRESENTACAO DA
METODOLOGIA DE EXECUCAO E DA PROPOSTA FINANCEIRA

O Conteludo desse capitulo podera ser subdividido em itens e sub-itens, a critério do Licitante,
observado o disposto no item 10 do Edital, devendo incluir:

» Descri¢do sucinta das funcgdes e atribuicdes do pessoal envolvido no gerenciamento das fungdes
de conservagdo (ou, também, na sua execucao, se for através de pessoal proprio), bem como, a
guantificacéo e qualificacdo do pessoal previsto.

» Descricdo sucinta do Sistema de Monitoracdo proposto para os diversos programas de
conservacgdo, incluindo o plano de trabalho de vistorias e o dimensionamento dos recursos
necessarios.

+ Exposicdo do plano geral de trabalho para a conservacdo de rotina, durante o periodo de
CONCESSAO, considerando-se os efeitos das intervengfes do Programa Irltensivo Inicial, bem
como dos servigos de Conservacao Especial previstos ao longo da CONCESSAO.
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Identificagdo dos diversos servicos e atividades que constituem o conjunto da conservagédo de
rotina,com a sua classificagdo em programas e sub-programas, aplicavel ao sistema concedido.

Descrigdo sucinta do escopo dos diversos programas, bem como, da metodologia a ser
empregada na execuc¢do dos respectivos servicos.

Definicdo da forma de execucdo dos servicos de Conservagdo de Rotina (por Adminstracéo Direta
ou Contratacao de Terceiros)

Defini¢éo de quais servicos contratados serdo pagos atraves do sistema de PRECOS UNITARIOS
e quais serdo pagos por ADMINISTRACAO.

Definicdo dos quantitativos referentes a cada servico, para fins de programacdo de recursos,
devidamente justificada através de indicagdo dos critérios e parametros adotados.

Dimensionamento dos recursos anuais de material, mdo de obra e equipamentos necessarios a
execucdo dos servicos, devidamente justificado e demonstrado, através de indicagdo dos critérios
e parametros adotados.

Descri¢éo sucinta e indicagdo da forma de apontamento a ser adotada para fins de auditoria e
fiscalizag&o pelo Contratante.

Estimativa de custo referente ao programa de recuperagdo do pavimento, durante todo o periodo
de CONCESSAO. elaborado com base em andlise das condicdes atuais, devidamente justificado e
demonstrado, de modo a atender as especifica¢cdes e padrdoes do presente Anexo, observado o
disposto no item 10.5.1. do Edital.

Estimativas de custos referentes aos servigos de Drenos de Pavimento, Recuperacédo de Obras de
Arte Especiais e Implantacdo de dispositivos de Seguranca, para todo o periodo de CONCESSAO,
observado o disposto no item 10.5.1 do Edital.

Estimativas de custos referentes a Sinalizagdo Horizontal, Tachas e Tachdes Refletivos, com
previséo de reposicao total, durante todo o periodo de CONCESSAO.

Estimativas de custos referentes a Sinalizacdo Vertical, Aérea, Balizadores e Delineadores,
devidamente justificada, observado o disposto no item 10.5.1. do Edital.

Estimativa de custos referentes aos investimentos necessarios para as recuperacdes relacionadas
no item 3.2.6.

A descricdo dos servicos de conservacdo especial devera ser acompanhada dos respectivos
cronogramas de execucéo em bases anuais.

Descrigdo da forma de tratamento a ser dada aos servigos de conservacao de emergéncia.

5.2. Resumos Finais dos Quantitativos

Os quantitativos mensais resultantes do dimensionamento de recursos materiais e humanos,
referentes & Conservacdo de Rotina de um més tipico, deverdo ser transportados para os quadros-
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resumo de 1 a 6, conforme modelos apresentados na sequéncia. Esses quadros deverdo ser
preenchidos para cada fase da CONCESSAO.

Entende-se por "FASE", o periodo de execucdo contratual compreendido entre as datas-marco
referentes a conclusédo das ampliagdes previstas ao longo da CONCESSAO, cuja entrada em
operacdo constitui elemento gerador de Conservacdo de Rotina, resultando no acréscimo dos

guantitativos de recursos materiais e humanos necessarios.

Entende-se portanto que, durante cada fase, os quantitativos de recursos para um més tipico devem
permanecer aproximadamente constantes.

No que se refere a Conservacgdo de Rotina, constituem elementos geradores de novos recursos:

» obras de duplicag&o de pista

 faixas adicionais / acostamentos

e vias marginas

 dispositivos de entroncamento

» pracas de pedagio a serem implantadas
* PGF’s a serem implantados

* outros

Tendo em vista a grande quantidade e diversidade de elementos geradores de conservagao de rotina,
bem como, o reduzido peso de muitos deles, quando considerados isoladamente, admite-se a
simplificagdo das fases, mediante aproximagfes, visando reduzir o seu nimero, tanto quanto
possivel.

A partir dos ~quadros-resumo 1, 3, 4, 5 e 6 devera ser preenchido o Quadro-Resumo 7 -
CONSERVACAO DE ROTINA - ORCAMENTO RESUMO, para posterior transporte ao Quadro 5 A -
Despesas Operacionais do Plano de Negdcios.

Os valores referentes as obras de Conservagdo Especial previstas no presente anexo deverdo gerar
os cronogramas financeiros (em conformidade com os cronogramas fisicos, de execuc¢do), para
posterior transporte ao Quadro 6A - Imobilizado/Investimentos, do Plano de Negdcios.
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1. AMPLIACOES PRINCIPAIS
1.1. Obras

* Implantagdo de 2a. pista na RODOVIA SP-300, do :_
km 64 + 600 ao km 103 + 000 Jundiai / It
km 108 + 900 ao km 135 + 000 Itt1 / Porto feliz
km 135 + 000 ao km 158 + 650 Porto Feliz / Tieté

¢ Implantagdo de 2a. pista na RODOVIA SP-127, do :
km 39 + 900 ao km 83 + 000
km 83 + 000 ao km 88+ 000 Tieté / Cerquilho
km 88 + 000 ao km 105 + 900 Porto Feliz / Tieté

1.2. Projeto Basico
O Projeto Basico da implantacédo das obras esta concluido e encontra-se a disposi¢do do Proponente.
1.3. Projeto Executivo

Os projetos executivos para ampliagdo das rodovias SP-300 e SP-127 deverdo ser elaborados pela
CONCESSIONARIA e submetidos & apreciacéo e aprovacdo do CONTRATANTE , a quem cabera a
priorizagdo das obras. Qualquer proposta na alteragdo do projeto, devera ser discutida e submetida
a apreciacdo do CONTRATANTE, no minimo, com 30 (trinta) dias de antecipagédo do inicio das obras.

1.4. Notificagdo de Conclusao

A CONCESSIONARIA devera comunicar ao Contratante, através de uma “Notificacdo de Conclus&o”
gue determinada obra ou um de seus trechos esta concluido. Este documento caracterizara a data
marco do fim de determinado evento.

1.5. "As Built "

A CONCESSIONARIA devera elaborar "As Built" das obras executadas, e fornecé-los ao
CONTRATANTE, no prazo maximo de 6 (seis) meses contados da emissdo da “Notificagdo de
Concluséao”.

1.6. Fiscalizacéo

O CONTRATANTE estabelecer4, em conjunto com a CONCESSIONARIA, um programa de
fiscalizagdo, acompanhamento da execugdo, controle tecnolégico e da qualidade dos servigos. Os
custos do desenvolvimento e aplicacdo do programa de fiscalizagdo, correrdo por conta da
CONCESSIONARIA.
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1.7. Prazos

A implantacado das obras de ampliacdo deverdo obedecer os seguintes prazos, contados a partir da
transferéncia do controle para a CONCESSIONARIA:

1.7.1. Rodovia SP-300

» Trecho do km 64 + 600 ao km 69+ 000: Inicio a partir do 7° més e término até o 24° més.

e Trecho do km 69+ 000 ao km 103 + 000: Inicio a partir do 37° més e término até o 60° més

e Trecho do km 108 + 900 ao km 113 + 065: Inicio a partir do 7° més e término até o 24° més

e Trecho do km 113 + 065 ao km 135 + 000: Inicio a partir do 37° més e término até o 60° més

e Trecho do km 135 + 000 ao km 158 + 650: Inicio quando o VDM atingir 5.500 veiculos
Bidirecional e término em 24 meses apoés 0s inicios das obras.

1.7.2. Rodovia SP-127 VER PERGUNTA N° 7

e Trecho do km 39 +900 ao km 51 + 000: Inicio a partir do 25° més e término até o 48° més

e Trecho do km 51 +000 ao km 83 + 000: Inicio quando o VDM = 5.500 veiculos Bidirecional e
término em 24 meses apods 0s inicios das obras.

e Trecho do km 83 +000 ao km 88 + 000 : Inicio a partir do 7° més e término até o 24° més

e Trecho do km 88 + 000 ao km 105 + 900: Inicio a partir do 25° més e término até o 60° més

2. DEMAIS AMPLIACOES E MELHORAMENTOS
2.1. Conceitos basicos

Os melhoramentos visam elevar o nivel de qualidade dos servicos em termos de conforto e seguranca
do usuério e possibilitar os servicos correspondentes as fungdes operacionais.

Para tanto, a CONCESSIONARIA sera responsavel por todas as providéncias relativas aos mesmos,
ou seja, estudos de viabilidade e dimensionamento, estudos e projetos em conformidade com as
exigéncias do licenciamento ambiental, planejamento e execugdo das obras e instalacbes, montagem
dos equipamentos e sistemas operacionais, e testes de inicio de operac¢éo quando for o caso.

+ Cada uma destas etapas sera acompanhada pelo CONTRATANTE, devendo a CONCESSIONARIA
manter um esquema de consulta e aprovagdo permanente, observando 0s necessarios processos
de licenciamento ambiental junto aos 6rgdos competentes.

» Todos os projetos basicos ou executivos deverdo ser acompanhados pela CONTRATANTE e
AGENTE TECNICO. O CONTRATANTE estabelecera em conjunto com o CONCESSIONARIO um
programa para acompanhamento dos projetos até sua aprovacéo final. Os projetos deverdo estar de
acordo com as normas técnicas da ABNT vigentes bem como os padrdes e Instrucdes de Projeto do
CONTRATANTE. Qualquer uma das obras somente podera ser iniciada ap0s a aprovacao pelo
CONTRATANTE, dos respectivos projetos executivos e da apresentacdo da requerida Licenca
Ambiental de Instalagdo. Eventuais revisGes de projeto seguirdo a mesma sistematica.

» A execucdo das obras sera fiscalizada pela CONTRATANTE e pelo AGENTE TECNICO. O
CONTRATANTE estabelecer4, em conjunto com a CONCESSIONARIA, um programa de
fiscalizacdo, acompanhamento da execucéo, controle tecnoldgico e da qualidade dos servigos. Os
custos do desenvolvimento e aplicacdo do programa de fiscalizacdo, correrdo por conta da
CONCESSIONARIA.

» As providéncias juridico-administrativas para a Declaragdo de Utilidade Publica para
desapropriacéo das areas necessarias a implantacdo de qualquer melhoramento serdo de
responsabilidade do CONTRATANTE. Cabera a CONCESSIONARIA a promogao das acfes
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* necessarias a efetivagcdo, nas esferas administrativa e judicial, bem como arcar com os 6nus
decorrentes de tais procedimentos.

A identificacdo dos Melhoramentos Minimos constantes do item 2.3. foi desenvolvida tendo como
base os dados, as proje¢fes e a situacdo atual sendo passivel de complementacdes, que deverdo
ser avaliadas pelo LICITANTE, para efeito de apresentagéio da proposta. Ao longo da CONCESSAO
poderéo ser dimensionados novos melhoramentos solicitados pelo CONTRATANTE em funcéo das
necessidades,

* Todos os melhoramentos do sistema deverdo atender aos padrdes e especificacdes de operagao,
projeto e construgdo do CONTRATANTE. Em caso de divergéncia no conteldo dos manuais,
normas e especificagdes, deverdo prevalecer os definidos nos documentos mais atuais, aprovados
pela CONTRATANTE.

* Todos os Melhoramentos do Sistema deverdo ter sua implantacdo representada em "As Built",
fornecido ao CONTRATANTE, em até 6 (seis) meses apds a emissao da “ Notificagdo de
Conclus&o”. A CONCESSIONARIA se obriga portanto a comunicar ao CONTRATANTE através da “
Notificagdo de Conclusdo” o término de um evento, para determinar a data marco de fim de uma
obra ou trecho de obra.

2.2. Critérios para Adequacgédo da Capacidade

A CONCESSIONARIA realizara obrigatoriamente, revisdes anuais de desempenho operacional em
conjunto com a CONTRATANTE, visando impedir que qualquer trecho das vias do Sistema venha a
superar o nivel de Servico D em mais de 50h/ano, em acordo com os critérios estabelecidos pelo
Highway Capacity Manual ( HCM ). Este limite ndo poderd ser ultrapassado no periodo da
Concessdao. Serao objeto de analise, pelo CONTRATANTE, os casos em que o Nivel de Servico das
vias do Sistema seja prejudicado por interferéncia urbana.

No caso dessas revisbes anuais revelarem a ocorréncia de outros pontos criticos ainda néo
identificados a CONCESSIONARIA devera iniciar as providencias relativas a solucio destes pontos
criticos em no maximo 6 meses apds sua identificagdo ou até imediatamente caso possa colocar em
risco o usuario.

2.3. Melhoramentos Minimos. Descri¢do, Padrdes e Especificagcdes
2.3.1. Pedagio

2.3.1.1. Pracas a serem implantadas

Para a implantacéo das pragas de pedagios a CONCESSIONARIA deveré obedecer ao disposto no
Anexo IV - ESTRUTURA TARIFARIA.

As novas pracas deverdo ser dimensionadas em funcdo de estudos de trafego a serem realizados
pela CONCESSIONARIA, prevendo cobranca de tarifa, conforme disposto no Anexo 4 - ESTRUTURA
TARIFARIA.

Cabera a CONCESSIONARIA elaborar os projetos completos das pracas de pedégio e submete-los a
aprovacdo do CONTRATANTE.

2.3.1.2. Automagcéo do Sistema de Arrecadacgéo

A CONCESSIONARIA devera implantar, num prazo de 12 (doze) meses contados a partir da
transferéncia do controle do Sistema, em todas as pragas de pedagio existentes e/ou a construir,
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faixas de arrecadacao automatica, em quantidades necessarias para atender os niveis de servigo
estabelecidos (observando o minimo de uma faixa), bem como modernizar o sistema de arrecadacao
manual em todas as demais cabinas.

A CONCESSIONARIA devera avaliar, em todas as pracas de pedégio existentes efou em
implantacdo, o sistema de arrecadacgdo existente ou em implantacao, verificando a necessidade de
modernizar o sistema de arrecadag¢do manual ou ampliar o sistema de arrecadacdo automético e semi
automatico. Em funcéo do volume de trafego o CONTRATANTE poderéa exigir novos equipamentos a
serem implantados em complementacgéo aos ja existentes, ou em implantacao.

2.3.1.3. Padrdes e Especificagbes

As diretrizes especificas que a CONCESSIONARIA devera considerar para a implantagio de pracas
de pedagio séo:

a) Elaboragédo do Arranjo Geral da Praga tendo em vista:
* alocalizagéo efetiva;

» as interferéncias existentes;

* 0 numero de cabinas adotado;

* o tragado das pistas da rodovia;

e 0 UsO e a ocupagéo da faixa lindeira prevendo o remanejamento de acessos existentes;
» 0 plano de operagédo e administracao do pedagio.

b) Elaboragéo do projeto de terraplenagem e drenagem;

c) Elaboragédo do projeto de pavimento para cada uma das aéreas que compdem a praga,;

d) Elaboracéo do projeto das edificagfes necessarias a operac¢édo e administracdo do pedagio;

e) Dimensionamento e determinacdo dos equipamentos necessarios aos trabalhos de operagéo e
administracédo do pedagio.

As dimensfes basicas das pracas de pedagio existentes neste LOTE, deverdo ser consideradas
como minimas, principalmente no que se refere a :

a) distancia entre cabinas;

b) altura minima da cobertura;

c¢) dimenséao das cabinas;

As pragas deverdo contar com toda a infra-estrutura hidro-sanitaria e elétrica, devendo ser instalados
pocos, reservatorios, sistema de esgoto, de combate a incéndio, de iluminagdo, de telefonia e

comunicacao, dentre outros.

Para o edificio de administracdo do pedagio estima-se uma area de 330 m?, onde deverdo estar
distribuidos:

a) salas da administragéo;

b) sala de controle de arrecadacéo;
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c) sala de controle de trafego;

d) cofre-forte;

e) vestiarios/sanitarios.

O acesso as cabinas devera ser efetuado de maneira a garantir a seguranga de operacdo das pragas.

Deverdo ser instalados grupos de geradores (um em cada praga) para suprir as eventuais
interrupgdes no fornecimento de energia pela rede publica.

O sistema de arrecadacao devera obedecer ao disposto no ANEXO 5

2.3.2. Fiscalizacdo de Transporte

2.3.2.1. Posto Geral de Fiscalizagdo (PGF)

A CONCESSIONARIA devera implantar, num prazo de 24(vinte e quatro) meses contados a partir da
transferéncia do controle do Sistema, no minimo 5 (cinco) PGFs, com moédulos de balanga, sendo
dois na Rodovia SP-075, junto aos postos de pesagem existentes, dois na Rodovia SP-300, um em
cada sentido de trafego e 1 (um) na Rodovia SP-127, com prioridade para os trechos ja duplicados.

Cabera & CONCESSIONARIA elaborar o projetos completos dos PGF e da melhoria dos postos de
pesagem existentes e submeté-los a aprovacdo do CONTRATANTE. Na elaboracdo dos projeto
deverdo ser observadas as normas de circulagdo, acessos, estacionamentos, etc... e toda infra-
estrutura para a fiscalizagéo.

Para dimensionamento dos referidos postos deveréa ser previsto que 30% (trinta por cento) do volume
diario médio do trecho de abrangéncia do PGF, seja inspecionado ao longo de um ano. Se, por
exemplo, um determinado trecho apresentar um VDM de 8.000, espera-se a inspec¢do de 2.400
veiculos/ano, ou seja, 7 veiculos/dia.

Cabera ainda & CONCESSIONARIA, prever os pontos de pesagem moével e providenciar a infra-
estrutura necessaria.

2.3.2.2. Pistas Experimentais

A CONCESSIONARIA devera implantar, em pelo menos 1 (um) posto de pesagem fixo, a ser
designado pelo CONTRATANTE, pista com trechos experimentais de pavimento, como programa de
desenvolvimento tecnolégico nas rodovias sob sua responsabilidade.

As pistas experimentais deverdo ser implantadas em paralelo as algas de saida dos veiculos apés a
balanca, mantendo-se um canteiro entre elas com largura da ordem de 4 (quatro) metros, destinado a
permitir a execugdo da medicdo e ensaios, sem interferéncia com as operag¢fes de pesagem.

A operagdo da pista experimental devera ser realizada por um “POOL" formado pelo
CONTRATANTE ou Agente Técnico, pela CONCESSIONARIA da Rodovia e por entidade de
pesquisa, sob coordenagdo de uma comissdo estabelecida pelo CONTRATANTE, o qual propora a
metodologia de monitoramento

2.3.2.3. Controle de Velocidade
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A CONCESSIONARIA devera implantar a infra-estrutura correspondente a 12 (doze) pontos para
instalagcdo aleatdria dos controladores, compreendendo casamata de concreto, detetores, posteacao
para suporte das cameras e alimentacéo elétrica. A implantac@o devera ter inicio imediato, priorizando
os trechos ja duplicados, com término num prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da
transferencia do Sistema para a CONCESSIONARIA, ou simultaneamente a concluséo das obras de
duplicagdo, nos pontos a serem implantados nas novas pistas. Em fungdo do nimero de acidentes, o
CONTRATANTE podera exigir o reposicionamento dos pontos .

2.3.2.4. Padrdes e Especificagbes

Os PGFs e os equipamentos destinados ao controle de velocidade deverdo atender ao disposto no
ANEXO 5 - SERVICOS CORRESPONDENTES A FUNCOES OPERACIONAIS.

2.3.3. Ampliagao/ Implantacdo de Obras de Arte Especiais

A CONCESSIONARIA realizara obrigatoriamente revises anuais de desempenho operacional, em
conjunto com a CONTRATANTE, visando impedir que qualquer trecho das vias do Sistema venha
superar o nivel de servico D em 50h/ano, em acordo aos critérios estabelecidos pelo HIGHWAY
CAPACITY MANUAL (HCM). Esse limite ndo devera ser ultrapassado no periodo de CONCESSAO.

Todas as ampliagdes necessarias para assegurar que o limite de 50h/ano, acima do nivel de servico
D, nao seja ultrapassado serdo de responsabilidade e as expensas da CONCESSIONARIA.

Para a implantacdo de obras de arte especiais deverdo ser observadas as Normas da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) referentes a projetos e materiais , além das Especificacfes
Técnicas do CONTRATANTE referentes a este assunto.

As novas Obras de Arte Especiais a serem construidas deverdo ser incluidas no Plano de
Gerenciamento da Manutencdo das Obras de Arte Especiais que esta descrito no Anexo 6 -
SERVICOS CORRESPONDENTES A FUNCOES DE CONSERVACAO.

2.3.4. Sistemas de Controle Operacional, compreendendo:
2.3.4.1. Instalacdes de Apoio Operacional

As instalacGes de Apoio Operacional compreendem uma administracdo central, um Centro de
Controle Operacional (CCO) e bases operacionais auxiliares (SAU). A CONCESSIONARIA devera
colocar em operacdo num prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da transferéncia do
controle do Sistema para a CONCESSIONARIA.

A CONCESSIONARIA devera, manter o Centro de Controle Operacional ( CCO ), permanentemente
modernizado considerando-se que este devera centralizar as informagdes de todo o Sistema
atendendo o disposto nos item 2.3.4 e assim, em func¢éo das necessidades o CONTRATANTE podera
exigir modificacdes no Centro de Controle Operacional ( CCO ).

2.3.4.2. Sistema de Transmissao de Dados

A CONCESSIONARIA devera implantar um Sistema de Transmiss&o de Dados, conforme disposto no
Anexo 5 - SERVICOS CORRESPONDENTES A FUNCOES OPERACIONAIS, dentro do prazo de 08
(oito) meses contados a partir da transferéncia do controle do Sistema para a CONCESSIONARIA.

2.3.4.3. Sistema de Comunicagdo com o Usuario VER PERGUNTA N° 30
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A CONCESSIONARIA devera implantar e manter sistema de comunica¢do com o usuério, em todas
as rodovias objeto da CONCESSAOQ, priorizando os trechos de rodovia ja duplicados, com término
num prazo de 48 (quarenta e oito) meses contados a partir da transferencia do Sistema para a
CONCESSIONARIA, ou simultaneamente & conclusdo das obras de duplicacdo, quando da
implantacdo nas novas pistas. Nos segmentos de rodovia em pista simples a implantacéo devera ser
feita de um dos lados, completando-se do outro, quando da duplicagédo, se for o caso.

Cabera & CONCESSIONARIA definir qual sistema e que equipamentos/acessoérios seréo utilizados
para sua implantac@o, prevendo a centralizagdo das informagbes em um Centro de Controle
Operacional (CCO).

2.3.4.4. Sistema de Sensoriamento de Trafego

A CONCESSIONARIA, em fungéo das necessidades, devera implantar Sistema de Sensoriamento de
Trafego, conforme sistematica do item 2.1 deste anexo.

2.3.4.5. Sinalizagéo Especial para Neblina

A CONCESSIONARIA, em funcédo das necessidades devera implantar Sinalizacido Especial para
neblina, inclusive tachas com “Led"”.

2.3.4.6. Padrdes e Especificagbes

Os padrbes e especificacdes para os Sistemas de Controle Operacional deverdo obedecer ao
disposto no Anexo 5 - SERVICOS CORRESPONDENTES A FUNCOES OPERACIONAIS

2.3.5. Servigo de Atendimento aos Usuarios (SAU) e Servico de Inspecéo de Trafego

A CONCESSIONARIA devera implantar de imediato, em condi¢ées preliminares, atingindo condig&o
plena até o 24° més a contar da transferéncia do controle, Servico de Atendimento aos Usuarios
(SAU), compreendendo os servigos de Primeiros Socorros, Socorro Mecanico/Elétrico e Guincho,
bem como o Servico de Inspecdo de Trafego, conforme descricdes, padrdes e especificacdes
constantes do Anexo 5 - SERVICOS CORRESPONDENTES A FUNCOES OPERACIONAIS.

2.3.6. Painéis de Mensagem Variavel

Deverédo ser implantados Painéis Eletronicos para Mensagens Variaveis no trecho concedido, nos
PGFs e demais pontos que se fizerem necessarios, para a indicacdo de rotas alternativas e apoio
operacional, em bandeiras e/ou porticos, com a finalidade de informar ao usuario sobre quaisquer
ocorréncias no transito ou de interesse comum.

A implantagédo devera priorizar os trechos ja duplicados, com término num prazo de 24 (vinte e quatro)
meses contados a partir da transferencia do Sistema para a CONCESSIONARIA, ou simultaneamente
a conclusao das obras de duplicagdo, nos pontos a serem implantados nas novas pistas.

2.3.6.1. Descricédo

O Sistema de Painéis de Mensagens Variaveis tem por finalidade transmitir de forma clara e sucinta,
informacdes e orientagbes aos motoristas que trafegam pela rodovia. As mensagens a serem
veiculadas pelos painéis poderéo ser de trés tipos, a saber :

* Mensagens Institucionais;
* Mensagens Orientativas;
* Mensagens de Adverténcia.
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As Mensagens Institucionais visam fornecer informacdes de interesse do CONTRATANTE ou da
CONCESSIONARIA, a respeito de melhorias implantadas, objetivos alcangados e metas a serem
atingidas na operagéo, conservagdo e ampliagdo do Sistema.

As Mensagens Orientativas objetivam alterar o comportamento dos usuarios enquanto na rodovia ou
ainda orientar os usuarios quanto as agfes a serem adotadas em determinados locais sinalizados da
rodovia.

As Mensagens de Adverténcia tem por objetivo alertar os usuarios da rodovia sobre condi¢cdes
adversas de transito em determinados locais.

Os painéis de mensagens variaveis serdo de dois tipos : fixos instalados sobre a rodovia e méveis.

As mensagens serdo veiculadas a partir do Centro de Controle Operacional, que tera controle sobre
todos os painéis fixos instalados no sistema.

2.3.6.2. Padrdes e Especificagbes

a) Painel de Mensagem Variavel Fixo

Preferencialmente do tipo Modular, permitindo sua ampliagdo em funcdo das necessidades
operacionais.

Devera atender as seguintes condi¢des minimas :

» ser perfeitamente visivel a uma distancia minima de 200 (duzentos) metros com tempo limpo, seco
e com sol a pino;

» o0 indice de luminosidade do painel devera ser ajustado em fungdo da luminosidade ambiente;

» apresentar um minimo de duas linhas para mensagens, sendo que algumas mensagens poderao
ser compostas em linha Unica, com o dobro da caixa do caractere;

» caractere com caixa minima de 45 (quarenta e cinco) centimetros de altura;

e 0 painel devera permitir a configuracdo de sinais de transito conforme especificado no Cdadigo
Nacional de Transito. Para isso o painel deve apresentar um minimo de trés cores ( verde,
vermelho e ambar );

» cada linha devera apresentar um minimo de 15 (quinze) caracteres;

» apresentar modos de apresentacao fixo, piscante, sequencial, brilhante, “roll-up” e “roll-down”.

b) Painel de Mensagem Variavel Movel

O Painel de Mensagem Variavel Movel devera dispor de carreta dotada de engate e apresentar as
seguintes caracteristicas minimas :

» ser perfeitamente visivel a uma distdncia minima de 200 (duzentos) metros com tempo limpo, seco
e com sol a pino;

* apresentar um minimo de duas linhas para mensagens, sendo que algumas mensagens poderao
ser compostas em linha Unica, com o dobro da caixa do caractere;

* caractere com caixa minima de 37 (trinta e sete) centimetros de altura;

* 0 painel devera permitir a configuragdo de sinais de transito conforme especificado no Cddigo
Nacional de Transito. Para isso o painel deve apresentar um minimo de trés cores ( verde,
vermelho e dmbar );

» cada linha deveréa apresentar um minimo de 7 (sete) caracteres;

» apresentar modos de apresentacao fixo, piscante, sequencial;

* minimo de mensagens standard;

* modulo de controle para configurar a sinalizagdo a ser apresentada;
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» alimentacé&o elétrica propria, com autonomia minima de 12 (doze) horas de operacao ininterrupta.
c) Sistema de Controle Central

O Sistema de Controle Central a ser instalado pela CONCESSIONARIA no Centro de Controle
Operacional do Sistema Rodoviario, sera responsavel pelo gerenciamento dos painéis fixos de
campo.

Devera ser dotado de periféricos, destinados a acompanhar as operacgdes, bem como, identificar
falhas nos referidos painéis e emitir alarmes de adverténcia aos seus operadores. Esses periféricos
devem incluir terminais de video, impressoras e dispositivos para a gravagao e armazenamento de
comandos/alarmes operacionais.

No centro de Controle Operacional deverao estar disponiveis, no minimo as seguintes fungdes:

» programagdo para apresentacdo automatica de mensagens em horarios pré-estabelecidos;

» rotina para monitoragdo de pontos apagados;

* rotina para monitoragdo das mensagens veiculadas;

+ relatério, a pedido do operador, das mensagens veiculadas discriminadas por painel e por faixa
horéria;

* recursos para o operador compor e veicular mensagens a qualquer instante;

» dispor de um minimo de 200 (duzentas) mensagens standard.

2.3.7. Areas de Descanso

A CONCESSIONARIA devera implantar em 48 (quarenta e oito) meses, a partir da data de
transferéncia do controle do sistema para a CONCESSIONARIA, 1 (uma) area de descanso em cada
rodovia (exceto na SP-280), localizadas préximo aos Postos de Servigos existentes.

Para a implantagdo dessas areas devera ser escolhido local adequado, quanto aos aspectos
topograficos e paisagisticos, de modo a proporcionar condigfes agradaveis para descanso dos
usuarios.

Esse dispositivo devera ter uma area minima de 5.000 m?’ e sera constituido de sanitarios, pontos de
agua potavel e estacionamento. A area devera contar com projeto paisagistico e de equipamentos
elaborados pela CONCESSIONARIA e aprovado pelo CONTRATANTE.

2.3.8. Faixas de Aceleracao / Desaceleragao

Essas faixas deverédo ter caracteristicas geométricas condizentes com a velocidade diretriz da rodovia
e seus ramos. Onde e quando o nivel de servico e a seguranca do tréfego indicarem necessidade ou
evidenciarem conveniéncia operacional, deverao ser implantadas faixas de
aceleracdo/desaceleracao, conforme a sistematica descrita nos itens 2.1. e 2.2.

A implantagcdo dessas faixas devera considerar as recomendagdes da AMERICAN ASSOCIATION OF
STATE HIGHWAY AND TRANSPORTATION OFFICIALS (AASHTO) e do HIGHWAY CAPACITY
MANUAL (HCM).

2.3.9. Faixas Adicionais / Acostamentos

A CONCESSIONARIA deverd implantar, sob sua responsabilidade e as suas expensas, faixas
adicionais ascendentes, em trechos definidos por determinado greide; faixas adicionais continuas, ao
longo da rodovia ou em segmentos da via definidos por determinada demanda de trafego (podendo
incluir duplicagdes com barreira), bem omo, pavimentagédo de acostamentos, onde nédo houver,
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sempre que as condi¢cdes operacionais, conforme, indicado no item 2.2. assim exigir. Deverdo ser
seguidos os conceitos do item 2.1.

A implantacdo dessas faixas devera atender as recomendacdes da American Association of State
Highway and Transportation Officials (AASHTO), do Highway Capacity Manual (HCM)) observando o
nivel de servico "D " no maximo em 50 h/ano como minimo para cada uma das rodovias e seus
equipamentos, e atender aos padrdes do CONTRATANTE.

De acordo com estudos efetuados pelo CONTRATANTE, é necessaria a implantacdo de Faixas
Adicionais no seguinte trecho:

a) Rodovia SP-127

km 51 + 000 ao km 83 + 250 Inicio a partir do 7° més e término até o 36° més.

2.3.10. Vias Marginais VER PERGUNTA N° 11

Sempre que as condigbes operacionais assim exigir, conforme indicado no item 2.2., notadamente
quanto aos aspectos de interferéncia urbana, a CONCESSIONARIA devera implantar sob sua
responsabilidade e as suas expensas, vias marginais adequadas. Deverdo ser seguidos 0s conceitos
do item 2.1.

De acordo com estudos efetuados pelo CONTRATANTE, é necessaria a implantacdo de marginais
nos seguintes trechos:

a) Rodovia SP-280

Deverédo ser implantadas marginais nos trecho relacionados abaixo quando o VDM atingir10.000
veiculos por sentido de trafego.

¢ km 110 + 000 ao km 122+700, pista Leste ( sentido Interior - Capital );
¢ km 104 + 100 ao km 122+700, pista Oeste ( sentido Capital - Interior )

b) Rodovia SP-300

e km 64 +600aokm 66+ 050, ambas as pistas, Inicio no 7° més e término até o 24° més

e km 79+ 000 aokm 82+ 500, lado esquerdo, Inicio no37° més e término até o 60° més
e km 110 + 900 ao km 112 + 600, lado direito, Inicio no37° més e término até o 60° més
* km 116 + 500 ao km 118 + 900, lado direito, Inicio no37° més e término até o 60° més
* km 125 + 400 ao km 127 + 800, lado direito, Inicio no37° més e término até o 60° més
e km 129 + 000 ao km 130 + 000, lado direito, Inicio no37° més e término até o 60° més
 km 132 + 050 ao km 136 + 000, lado direito, Inicio no37° més e término até o 60° més

¢) Rodovia SP-127

* km 49 + 600 ao km 51 + 350, lado esquerdo Inicio no37° més e término até o 60° més
* km 49 + 600 ao km 54 + 200, lado direito Inicio no37° més e término até o 60° més
* km 69 + 000 ao km 71 + 700, lado direito Inicio no37° més e término até o 60° més
* km 78 + 000 ao km 81 + 500, lado esquerdo Inicio no37° més e término até o 60° més
 km 90 + 100 ao km 90 + 500, direito e esquerdo Inicio no37° més e término até o 60° més

Os estudos funcionais, bem como o0 projeto executivo para essas vias deverdo seguir as
recomendagfes da American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) da
HIGHWAY CAPACITY MANUAL (HCM) e obedecer aos padrdes do CONTRATANTE.
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2.3.11. Passarelas para Pedestres

A CONCESSIONARIA devera implantar este melhoramento sempre que o fluxo de pedestres que
cruzam a rodovia superar 80 em uma hora, ou onde, ocorrerem circunstancias especiais que causem
graves riscos aos usudrios e aos pedestres. O projeto de implantacdo devera prever iluminacdo e
telamento. No minimo deverao ser implantadas ou substituidas as obras abaixo indicadas. O prazo e
a data de inicio da implantacdo das obras estdo estabelecidos no Cronograma Basico Referencial do
item 3 deste anexo.

De acordo com estudos efetuados pelo CONTRATANTE, constatou-se a necessidade de implantacédo
de passarelas nos seguintes locais:

Rodovia - SP-280:

e km 116 + 300, com inicio em até 7° més e término até o 24° més.

Rodovia SP-300:

e km 79 + 000 e km 111 + 200, com inicio em até 7° més e término até o 24° més.
Rodovia SP-127:

* km 81+ 100 - Conj. Habitacional e km 90 + 100 - Rua S&o José, com inicio em até 13° més e
término até o 24° més.

O projeto e a implantagéo desses equipamentos dever&o ser elaborados pela CONCESSIONARIA.
Deverdo ser observadas as Normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) referentes
a projetos e materiais , além das Especificacdes Técnicas do CONTRATANTE referentes a este
assunto.

2.3.12. Dispositivos de Entroncamento e Retornos Operacionais
VER PERGUNTAS N° 12, N° 14, N° 15, N° 16 E N° 17

De acordo com estudos realizados pelo DER, faz-se necessaria a melhoria e implantacdo dos
dispositivos abaixo descritos inclusive obras especiais ;

« Rodovia SP-280:

Local Descrigédo Retorno Prazo Previsto
Inicio Término
Km 80,1 SP-79 Melhoramento 90. més 180. més
Km 84,6 CAJURU Melhoramento 90. més 180. més
Km 93,0 PORTO FELIZ Melhoramento 90. més 180. més
Km 105,6 Implant. Retorno 25° més 48° més
Km 110,9 Implant. Retorno 25° més 48° més
Km 122,7 Acesso a SP-129 Implant. Retorno 25° més 48° més
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Local Descri¢édo Retorno OAE
Km 67 Acesso a ltupeva Implant. Retorno Viaduto
Km 101,6 Rio Tieté ( Direita ) PTC
com inicio no 37° més e término até o 60° més
Km 69,67 Implant. Retorno Viaduto
Km 70,1 PTC
Km 72,25 Passagem de Gado PSG
Km 75,1 Implant. Retorno Viaduto
Km 75,7 Passagem de Gado PSG
Km 78,1 Bairro Jacaré ( Rebaixar greide ) | Implant. Retorno Viaduto
Km 79,0 Viaduto
Km 80,35 PTC
Km 81 Implant. Retorno Viaduto
Km 81,70 Galeria Tripla
Km 85,1 Galeria Simples
Km 85,2 Acesso a Cabreliva Implant. Retorno Viaduto
Km 85,93 Implant. Retorno Viaduto
Km 90 Implant. Retorno PTC
Km 97,2 Acesso a Salto Implant. Retorno Viaduto
Km 101,6 Rio Tieté ( Esquerda ) PTC
Km 102 Implant. Retorno Viaduto
com iniciono 7° més e término até o 24° més
Km 108,9 SP-75 PTC
Km 109,9 FEPASA Viaduto
Km 110,65 PTC
Km 110,9 Schincariol Implant. Retorno Viaduto
Km 111,9 Est. Schincariol Implant. Retorno Viaduto
Km 113,65 Vila Real Implant. Retorno Viaduto
com inicio no 37° | més e término até o 60° més
Km 115 Galeria Simples
Km 118,9 Implant. Retorno Viaduto
Km 120,5 Galeria Tripla
Km 122,55 Estrada Municipal Implant. Retorno Viaduto
Km 125,4 Estrada Municipal Implant. Retorno Viaduto
Km 128,85 PTC
Km 130,1 Acesso a Porto Feliz PTC
Km 132,05 Implant. Retorno Viaduto
Km 135 Implant. Retorno Viaduto
inicio quando o VDM atingir 5.500 veiculos Bidirecional
Km 136,3 PTC
Km 137,2 PTC
Km 137,6 Acesso a SP-129 - Trincheira Implant. Retorno Viaduto
Km 140,5 Viaduto
Km 140,7 IndUstria Neubor Implant. Retorno Viaduto
Km 145,1 Bairro das Almas Viaduto
Km 150,4 Acesso Tieté/Acesso SP-101 Implant. Retorno Viaduto
Km 152 PTC
Km 152,9 Acesso Tieté/Acesso SP-101 Implant. Retorno Viaduto
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Km 155,3 PTC
Km 157 Implant. Retorno Viaduto
Km 158 PTC
Rodovia SP-127: VER PERGUNTA N° 7

Local Descricédo Retorno OAE
com inicio no 25° més e término até o 48° més
Km 39,9 Piracicaba Impl. de Retorno Viaduto
Km 42,9 Bairro Chico-CEASA Impl. de Retorno Viaduto
Km 44,9 PTC
Km 45,5 Bairro Campestre Impl. de Retorno Viaduto
Km 47,8 PTC
Km 48,95 Rio das Pedras Impl. de Retorno Viaduto
Km 50,6 Saltinho Viaduto
Km 54,2 Impl. de Retorno Viaduto
com inicio no 49° més e término até o 72° més
Km 58,5 Impl. de Retorno Viaduto
Km 61,1 Mombuca Impl. de Retorno Viaduto
km 62,85 Olegario Impl. de Retorno Viaduto
Km 64,65 Impl. de Retorno Viaduto
Km 66,9 PTC
Km 67,1 PTC
Km 71,7 Sao José Impl. de Retorno Viaduto
Km 76,1 Impl. de Retorno Viaduto
km 79,3 Tieté Impl. de Retorno Viaduto
km 80,55 Impl. de Retorno Viaduto
Km 80,8 Passagem de pedestre Prolong.Passag.
Km 82,4 PTC
Km 83,25 Tieté - SP-300 Impl. de Retorno Viaduto
com iniciono 7° més e término até o0 24° més
km 84 Acesso a Tieté Impl. de Retorno Viaduto
Km 86,05 Estrada Municipal Impl. de Retorno Viaduto
km 87,8 Acesso a Cerquilho Impl. de Retorno Viaduto
com inicio no 25° més e término até o 60° més
Km 88,95 Acesso a Cerquilho Impl. de Retorno
Km 89,55 Viaduto FEPASA PSU
Km 90,5 Acesso Cesario Lange-Trincheira Impl. de Retorno Viaduto
km 95,05 Estrada Municipal Impl. de Retorno Viaduto
Km 96,9 Impl. de Retorno Viaduto
Km 98,9 Ponte sobre Rio Sorocaba PTC
km 105,13 Rodovia Castello Branco Impl. de Retorno Viaduto
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Rodovia SP-75:
- Implantacéo de retorno no km 68,750 (Mercedes)

A implantacéo do retorno no km 68 + 750 (Mercedes) devera ser iniciada em até 13° més e concluida
e colocada em operacéo até o 36° més, contados a partir da data de transferéncia do controle para a
CONCESSIONARIA.

2.3.13. Outros Melhoramentos

A LICITANTE com base nas inspecdes realizadas previamente a apresentagdo de sua proposta
devera estimar as quantidades de servicos relativos a melhoramentos que ndo se enquadrem em
nenhum dos tdpicos anteriores

O projeto e a implantacdo desses equipamentos, ou dispositivos deverdo ser elaborados pela
CONCESSIONARIA. Deverdo ser observadas as Normas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas

(ABNT) referentes a projetos e materiais , além das Especificagbes Técnicas do CONTRATANTE
referentes ao assunto em pauta.

3. CRONOGRAMA BASICO REFERENCIAL VER PERGUNTA N° 17

A seguir é apresentado o cronograma de referéncia para os Servigos Correspondentes a Ampliagéo

do Sistema que devera ser utilizado pela LICITANTE como base para a elaboracdo da sua
METODOLOGIA DE EXECUCAO.
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Prioridades dos servigos
correspondentes a ampliagdo do
sistema

Obras Prioritarias Previstas no Lote 13 para os Préximos 9 Anos

SP-280

1- IMPLANTAGCAO DE MARGINAL

KM 110 + 000 AO KM 122 + 700 LESTE

POR VDM

KM 104 + 100 AO KM 122 +700 OESTE

POR VDM

2 -IMPLANTACAO DE RETORNOS

KM 105 + 600

KM 110 + 900

KM 122 + 700

3- CONSTRUCAO DE PASSARELA

KM 116 + 300

Prioridades dos servigos
correspondentes a ampliagdo
do sistema

Obras Prioritarias Previstas no Lote 13 para os Préximo s 12 Anos

SP-300

10

11

12

1- IMPLANTAGAO DE DUPLICAGAO

km 64 + 600 ao km_ 69 + 000

km 69 + 000 ao km 103 + 000

km 108 + 900 ao km 113 + 065

km 113 + 065 ao km 135 + 000

km 135 + 000 ao km 158 + 650

POR VDM

N

-IMPLANTAGAO DE MARGINAIS

KM 64 + 600 AO KM 66 + 050

KM 79 + 000 AO KM 82 + 500

KM 110 + 900 AO KM 112 + 600

KM 116 + 500 AO KM 118 + 900

KM 125 + 400 AO KM 127 + 800

KM 129 + 000 AO KM 130 + 000

KM 132 + 050 AO KM 136 + 000

3- CONSTRUCAO DE PASSARELA

KM 79 + 000

KM 111 + 200
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Prioridades dos servigos Obras Prioritarias Previstas no Lote 13 para os Préximo s 9 Anos
correspondentes a ampliagdo do
sistema
SP-127
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1- IMPLANTAGAO DE DUPLICAGAO
km 39 + 900 ao km 51 + 000
km 51 + 000 ao km 83 + 000 VDM
km 83 + 000 ao km 88 + 000
km 88 + 000 ao km 105 + 900

2 -IMPLANTACAO DE MARGINAIS

km 49 + 600 ao km 51 + 350 esquerdo

km 49 + 600 ao km 54 + 200 direito

km 69 + 000 ao km 71 + 700 direito

km 78 + 000 ao km 81 + 500 esquerdo

km 90 + 100 ao km 90 + 500 direito e esquerdo

3 - IMPLANTAGAO PASSARELAS

KM 81 + 100
KM 90 + 100

Prioridades dos servigos Obras Prioritarias Previstas no Lote 13 para os Préximo s 2 Anos
correspondentes a ampliagédo do
sistema

SP-75

1 -IMPLANTACAO DE RETORNOS
KM 68 + 750

Os dispositivos de retorno e as OAEs a serem implantadas ou existentes, apresentadas nos
desenhos representam a localizagédo aproximada, visando a identificagdo do mesmo.

Os posicionamentos indicados junto a estes dispositivos foram obtidos a partir dos marcos
quilométricos existentes, podendo apresentar diferencas num eventual levantamento topografico.
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4. ELABORAGAO DA METODOLOGIA DE EXECUGAO.

Os temas objeto do presente anexo correspondem ao CAPITULO IV - Servicos Correspondentes a
Ampliacdo do Sistema, da proposta de METODOLOGIA DE EXECUCAO , conforme disposto no
ANEXO 8 - DIRETRIZES PARA APRESENTACAO DA METODOLOGIA DE EXECUGCAO E DA
PROPOSTA FINANCEIRA.

O conteddo deste capitulo podera ser subdividido em itens e sub-itens, a critério do LICITANTE,
observado o disposto no item 10 do Edital, em especial o sub-item 10.5.1. devendo incluir:

Descricdo sucinta da obra de ampliagdo principal, em conformidade com o projeto basico
existente.

Estimativa de custo global referente a obra de ampliacéo principal, incluindo o projeto executivo e
levando em conta os procedimentos a serem adotados para minimizar os impactos negativos ao
meio ambiente.

Indicac@o, com estimativas de custos, das ampliagdes/melhoramentos propostos, com base no
diagnoéstico da situagdo atual e nas projecbes de trafego elaboradas, observando-se os
melhoramentos minimos indicados nos itens de 2.3.1. a 2.3.12., cujos projetos basicos encontram-
se a disposicao do Licitante.

Estimativas de custos de servicos prioritarios, relativos a implantacéo de dispositivos de seguranca
e apresentacdo de plano de execucdo/implantacéao

Estimativas de custos referentes a demais itens de melhoramentos ndo quantificados ou
explicitados no presente anexo

Estimativas de custos dos equipamentos, veiculos e sistemas de controle a serem adquiridos ao
longo da CONCESSAO, com as respectivas demonstracdes de vida Util, a serem transportados
para o Quadro 6A - IMOBILIZADO/INVESTIMENTOS, do Anexo 8.

Cronograma Fisico, devendo obedecer, pelo menos, os prazos previstos no Cronograma Basico
Referencial do item 3 deste anexo, entendendo-se como marco zero a data da efetiva
transferencia do controle do Sistema para a CONCESSIONARIA.

Cronograma Financeiro, de conformidade com o Cronograma Fisico, cujos valores deverdo ser
transportados para o Quadro 6A - IMOBILIZADO / INVESTIMENTOS, do Anexo 8.
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ANEXO 8 - DIRETRIZES PARA APRESENTACAO DA METODOLOGIA DE EXECUGCAO E
DA PROPOSTA FINANCEIRA
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1. Proposta de METODOLOGIA DE EXECUCAO

1.1. Critérios Gerais
1.1.1. Divisédo em Capitulos - Sumario Geral

A proposta de METODOLOGIA DE EXECUCAO devera ser dividida em capitulos, conforme o
sumario geral a seguir:

Capitulo | - Estrutura Organizacional da Concessionaria

Capitulo Il - Servigos Correspondentes as Func¢des Operacionais, apoio aos Servigos Nao Delegados
e Servicos Complementares

Capitulo Il - Servigos correspondentes as Func¢des de Conservacgao
Capitulo IV - Servicos Correspondentes & Ampliagéo do Sistema

Capitulo V - Plano de Negécios

1.1.2. Divisdo em volumes e identificagcao

A proposta poderd ser divida em volumes devendo cada volume devera ser identificado externamente
através de numero, acompanhado dos titulos dos capitulos contidos no volume.

A identificacdo devera constar na capa e no dorso.

1.1.3. indice

Cada volume devera apresentar, no inicio, indice geral de TODA A PROPOSTA, com destaque para
os capitulos e respectivos itens contidos no volume.

1.1.4. Sinopse
Cada volume deverd apresentar, apés o indice, uma sinopse dos assuntos tratados no volume
1.1.5. Termo de encerramento

Ao final de cada volume devera constar o termo de encerramento do volume, devidamente assinado
pelo responsavel legal

1.1.6. Numeracédo das Paginas

As paginas da Proposta deverdo ter numeragao sequencial, por volume.

1.2. Elaboragao dos Capitulos Técnicos (lI, 11l e 1V)

As diretrizes para elaboracdo dos capitulos técnicos, Il, Ill e IV, constam, respectivamente, dos
anexos 5, 6 e 7 do presente Edital, no item correspondente a “Elaboracdo da Metodologia de
Execucao”

1.3. Projecbes Financeiras do PLANO DE NEGOCIOS
As projecdes financeiras a serem apresentadas no Plano de Negdcios deverdo cobrir o prazo de

CONCESSAO, em base anual, mediante o preenchimento dos QUADROS 1A a 6A, a serem incluidos
no ENVELOPE A, cujos modelos constam do item 3 deste ANEXO, conforme segue:
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a) ProjegBes do volume de trafego e das receitas por praga de pedagio e por categorias de veiculos,
feitas sob exclusiva responsabilidade do LICITANTE, nas quais este se baseou para elaborar as suas
projecbes de receitas de pedagio, no QUADRO 1A -PROJECAO DO VOLUME DE TRAFEGO E
RECEITAS ;

b) projecéo consolidada do volume de trafego e receitas de pedagio, no QUADRO 2A - PROJECAO
CONSOLIDADA DO VOLUME DE TRAFEGO E RECEITAS DE PEDAGIOS;

c) projecbes das demais receitas operacionais e ndo operacionais, no QUADRO 3A
DEMONSTRACAO DE OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS E NAO OPERACIONAIS .

d) composicdo do capital social da CONCESSIONARIA, no QUADRO 4A CAPITAL SOCIAL, com
indicag6es da distribuicdo do capital social, destacando as parcelas integralizadas e a integralizar, em
bases anuais, inclusive o capital social, adicional ao minimo, em ag¢des ordinarias e/ou preferenciais,
conforme estabelecido no item 4.2. do Edital, a ser subscrito por terceiros, se for o caso.

e) desembolsos referentes as despesas operacionais, destacando as parcelas de
depreciagdo/amortizacdo e de tributos incidentes sobre a receita, no QUADRO 5A- DESPESAS
OPERACIONAIS;

f) desembolsos com Investimentos/imobilizacdes, referentes & ampliagdo principal, demais obras de
ampliacdes/melhoramentos, conservacdo especial e equipamentos, instrumentos e sistemas de

controle necesséarios a operacado, destacando as parcelas de desapropria¢des, contratos sub-rogados
e indenizag¢des, no QUADRO 6A - IMOBILIZADO/INVESTIMENTOS.

Os quantitativos dimensionados nos capitulos I, IV e V, devidamente demonstrados através de
memoérias de célculo e totalizados nos Quadros-Resumo e cronogramas finais desses capitulos
(conforme disposto nos anexos 5, 6 e 7), deverdo ser transportados para os quadros 5A - Despesas
Operacionais e 6A - Imobilizado/Investimentos, do PLANO DE NEGOCIOS.

2. PROPOSTA FINANCEIRA - Projecdes Financeiras

As projecdes financeiras a serem apresentadas na Proposta Financeira deverdo cobrir todo o prazo

de CONCESSAO, em base anual, mediante o preenchimento dos QUADROS 1B a 11B, a serem
incluidos no ENVELOPE B, cujos modelos constam do item 3. deste ANEXO, conforme segue :

a) Demonstragao do capital de terceiros (financiamentos e obrigag@es ), no QUADRO 1B - Capital de
Terceiros ( Financiamentos e Obrigacdes )

b) Demonstracao das receitas financeiras, no QUADRO 2B - Receitas Financeiras

¢) Demonstragao das despesas financeiras, no QUADRO 3B - Despesas Financeiras

d) Demonstragao do resultado, no QUADRO 5B - Demonstrativo de Resultados - Sem financiamento
e) Demonstragdo do resultado, no QUADRO 6B - Demonstrativo de Resultados - Com financiamento
f) Fluxo de caixa, no QUADRO 7B - Fluxo de Caixa - Sem financiamento

g) Fluxo de caixa, no QUADRO 8B - Fluxo de Caixa - Com financiamento

h) Balango Patrimonial, no QUADRO 9B - Balango Patrimonial

i) Demonstragdo do resultado financeiros, no QUADRO 10B - Demonstrativo do Resultado
Financeiro

j) Demonstracdo das origem e aplicagdo dos recursos, no QUADRO 11B - Demonstrativo das
Origens e Aplicacdes de Recursos.
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3. Modelos de Formularios

Seguem-se 0s modelos de Formularios para apresentacdo do PLANO DE NEGOCIOS e da
PROPOSTA FINANCEIRA, a saber:

Envelope A - PLANO DE NEGOCIOS:

* QUADRO 1A - Projecao de Volume de Trafego e Receitas

* QUADRO 2A - Projecao Consolidada do Volume de Trafego e Receitas de Pedagio
* QUADRO 3A - Demonstracao de outras Receitas Operacionais e ndo Operacionais
* QUADRO 4A - Capital Social

* QUADRO 5A - Despesas Operacionais

* QUADRO 6A - Imobilizado / Investimento

Envelope B - PROPOSTA FINANCEIRA:

* QUADRO 1B - Financiamentos e/ou Obrigacdes (Capital de Terceiros)
* QUADRO 2B - Receitas Financeiras

* QUADRO 3B - Despesas Financeiras

* QUADRO 4B - Formulario para Proposta de Precos

* QUADRO 5B - Demonstracédo de Resultado - Sem Financiamento
 QUADRO 6B - Demonstracao de Resultado - Com Financiamento

* QUADRO 7B - Fluxo de Caixa - Sem Financiamento

* QUADRO 8B - Fluxo de Caixa - Com Financiamento

* QUADRO 9B - Balango Patrimonial

* QUADRO 10B - Demonstrativo do Resultado Financeiro

* QUADRO 11B - Demonstrativo das Origens e Aplicagfes de Recursos
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QUADRO 1A - PROJ EC}AO DO VOLUME DE TRAFEGO E RECEITAS

(VALOR EM R$ MIL )

RODOVIA : PRACA DE PEDAGIO :
CATEGORIA DE VEICULOS TARIFA:

Volume de Trafego Receitas
ANO Numero de Veiculos Pedagiados Taxa de Crescimento (%) Arrecadacgéo

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

TOTAL

1-Devera ser preenchido 1 (um) quadro para cada praga de pedagio (existente e a implantar) e para cada categoria de
veiculos, com a respectiva tarifa.

2-Devera ser calculada a receita de pedagio em R$ mil com a tarifa por categoria de veiculo e por praca de pedagio, definida
no Anexo 4 do Edital .

3-N&o sera necessario apresentar na proposta memoria das projecoes de trafego e receitas; entretanto, durante o julgamento
das propostas, a CEJL podera solicitar esclarecimentos e/ou justificativas sobre tais projegoes.
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QUADRO 2A - PROJECAO CONSOLIDADA DO VOLUME DE TRAFEGO E RECEITAS DE
PEDAGIOS

(VALORES EM R$ MIL)
VOLUME DE TRAFEGO (Transp. Qd 1A) RECEITA (Transp. QD 1A)

ANO RODOVIA 1 RODOVIA N | TOTAL RODOVIA 1 | RODOVIA N | TOTAL

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

TOTAL
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LOTE 13 - Anexo 8
QUADRO 3A - DEMONSTRAQAO DE OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS E NAO
OPERACIONAIS VER PERGUNTA N° 22

(VALORES EM R$ MIL)

ESPECIFICAGCAO RELACIONAR DO ANO 1 AO ANO 20
DAS RECEITAS ANO 01 | ANO N | ANO 20 [ TOTAL

1-OUTRAS RECEITAS OPER. (1.1+...+1.N)

2-RECEITAS NAO OPER. (2.1+...+2.N)

TOTAL (1+2)

1. N&o serd necessério apresentar na proposta memoria das projecdes de outras receitas operacionais e ndo operacionais;
entretanto, durante o julgamento das propostas, a CEJL podera solicitar esclarecimentos e/ou justificativas sobre tais

projecdes.

QUADRO 4A - CAPITAL SOCIAL

(VALORES EM R$ MIL)
RELACIONAR DO ANO1 AO ANO 20
CONSTITUICAO ANO 01 | ANO N | ANO 20 | TOTAL

1- SUBSCRITO

2 - AINTEGRALIZAR

3 - INTEGRALIZADO (1-2)

4- INTEGRALIZADO NO ANO.
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QUADRO 5A - DESPESAS OPERACIONAIS VER PERGUNTA N° 23

(VALORES EM R$ MIL)
TIPO RELACIONAR DO ANO 01 AO ANO 20
ANO 01 [ ANO N [ ANO 20 [ TOTAL

1- PESSOAL/ADMINISTRADORES (1.1....+1.5)

1.1 - Administragao / Gerenciamento
1.2 - Operacao (Trafego e SAU)
1.3 - Conservacao de Rotina (Pessoal Proprio)
1.4 - Pracas de Pedégio
1.5 - Postos de Fiscalizacédo
2 - CONSERVACAO DE ROTINA (2.1........ +2.3)

2.1 - Veiculos/equipamentos

2.2 - Materiais

2.3 - Servigos Contratados
3-CONSUMO (3.1....+ 3.4)

3.1 - Administrac&o / Gerenciamento
3.2 - Operagdo (Trafego e SAU)

3.3 - Pragas de Pedégio

3.4 - Postos de Fiscalizacdo
TRANSPORTES 4.1+4.2)

I

4.1 - Veiculos p/ Administrac@o e Gerenciamento
4.2 - Veiculos p/ Servigos Operacionais
DIVERSAS (5.1.+5.2)

(&)]
'

5.1 - Servigos Terceiros
5.2 - Aluguel
DEPRECIACAO/AMORTIZACAO (6.1.+ 6.2)

o]
'

6.1 - Bens Moveis

6.2 - Bens Imoéveis
TRIBUTOS (7.1...+7..4)

~
'

71-1S.8.
7.2 - COFINS
73-PIS.-PASEP
7.4 - CPMF

TOTAL (1+2+3+4+5+6+7)

1 O campo 1 deve ser preenchido através de transporte dos totais do Quadro-Resumo 6, do Anexo 5 e do Quadro-Resumo 7, do Anexo 6.
2 O campo 2 deve ser preenchido através de transporte dos totais do Quadro-Resumo 7, do Anexo 6
3 Os campos 2.1. e 2.2. somente devem ser preenchidos no caso de Conservagdo de Rotina por administracédo direta

4 O campo 2.3. Servigcos Contratados devera ser preenchido através de transporte do Quadro-Resumo 7, do Anexo 6, devendo ser a soma dos
campos 2.1, 2.2, 2.3 e 3, daquele Quadro-Resumo.

5 Os campos 3, 4 e 5 devem ser preenchidos através de transporte, respectivamente, dos totais do Quadro-Resumo 6, do Anexo 5.

6 Para preencher os campos do item 6, devera ser utilizado o quadro 6 deste anexo como base de célculo, devendo, na memdria de calculo
constar todos os itens objeto de depreciacédo, adotando-se a legislagdo vigente para cada grupo, ou seja, 5(cinco) anos , no caso de veiculos e a
vida util ou o prazo de concesséo, no caso de obras, instalacées e equipamentos.

7 Para preencher os sub - itens 7.1. e 7.2, a base de célculo sera extraida do Quadro 2A. Para o sub - item 7.3, a base sera a somatéria dos
quadros 2A e 3A., considerando s6 as receitas operacionais. Para os sub-itens 7.1; 7.2; 7.3 e 7.4 seréo utilizadas as aliquotas vigentes na data
da entrega da proposta.
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QUADRO 6A - IMOBILIZADO / INVESTIMENTO - VER PERGUNTA N° 24
VALORES EM R$ MIL)
INVESTIMENTOS RELACIONAR DO ANO 01 AO ANO 20
ANO 01 [ ANO N | ANO 20 [ TOTAL

1.AMPLIAGAO PRINCIPAL
1.1 duplicacdo da SP - ...
1.1.1. Projeto Executivo
1.1. 2. Constru¢éo
2.DEMAIS OBRAS DE AMPLIACAO/MELHORAM.

2.1. Marginais/Faixas Adicionais
2.2. Instalagdes

2.3. Passarelas

2.4. Dispositivos de Entroncamento
2.5. Outras

3. EQUIPAMENTOS, VEICULOS E SIST. CONTROLE

3.1. Veiculos p/ Administragdo/Gerenciamento
3.2. Veiculos Operacionais

3.3. Sistema de Controle de Arrecadagao

3.4. Sistemas de Controle de Fiscalizagéo

3.5..Sistema de Telecomunicagdes

.3.6. Sistema de Monitorizagéo de Trafego

3.7. Equipamentos da Administracao

3.8. Outros
4 DESAPROPRIACOES

5.CONSERVACAO ESPECIAL
5.1.Pavimento (Recapeamento)
5.2.Dreno de Pavimento
5.3.0bras de Arte Especiais
5.4.Dispositivos de Seguranca
5.5.Sinalizacéo
5.6. Outros

6.CONTRATOS SUB-ROGADOS

7.INDENIZAGCOES

TOTAL  (1+2+3+4+5+6)

1. O programa de investimentos devera ser baseado nos cronogramas fisicos e financeiros apresentados na Metodologia de Execugéo, podendo,
ainda, ser acrescentados sub-itens ndo destacados.

2. O sub-item 2.2. inclui Pedagios, PGFs, Postos do SAU e bases operacionais.

3. O sub-item 3.4. inclui os equipamentos de pesagem de veiculos fixos e méveis, bem como, todos os demais equipamentos destinados a
fiscalizagdo de transito e transporte, tais como, radares, equipamentos de inspegéo veicular, etc.

4. O sub-item 3.6. inclui o Sistema de Sensoriamento de Trafego, a Sinalizacédo Especial para Neblina, os Painéis de Mensagem Variavel e a
modernizagao do CCO,

5. O sub-item 3.7. inclui, entre outros, os bens de consumo duraveis, adquiridos pela Concessiondria para execugédo dos servigos delegados e
apoio aos servigos nédo delegados (incluindo aqueles a disposigdo da Policia Rodoviéaria).

6. Os campos 1.2 e 3 deverao ser preenchidos com os valores obtidos conforme o disposto no Anexo 7.
7. O campo 5 devera ser preenchido com os valores obtidos conforme o disposto no item 3 do Anexo 6.
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QUADRO 1B - FINANCIAMENTOS E/OU OBRIGAGOES (CAPITAL DE TERCEIROS)

ENTIDADE FINANCIADORA
MOEDA:
PRAZO DE CARENCIA :

PRAZO DE AMORTIZAGAO :

TAXA DE JUROS :

COMISSOES:
VENCIMENTOS:
GARANTIAS :
OUTROS :

(VALORES EM R$ MIL)

ESPECIFICACAO

RELACIONAR DO ANO 01 AO ANO 20

ANO 01 ANO N ANO 20 TOTAL

1- LIBERACAO

2- LIBERACAO ACUMULADA

3- ENCARGOS FINANCEIROS

3.1- JUROS

3.2- OUTROS ENCARGOS

4- AMORTIZACAO DO PRINCIPAL

5- TOTAL DO DESEMBOLSO (3+4)

1- Devera ser utilizado 1 (Um) Quadro para cada Financiamento.

2- Devera ser utilizado 1 (Um) Quadro totalizando todos os Financiamentos.

QUADRO 2B - RECEITAS FINANCEIRAS VER PERGUNTA N° 25

(VALORES EM R$ MIL)

ESPECIFICACAO DAS Relacionar do Ano 01 ao Ano 20
RECEITAS Ano 01 Ano N Ano 20 TOTAL
TOTAL

1. Apresentar possiveis obtencdes de Receitas Finance
disponibilidades de caixa da Concessionaria,

ras oriundas dos eventuais saldos positivos do fluxo de caixa e das eventuais
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QUADRO 3B - DESPESAS FINANCEIRAS

(VALORES EM R$ MIL)

ESPECIFICACAO DAS Relacionar do Ano 01 ao Ano 20
DESPESAS Ano 01 Ano N Ano 20 TOTAL
TOTAL

1. Apresentar possiveis Despesas Financeiras oriundas dos eventuais empréstimos / obrigacdes contraidos para financiar investimentos em
equipamentos, obras civis, etc.
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QUADRO 4B - FORMULARIO PARA PROPOSTA DE PRECO

VALOR FIXO

| - Valor de cada uma das 8 (0ito) parcelas mensais, correspondente a 0,9% (nove décimos de um por
cento) do valor fixo do preco a ser pago pela CONCESSAO, nos primeiros 8 (oito) meses da
CONCESSADO, previstas no item 12.2, alinea “a”.

Il - Valor de cada uma das 232 (duzentos e trinta e duas) parcelas mensais, correspondente a0,4%
(quatro décimos de um por cento) do valor fixo do preco a ser pago pela CONCESSAO, a partir do 9°
(nono) més da CONCESSAO, previstas no item 12.2, alinea “b”.

TOTAL DO VALOR FIXO DA OFERTA ( PARCELA FIXA DO PRECO REFERIDO NO ITEM 12.2,
ALINEAS “a” e “b")

VALOR VARIAVEL

Além das parcelas previstas nos itens | e Il supra o LICITANTE se compromete a efetuar o
pagamento de valor mensal variavel correspondente a 3% (trés por cento) da receita bruta
efetivamente obtida pela futura Concessionéria, durante todo prazo da CONCESSAO, previsto no

item 12.4 item | do Edital, excetuados os rendimentos decorrentes de aplica¢des financeiras.

Sao Paulo,.......... de o, 1996

LICITANTE

obs: os valores em R$ deveréo ser preenchidos em numeral e por extenso .
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QUADRO 5B- DEMONSTRAGAO DE RESULTADO - SEM FINANCIAMENTO

VER PERGUNTA N° 26

(VALORES EM R$ MIL)

RELACIONAR DO ANO 01 AO ANO 20

HISTORICO

ANO 01

ANO N

ANO 20

TOTAL

1-RECEITA BRUTA 1.1)

1.1 - Operacionais (1.1.1+1.1.2)

1.1.1. - Receitas de Pedagios (Transp. Qd 2A)

1.1.2 Outras Receitas Operacionais (Tr. item 1, Qd.3A
\

2-DEDUGOES DA RECEITA  (2.1)

2.1. Tributos sobre Faturamento (2.1.1+....2.1.4)

2.1.1-1.S.S. (Transp. Qd. 5A)
2.1.2 - Cofins (Transp.Qd.5A)
2.1.3.- Pis/Pasep (Transp. Qd.5A)
2.1.4.- CPMF (Transp. Qd.5A)
3- RECEITA LIQUIDA (1-2)
4- DESPESAS (4.1)
4.1 - Operacionais (4.1.1.+..+4.1.7)

4.1.1.-Pessoal /Administradores  (Transp. Qd.5A)

4.1.2.-Conservagédo de Rotina (Transp. Qd.5A)

4.1.3.-Consumo (Transp.Qd.5A)
4.1.4.-Transportes (Transp.Qd.5A)
4.1.5.-Diversas (Transp.Qd.5A)

4.1.6.-Depreciagcdo/Amortizagdo  (Transp.Qd.5A)

4.1.7. Seguros (ver nota)

4.1.8.-Garantias  (ver nota)

4.1.9. - Parc. Variavel da Concessé@o (3% da Receita)

4.1.10. Parcela Fixa da Concesséao

5- RESULTADO BRUTO OPERACIONAL  (3-4)

6- REULTADO FINANCEIRO (6.1.)
6.1.-Receitas (Transp.Qd.2B)
7-RESULTADO OPERACIONAL (5+6)

8-RESULTADO NAO OPERACIONAL (Tr. item 2. Od.3A)

9-RESULTADO ANTES DA CONTR.SOC. (7+8)

10-CONTRIBUICAO SOCIAL (Leaislacdo Viaente)

11-RESUI T ANTES DO IMP.DE RENDA (9-10)

12-IMPOSTO DE RENDA (Leaislacdo Viaente)

13-RESULTADO DO EXERCICIO (11-12)

1. Poderao ser acrescentados sub-itens ndo destacados

2. Devera ser apresentado na proposta o Plano de Seguros e Garantias contendo a discriminacdo dos respectivos custos, que
deverdo constar dos sub-itens 4.1.7 e 4.1.8., respectivamente.
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QUADRO 6B- DEMONSTRAGAO DE RESULTADO - COM FINANCIAMENTO

VER PERGUNTA N° 27

(VALORES EM R$ MIL)

RELACIONAR DO ANO 01 AO ANO 20

HISTORICO

ANO 01

ANO N

ANO 20

TOTAL

1-RECEITA BRUTA 1.1)

1.1 - Operacionais (1.1.1+1.1.2)

1.1.1. - Receitas de Pedagios (Transp. Qd 2A)

1.1.2 Outras Receitas Operacionais (Tr. item 1, Qd.3A
\

2-DEDUGOES DA RECEITA  (2.1)

2.1. Tributos sobre Faturamento (2.1.1+....2.1.4)

2.1.1-1.S.S. (Transp. Qd. 5A)
2.1.2 - Cofins (Transp.Qd.5A)
2.1.3.- Pis/Pasep (Transp. Qd.5A)
2.1.4.- CPMF (Transp. Qd.5A)
3- RECEITA LIQUIDA (1-2)
4- DESPESAS (4.1)
4.1 - Operacionais (4.1.1.+..+41.7)

4.1.1.-Pessoal /Administradores  (Transp. Qd.5A)

4.1.2.-Conservagédo de Rotina (Transp. Qd.5A)

4.1.3.-Consumo (Transp.Qd.5A)
4.1.4.-Transportes (Transp.Qd.5A)
4.1.5.-Diversas (Transp.Qd.5A)

4.1.6.-Depreciagcdo/Amortizagdo  (Transp.Qd.5A)

4.1.7. Seguros (ver nota)

4.1.8.-Garantias  (ver nota)

4.1.9. - Parc. Variavel da Concessé@o (3% da Receita)

4.1.10. Parcela Fixa da Concesséao

5- RESULTADO BRUTO OPERACIONAL  (3-4)

6- REULTADO FINANCEIRO (6.1.)
6.1.-Receitas (Transp.Qd.2B)
6.1.-Despesas (Transp.0d.3B

7-RESULTADO OPERACIONAL (5+6)

8-RESULTADO NAO OPERACIONAL (Tr. item 2. Od.3A)

9-RESULTADO ANTES DA CONTR.SOC. (7+8)

10-CONTRIBUICAO SOCIAL (Leaislacdo Viaente)

11-RESUI T ANTES DO IMP DE RENDA (9-10)

12-IMPOSTO DE RENDA (Leaislacdo Viaente)

13-RESULTADO DO EXERCICIO (11-12)

1. Poderao ser acrescentados sub-itens ndo destacados

2. Devera ser apresentado na proposta o Plano de Seguros e Garantias contendo a discriminacdo dos respectivos custos, que
deverao constar dos sub-itens 4.1.7 e 4.1.8., respectivamente.
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QUADRO 7B- FLUXO DE CAIXA - SEM FINANCIAMENTO VER PERGUNTA N° 28

(VALORES EM R$ MIL)

HISTORICO RELACIONAR DO ANO 01 AO ANO 20

ANO 01 ANO N ANO 20 TOTAL

1. INGRESSOS  (1.1)

1.1. RECEITAS (1.1.1.+..+1.1.4)

1.1.1. Receitas de Pedagio (Transp. Qd 2A)
1.1.2. Outras Receitas Operacionais (Tr. item 1, Qd 3A)
1.1.3. Receitas Nao Operacionais (Tr. item 2, Qd 3A)
1.1.4. Receitas Financeiras (Transp. Qd 2B)

2. DESEMBOLSOS (2.1 +..+24)

2.1. OPERACIONAIS (2.1.1. +..+2.1.5)

2.1.1. Pessoal / Administradores (Transp. Qd 5A)
2.1.2. Conservagédo de Rotina (Transp. Qd 5A)
2.1.3. Consumo (Transp. Qd 5A)
2.1.4. Transportes (Transp. Qd 5A)
2.1.5. Diversas (Transp. Qd 5A)
2.1.6. Tributos s/ Faturamento (Transp. Qd 5A)
2.1.7. Seguros (Transp. Qd 5B)
2.1.8. Garantias (Transp. Qd 5B)

2.2. INVESTIMENTOS / IMOBILIZADO (22.1+.+2.2.7)

2.2.1. Ampliacéo Principal (Transp. Qd 6A)

2.2.2. Demais Obras de Ampliagcdo/Melhoramentos (Tr. Qd 6A)

2.2.3. Equipamentos, Veiculos e Sist. Controle  (Tr. Qd 6A)

2.2.4. Desapropria¢des (Transp. Qd 6A)
2.2.5. Conservagéao Especial (Transp. Qd 6A)
2.2.6. Contratos Sub-rogados (Transp. Qd 6A)
2.2.7. IndenizagGes (Transp. Qd 6A)
2.3. DIREITO DE CONCESSAO (2.3.1.+2.3.2)
2.3.1. Valor Variavel da Concesséo (Transp. Qd 5B)
2.3.2. Valor Fixo da Concesséo (Transp. Qd 4B)

2.4. DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO (2.5.1.+... +2.5.3)

2.4.1. Contribuicdo Social (Tr. item 4, Qd 5B)
2.4.2. Imposto de Renda (Tr. item 3 Qd 5B)
3. SALDO DO CAIXA @1-2)

4 -T.I.R. (Taxa Interna de Retorno ) ANUAL DO PROJETO:

1 - Caso o calculo da TIR, resulte em indeterminacéo matematica, o LICITANTE devera apresentar o
célculo do valor presente liquido utilizando uma taxa de 18%.
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QUADRO 8B- FLUXO DE CAIXA - COM FINANCIAMENTO VER PERGUNTA N° 29
(VALORES EM R$ MIL)
HISTORICO RELACIONAR DO ANO 01 AO ANO 20
ANO 01 ANO N ANO 20 TOTAL

1. INGRESSOS _ (1.1)

1.1. RECEITAS (1.1.1.+..+1.1.4)

1.1.1. Receitas de Pedagio (Transp. Qd 2A)
1.1.2. Outras Receitas Operacionais (Tr. item 1, Qd 3A)
1.1.3. Receitas Nao Operacionais (Tr. item 2, Qd 3A)
1.1.4. Receitas Financeiras (Transp. Qd 2B)
1.2. CAPITAL

1.2.1 Capital Préprio (Transp. Qd 4%)(
1.2.2 (Financeiro (Transp. Qd 4%)

2. DESEMBOLSOS (21.+..+24)

2.1. OPERACIONAIS (2.1.1. +...+2.1.5)

2.1.1. Pessoal / Administradores (Transp. Qd 5%)
2.1.2. Conservagédo de Rotina (Transp. Qd 5%)
2.1.3. Consumo (Transp. Qd 5%)
2.1.4. Transportes (Transp. Qd 5%)
2.1.5. Diversas (Transp. Qd 5%)
2.1.6. Tributos s/ Faturamento (Transp. Qd 5%)
2.1.7. Seguros (Transp. Qd 5B)
2.1.8. Garantias (Transp. Qd 5B)

2.2. INVESTIMENTOS / IMOBILIZADO (22.1+.+4227)
2.2.1. Ampliagéo Principal (Transp. Qd 6A)

2.2.2. Demais Obras de Ampliagcdo/Melhoramentos (Tr. Qd 6A)
2.2.3. Equipamentos, Veiculos e Sist. Controle  (Tr. Qd 6A)

2.2.4. Desapropriaces (Transp. Qd 6")
2.2.5. Conservagéo Especial (Transp. Qd 6A)
2.2.6. Contratos Sub-rogados (Transp. Qd 6A)
2.2.7. IndenizagGes (Transp. Qd 6A)
2.3. DIREITO DE CONCESSAO (231.+232)
2.3.1. Valor Variavel da Concesséo (Transp. Qd 5B)
2.3.2. Valor Fixo da Concessédo (Transp. Qd 4B)
2.4. FINANCEIROS (24.1.+24.2)

2.4.1. Amortizag&o de Financiamentos (Transp. Qd 1B)
2.4.2. Pagto. Encargos s/ Financiamentos (Transp. Qd 1B)

2.5. DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO (25.1. +... + 2.5.3)

2.5.1. Contribuicdo Social (Tr. item 4, Qd 5B)
2.5.2. Imposto de Renda (Tr. item 3 Qd 5B)
3. SALDO DO CAIXA 1-2)

4 - FLUXO DE CAIXA DO ACIONISTA (3-1.2.1.) :

5-T.I.LR. (Taxa Interna de Retorno ) ANUAL DO Capital Préprio

1 - Caso o célculo da TIR, resulte em indeterminagdo matematica, o LICITANTE devera apresentar o
calculo do valor presente liquido utilizando uma taxa de 18%.
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QUADRO 9B- BALANCO PATRIMONIAL

Folha 17 de 18

(VALORES EM R$ MIL)
RELACIONAR DO ANO 01 AO ANO 20
ANO 01 ANO N ANO 20

1-ATIVO
1.1. CIRCULANTE (11.1)

1.1.1 Disponibilidades

1.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO

1.3 - PERMANENTE (1.3.1+13.2)

1.3.1- Imobilizado/Investimento

1.3.2- (-) Depreciagao/Amortizacéo

TOTAL DO ATIVO (1.1+...+1.3)

2-PASSIVO

2.1- CIRCULANTE (2.1.1+..42.1.7))

2.1.1 - Empréstimos/Financiamentos

2.1.2 - Contribui¢cédo Social a Pagar

2.1.3 - Imposto de Renda a Pagar

2.1.4 - Valor da Concesséo a Pagar

2.1.5 - Contratos Sub-rogados a Pagar

2.1.6. Indenizac6es a Pagar

2.2 EXIGIVEL ALONGO PRAZO  (2.2.1+....2.2.4)

2.2.1 - Empréstimos / financiamentos

2.2.2 - Valor da Concessé&o a Pagar

2.2.3 - Contratos Sub-rogados a Pagar

2.2.4. Indenizacdes a Pagar

2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO _ (2.3.1+ ... +2.3.3)

2.3.1 - Capital

2.3.2 - Adiantamento de Capital

2.3.3- Lucros ou Prejuizos Acumulados

TOTAL DO PASSIVO (2.1+ .+2.3)

1. Deverao ser apresentadas notas explicativas juntamente com o Balango Patrimonial

2. Este quadro 7B devera ser preparado de acordo com a lei 6.404/76 podendo acrescentar sub-itens ndo destacados, tais
como, seguros, garantias, etc.
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QUADRO 10B DEMONSTRATIVO DO RESULTADO FINANCEIRO VER PERGUNTA N° 29

(VALORES EM R$ MIL)

RELACIONAR DO ANO 01 AO ANO 20
- ESPECIFICACAO ANO 01 ANO N ANO 20
1- FONTES (11+12)
1.1- GERACAO OPERACIONAL DO CAIXA (1.1.1+1.1.2)
1.1.1 - Lucro Liquido apés I.R. (Transp. Qd 6B)
1.1.2 - Depreciagado/Amortizac&o (Transp.Qd.5A)
1.2- EMPRESTIMOS (Liberagdes) (Transp.Qd. 1B )
2-USOS (21+..+22)
2.1- INVESTIMENTOS (Transp. Qd.6A)
2.2-TOTAL DOS DESEMBOLSOS C/EMPRESTIMOS ~ (Tr..Qd.1B)
3- CAPITAL (1-2)

QUADRO 11B - DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAGOES DE RECURSOS

(VALORES EM R$ MIL)
RELACIONAR DO ANO 01 AO ANO 20

- ESPECIFICACAO ANO 01 ANO N ANO 20
1- ORIGENS (1.1..+1.3)
1.1- Resultado do Exercicio (Transp. Qd6B)

1.2- Capital Integralizado no ano  (Transp.Qd 4A)

1.3- Empréstimos/Financiamentos ~ (transp. item 1, Qd.1B)

2 - APLICACOES (21..+28-
2.9)
2.1- Ampliagdo Principal (Transp. Qd 6A)
2.2- Demais Obras de Ampliagio (Transp. Qd 6A)

2.3. Equipamentos, Veiculos e Sist Controle (Tr. Qd. 6A)

2.4- Desapropriaces (Transp. Qd 6A)
2.5. Conservagdo Especial (Transp. Qd 6A)
2.6- Contratos Sub-rogados (Transp. Qd 6A)
2.7. IndenizagGes (Transp. Qd 6A)
2.8- Valor fixo da Concessao (Transp. Qd 6B)
2.9- Depreciagbes/Amortizagdes (Transp. Qd 6A)

3-SALDO T-2




S

PROGRAMA ESTADUAL DE
DESESTATIZAGCAO E PARCERIAS COM A
INICIATIVA PRIVADA

EDITAL DE LICITACAO N° 017/CIC/97

LOTE 13
SP-75 SOROCABA - CAMPINAS
SP-127 RIO CLARO - TATUI
SP-280 SOROCABA - TATUI
SP-300 JUNDIAI - TIETE
ANEXO 9

Modelos de Cartas



SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

LOTE 13 - Anexo 9 Folha 1 de 6

ANEXO 9 - MODELOS DE CARTAS
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MODELO DE CARTA DE FIANGA BANCARIA PARA GARANTIA DA PROPOSTA

Considerando que (nome do Licitante)

(doravante denominado “O Licitante”) submetera sua proposta para a Concise objeto da licitacao
/CIC/97,

Saibam todos pelo presente que o , com sede em
(doravante denominado “O Banco”), por seus representantes infra-
assinados, , e

estd obrigado junto ao Poder Concedente, pela quantia de R$
), para qualquer pagamento a ser feito ao Poder Concedente,
obedecendo o limite especificado, comprometendo-se 0 Banco, seus sucessores e cessionarios pela
presente Garantia de Proposta.

A condicdo de execucdo desta obrigacdo é a GARANTIA DO INTEGRAL CUMPRIMENTO DA
PROPOSTA até a assinatura do Contrato.

Comprometendo-se a pagar ao Poder Concedente, até o limite do valor acima, no
recebimento de sua primeira solicitagdo por escrito, sem que o Poder Concedente tenha que justificar
sua solicitagdo, contanto que na mencionada solicitagdo seja indicado que o valor reivindicado lhe é
devido por causa da ocorréncia de uma ou ambas as condi¢des acima, especificando a condi¢cao ou
as condiges ocorridas. Esta garantia permanecera em vigor até 12 meses contados da data de
entrega da documentacao de Pré-qualificagdo, conforme expressa no Edital de Licitacdo, devendo
conter clasula de prorrogagdo automatica, estendendo a vigéncia até a data. assinatura do Contrato.

Data Assinatura do Banco
(CONTRATANTE) (Nome)
Testemunhas Chancela

(Assinatura/Nome/Endereco)
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MODELO DE CARTA DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA COMPROMISSO FIRME DE
EMPRESTIMO PONTE

Em atendimento ao item do Edital de Licitagdo de Concise do LOTE __ ,

constituido pelas rodovias manifestamos pela presente nosso

compromisso firme de estruturar um empréstimo ponte para a Empresa (ou Consércio de Empresas)

no montante e nas condi¢Bes previstos na sua estrutura de financiamento contida na sua Proposta
Financeira, caso seja vencedora da licitagdo, no valor minimo de R$

O presente compromisso esta condicionado a:
a) adjudicacao do objeto do contrato;

b) aprovacgédo das operacdes, financiadas pelas autoridades competentes,
guando exigivel pela legislagéo vigente;

c) efetivacao por parte da Empresa (ou do Consorcio) dos aportes de
capital e garantias previstos na sua proposta financeira.

Atenciosamente,

Instituicdo Financeira
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MODELO DE CARTA DE COMPROMISSO DE EMISSAO DE SEGURO-GARANTIA (FIANCA
BANCARIA) VER PERGUNTA N° 2

Ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de S&o Paulo
Comissao de Julgamento do Programa de Concessdes Rodoviarias
Av. do Estado, 777

Sao Paulo - Capital

REF.. COMPROMISSO DE EMISSAO DE SEGURO-GARANTIA (FIANGA BANCARIA)

Prezados Senhores,

Em referéncia as exigéncias contidas no Edital de Licitagcdo n° ..../...../...., doravante
denominado EDITAL, publicado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de S&o
Paulo, doravante denominado DER-SP, com o objetivo de viabilizar a concessao da malha rodoviaria

compreendida pela ............ceeuee (= S , doravante designada LOTE ...... , por parte do(a)
.................................... (nome da empresa ou consorcio licitante), doravante designado LICITANTE(S),
caso ao mesmo seja adjudicado o objeto da licitag8o, 0(Q) ......cevvvvvevreeiiiriieeniiiieee e (nome da

seguradora ou do banco), doravante denominado(a) PROMITENTE, compromete-se perante V.Sas. a
fornecer, no prazo méaximo estipulado pelo EDITAL e em conformidade com as caracteristicas
definidas no mesmo {e com a Circular n° 5 da SUSEP - Superintendéncia de Seguros Privados, no
que néo conflitar com o edital}*, as apdlices de Seguro-Garantia (Fiangca Bancéria) necessarias para a
assinatura do contrato de concesséo ora referido.

As apolices (Fiangas) a serem emitidas pelo PROMITENTE, em caso de vitoria do(s)
LICITANTE(S), terao como finalidade:

1. Garantia do pontual e exato cumprimento das obriga¢des contratuais referentes as
un¢des operacionais e de conservacao assumidas pelo(s) LICITANTE(S) no valor de 3%
(trés por cento) do VALOR DA CONTRATACAO, representando um valor de R$
................. (extenso) para a primeira emisséo, conforme item 23.1.1. do Edital.

2. Garantia do pontual e exato cumprimento das obrigacdes contratuais referentes a funcéo
de ampliag@o assumida pelo(s) LICITANTE(S) no valor de 1,5 % (um e meio por cento)
do VALOR DA CONTRATAGCAO, limitado a 10% (dez por cento) do VALOR DO
INVESTIMENTO, conforme item 23.1.2. do Edital, representando um valor de R$
.................... (extenso) para a primeira emissao.

3. Garantia do pontual e exato cumprimento pelo(s) LICITANTE(S) das obrigacdes
referentes ao pagamento do dnus da concessao, correspondente a 3/20 (trés vinte avos)
do valor fixo, limitado a 1,5% (um e meio por cento) do valor do contrato, conforme item
23.1.3. do Edital.

Atenciosamente,

(PROMITENTE)

* texto entre chaves deve ser utilizado somente para a modalidade de seguro-garantia.
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MODELO DE CARTA DE FIANGA BANCARIA PARA GARANTIA DO CONTRATO

A
(CONTRATANTE)
(Endereco)
Objeto:
Ref.: /CIC/97
Banco:
Carta de Fianca - R$
Pela  presente, o0 Banco , com sede em
, ha Rua n° , da Cidade de
, Estado de , por seus representantes infra-assinados, se

declara fiador e principal pagador com a expressa renuncia dos beneficiados estatuidos nos Artigos
1.491, 1.499, 1.500 e 1.503 do Cadigo Civil Brasileiro, da firma

, sediada na Rua n° ,
da Cidade de , do Estado de , até o limite de R$
( ) para efeito de caugdo da Garantia do

Contrato de que trata o Edital _____ /CIC/97.

Este Banco se obriga, obedecendo o limite acima especificado, a atender, dentro de 24
(vinte e quatro) horas, as reposi¢des de qualquer pagamento coberto pela caugdo, desde que lexigido

pela Contratante.

Obriga-se ainda este Banco pelo pagamento de despesas judiciais ou ndo, na hipotese
de ser a Contratante compelida a ingressar em juizo para demandar o cumprimento de qualquer

obrigacdo assumida por nossa afiancada.
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Declaramos, outrossim, que s6 sera retratavel a fianga na hipotese de a afiancada
depositar ou pagar o valor da caucéo garantida pela presente Carta de Fianga Bancaria, ou por nova

carta de fianca que seja aceita pela Contratante.

Atestamos que a presente fianca esta devidamente contabilizada no livro n°
(ou outro registro deste Banco) e, por isso, é boa, firme e valiosa, satisfazendo, além

disso, as determinag¢Bes do Banco Central aplicaveis, em especial, a legislacdo bancaria.

Os signatarios desta estdo autorizados a prestar fianga desta natureza por forca do
disposto no Artigo dos estatutos do Banco, publicados no Diario Oficial em ,
tendo sido (eleitos ou designados) pela Assembléia , realizada em

A presente fianga vigorara pelo prazo de

A presente fianga s6 perdera seu valor se notificado por este Banco 30 (trinta) dias antes

do seu término.

Declaramos que o capital social deste Banco é de R$

( ), que estamos autorizados pelo Banco Central a expedir cartas de

fiancas e que o valor da presente se contém dentro dos limites que nos sdo autorizados por aquele

organismo federal.

Cidade , dia, més e ano

Banco
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ANEXO 10 - CONDICOES DE DEVOLUCAO
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1 Conceitos Basicos

Este ANEXO tem por objetivo definir as condi¢ces fundamentais para a devolugdo do SISTEMA
RODOVIARIO a contratante pela CONCESSIONARIA.

Ficam, portanto, aqui estabelecidas as especificacbes aplicaveis sobre o estado de
conservagdo/manutengdo para cada uma das estruturas existentes dentro do Sistema Rodoviario, o
qual abrange as FAIXAS DE DOMINIO E INSTALACOES COMPLEMENTARES, quando expirar o
prazo contratual.

A CONCESSIONARIA independentemente da manutencéio e conservacio necessarias a manter o
NIVEL DE SERVICO ADEQUADO durante o periodo da CONCESSAO, devera devolver o SISTEMA
RODOVIARIO em bom estado, com a atualizacdo adequada & época da devolugéo e garantia de
prosseguimento da vida til por 6 anos das estruturas em geral, principalmente do pavimento. Neste
periodo ndo devera ocorrer necessidade de servigos de recuperacao e/ou reforgos nas obras de arte
especiais.

As especificacdes descritas a seguir, devem ser entendidas como condigbes minimas para a
devolugéo e terdo ainda como subsidio fundamental os MEMORIAIS DESCRITIVOS E PROJETOS
REFERENCIAIS DAS RODOVIAS DO LOTE, disponiveis para consulta nos 6rgdos técnicos da
CONTRATANTE. Além disto a CONCESSIONARIA deveréa atender as especificacdes técnicas, de
servigos, construgéo, projeto e manutencao estabelecidas pela CONTRATANTE.

2. Descricédo das Condicdes

2.1. Pavimento

Os pavimentos devero ser devolvidos pela CONCESSIONARIA & CONTRATANTE , de acordo com
0 padrédo de qualidade exigido, no item 3.2.1. do Anexo 6.

Os ensaios acima citados poderdo ser substituidos por outros equivalentes quando da devolugédo, de
acordo com especificacbes da CONTRATANTE mais atualizadas na ocasiéo.

2.2. Obras de Arte Especiais

Caracterizam-se como obras de arte especiais, para fins deste anexo, todas as pontes, viadutos,
tlneis, passarelas, galerias de maior porte, etc., pertencentes ao sistema Rodoviario.

A CONCESSIONARIA devera através do plano de conservacdo/manutencédo para as Obras de Arte
Especiais, garantir as condigbes de seguranca estrutural, funcionalidade e durabilidade das obras
devolvidas.

Os Relatdrios de Inspecéo Final deverdo atentar para as seguintes condigdes minimas:

Infiltracbes : os tabuleiros deverdo estar estanques, ndo permeando agua através de sua
estrutura e a drenagem superficial na Estrutura e Acessos (encontros) funcionando conforme previsto
em projeto.

Fissuras : a estrutura de concreto armado e ou protendido ndo devera apresentar fissuras,
decorrentes de falhas de concretagem, efeitos térmicos ou mau uso da estrutura. Como parametro de
aceitacao, as fissuras deverdo se apresentar conforme previsto em projeto.

Juntas de dilatacdo : deverdo ser continuas, sem falhas que possibilitem infiltracées, ndo
poderdo estar encobertas pelo pavimento, com esmagamentos ou aberturas além dos limites
previstos em projeto.
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. Aparelhos de apoio : no caso de aparelhos do tipo neoprene ndo deverdo se apresentar soltos
ou fora do seu lugar do carregamento previsto, distorcidos fora de norma, parcialmente carregados,
frestas expostas e ou corroidas, com camadas de neoprene abauladas, ressecadas ou revestimentos
dilacerados, sem funcionalidade garantida. No caso de aparelhos metalicos ndo devera existir
corrosdo. Sua locacédo devera estar sempre garantida principalmente em aparelhos unidirecionais e
suas movimentagOes caracteristicas deverdo estar também garantidas para o seu bom
funcionamento. No caso da existéncia de "TEFLON", o mesmo deverd estar em condi¢Bes
especificadas em projeto.

Corroséo de ago : No caso de estrutura em concreto armado, protendido, metélico e ou mista,
devera ser mantido um estado da obra que garanta o ndo aparecimento e evolugdo desta anomalia.
Desta maneira ndo se devera ter também armaduras expostas, cablagem sem injecéo de nata e nem
estruturas metélicas expostas a ambientes incompativeis com sua natureza, incluindo Obras
submersas;

Limpeza sob as Obras de Arte : na regido da sua projecao e dos encontros, a Obra devera
estar limpa e desmatada,;

Drenagem sob as Obras de Arte : qualquer pogo ou veio d'agua devera estar drenado, sem
prejuizo as fundagdes, meso, super estrutura e encontros.

Encontros das estruturas : devera ser garantido a conformagao de chegada do pavimento da
via a obra de arte sem rebaixados e impactos a estrutura.

Lajes de aproximagdo : ndo deverdo apresentar descalgamentos, nem rotagdes que
provoquem aberturas de juntas além das especificadas em projeto.

Os encontros ndo deverdo permitir deslocamentos e ou esforgos na estrutura de obra, que
ndo tenham sido previstos na sua concepgao e dimensionamento;

Taludes dos Encontros : todos os taludes deverdo estar devidamente protegidos de forma que
ndo descalcem pecas da meso ou infra estrutura que dependam deste suporte;

lluminagdo e telamentos de seguranga ; devera estar integra a funcionalidade e durabilidade
dos elementos de iluminag&o nas passarelas;

As expectativas de conservacado das estruturas assim como suas adequacgfes no ato da devolugéo
deverdo atender a Especificagdo Técnica para Inspe¢do e Avaliagdo Estrutural/Funcional de Obras de
Arte Especiais de Concreto Armado e Protendido da CONTRATANTE; isto €, as estruturas deverao
apresentar nivel IV sob aspectos de seguranga estrutural, pelo menos, e nivel Il quanto sua
funcionalidade.

2.3 Sinalizagdo

2.3.1 Sinalizag&o Horizontal

A sinalizac&o horizontal devera apresentar vida residual de no minimo 12 meses e as tachas refletivas
deverdo estar de acordo com as especifica¢cdes operacionais.

2.3.2 Sinalizagéo Vertical

A sinalizagéo vertical devera estar conforme projeto, adequado & época do término da CONCESSAO.

As placas deverdo apresentar, entre outras, as seguintes condicdes:
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» Deverdo estar limpas, isentas de poeiras e barro;

» As peliculas deverdo apresentar o nivel de retro-refletancia especificado;

* As placas ndo deverdo estar cobertas por vegetagao.

De um modo geral a sinalizacdo devera estar atualizada e compativel com as modificagdes de
acessos, trevos ou outras vias de acesso que venham a ser implantadas ao longo do periodo da
CONCESSAO.

2.4. Obras de Arte Correntes e Drenagem

A Concessionaria devera devolver em plenas condi¢gdes de funcionamento todos os dispositivos de
drenagem existentes na faixa de dominio e instalagdes complementares;

Para que a CONCESSIONARIA garanta a funcionalidade desses dispositivos no ato da devolugdo do
SISTEMA RODOVIARIO deverdo ser observadas as seguintes recomendagées:

« A drenagem profunda deverd estar desobstruida;

 As canaletas, sarjetas, saidas d'agua e bueiros deverdo estar desobstruidos e limpos;

« Os cortes e aterros nos entornos dos dispositivos de drenagem nao devem apresentar erosées;

» As sarjetas, canaletas, canais de escoamento e demais dispositivos de drenagem deverdo estar
continuos, sem trechos interrompidos ou avariados;

 Os dispositivos de drenagem deverao apresentar condi¢cdes estruturais adequadas;

« As canaletas, sarjetas e canais de escoamento deverdo estar desassoreadas;

* Os pocos de visita, bocas de lobo, caixas de transicdo e caixas coletoras deverdo estar
desobstruidos;

» As tampas e grelhas deverdo estar em perfeitas condi¢cdes de uso;

2.5 Taludes

As condi¢cBes de devolucdo dos taludes de cortes e aterros deverdo ser tais que garantam a
integridade dos macicos de terraplenagem néo surgindo possibilidades de escorregamento.

Logo, deverdo ser observadas, dentre outras, as recomendagfes abaixo:

» Os taludes de corte e aterro ndo deverdo apresentar erosées nem descontinuidade em seus
dispositivos de drenagem;

* A geometria dos taludes de corte e de aterro deverd ser compativel com as condi¢cdes de
estabilidade previstas em projeto;

 Os taludes deverao estar isentos de blocos, pedras ou materiais soltos que venham constituir riscos
aos Usuarios;

» O revestimento vegetal devera apresentar altura maxima de 30 cm em areas genéricas da rodovia e
10 cm no entorno das instalagdes operacionais;

2.6 Dispositivos de Seguranca

Quando da devolugéo do SISTEMA RODOVIARIO os dispositivos de seguranca deverdo atender as
especificacBes a que se submetem.

As defensas metdlicas ndo poderdo apresentar pontos de amassamento, rompimento e
descontinuidade.

As barreiras de concreto ndo deverdo apresentar descontinuidades e a estrutura devera estar isenta
de grandes fissuras, de armaduras expostas ou corroidas e de pontos com desagregacdo do
concreto.

A CONCESSIONARIA devera devolver as RODOVIAS com dispositivos atualizados tecnologicamente
a época, e compativeis com as alteracdes fisicas que venham ocorrer na FAIXA DE DOMINIO, ao
longo da CONCESSAO.

2.7 Paisagismo
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Toda a &rea ndo pavimentada do SISTEMA RODOVIARIO devera estar revestida ou fornecer
condicBes para o crescimento de vegetagdo e garantir a diversidade biologica, seguindo sempre os
relatorios técnicos, especificacdes e medidas mitigadoras estabelecidas pelo RIMA (Relatério de
Impacto Ambiental).

A CONCESSIONARIA devera observar os aspectos funcionais e operacionais, tanto das RODOVIAS
guanto das instalacbes de apoio e atividades terciarias em func¢éo do plantio, crescimento e eventuais
interferéncias por parte de vegetacéo incidente sobre instalages diversas; como:

« drenagem

* iluminacdo

* sinalizagéo

« defensas

* estruturas

« edificagOes

* monumentos

* equipamentos

Destacando os fatores que garantam principalmente a seguranca viaria:

* visibilidade

» ofuscamento

« efeito "Estroboscoépico”

« estabilidade dos taludes lindeiros, etc.

Toda a &rea prevista para programas futuros de desenvolvimento, (ex: duplicacéo de pistas) devera
estar livre de espécies arbdreas, bem como qualquer intervencdo que venha a onerar ou dificultar sua
remocao.

Para tanto, ao final da concessdo, deverdo, quando necesséario, ser tomadas medidas de
manutencao, tais como:

« As arvores e arbustos deverao estar devidamente podados;

« Remocdo de todo e qualquer material indesejavel do corpo paisagistico do SISTEMA
RODOVIARIO;

» As areas plantadas deverao estar adubadas e isentas de pragas;

« As areas principais, tais como: canteiros centrais e laterais, belvederes, pedagios e balancas
deverdo apresentar a grama com uma altura maxima de 3,0 cm, se inverno e 5,0 cm, se verao;

» As areas de revestimento vegetal deverdo sofrer, ao menos, duas podas no Ultimo semestre da
CONCESSAOQ.

2.8 Sistema de Telefonia e Comunicacdes

Quando da devolucdo do SISTEMA RODOVIARIO, todo o sistema de telefonia e painéis de
sinalizagdo deverdo estar em boas condi¢cGes de conservagcdo/manutencdo e funcionamento, devendo
para tanto a CONCESSIONARIA atender as exigéncias abaixo:

» As instalagbes operacionais do Centro de Controle Operacional (CCO) deverdo estar em pleno
funcionamento;

» O Sistema de Telefonia de Emergéncia instalado nas Rodovias devera ser devolvido atendendo no
minimo os parametros abaixo:

* 90% dos aparelhos instalados deverdo estar em funcionamento

» 98% dos aparelhos projetados deverdo estar instalados.
« As estruturas de suporte dos telefones de emergéncia ndo devem apresentar armaduras expostas,
corroidas, fissuras ou desagregacédo do concreto
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Enfim, todas as instalagOes relativas ao sistema de telefonia e comunicag&o deverdo estar em pleno
funcionamento e deverdo ter sido objeto de uma completa revisdo e checagem no ultimo trimestre da
CONCESSAO.

2.9 lluminacao

A iluminagéo do SISTEMA RODOVIARIO, sob responsabilidade da CONCESSIONARIA, devera
apresentar eficiéncia de 100% ao término da CONCESSAO.

Devera ser feito uma revisdo e checagem completa de todo o sistema de iluminagéo das pracas de
pedagio, pesagem, areas de policiamento rodoviario e outras, no ultimo semestre da CONCESSAO,
atestando a funcionalidade do Sistema.

2.10 Instalagdes Operacionais e Equipamentos

Todas as instalag6es operacionais e de suporte do Sistema Rodoviario, assim como 0s equipamentos
a elas pertinentes deverao apresentar plenas condi¢gbes de funcionamento e operacao.

Entenda-se como instalagé@o operacional e de suporte:

- Pedagios;

- Balancgas;

- Bases Operacionais Auxiliares;

- Bases da PMRYv;

- Patios de Apreenséo de Veiculos;

- Estacdes Repetidoras de Radio;

- Sub-Centros de Telefonia de Emergéncia;
- Areas de Descanso;

- Centro de Controle de Operagbes, e

- Edificios de Administragéo.

Para tanto, a CONCESSIONARIA devera atentar para as condi¢des de funcionamento, Manutencéo e
Conservacdo de cada um dos itens abaixo discriminados, reportando-se as condi¢Bes de
funcionamento e operacgéo previstas nos projetos padrédo e especificagdes respectivas:

- Estruturas;

- Impermeabilizagdes;
- Alvenarias;

- Coberturas;

- Forros;

- Pisos;

- Revestimentos;

- Esquadrias e Vidros;

- InstalagBes hidraulicas/sanitarias;

- Instalagbes de combate a incéndio;
- Instalagcdes elétricas;

- lluminag&o;

Sinalizagéo;
- Equipamentos Mecéanicos e Eletro-Mecénicos;
- Sistemas Moto geradores, e
- Equipamentos Eletrdnicos .
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2.11 Limpeza

Toda a faixa de dominio da rodovia deverd estar totalmente Iimpg, isenta de detritos, cargas
derramadas, lixo e escoria quando da devolucéo do SISTEMA RODOVIARIO.

3 Recebimento
3.1 Inspecéo

Um ano antes do encerramento da CQNCESSAO serd formada uma Comissdo composta pela
CONTRATANTE e pela CONCESSIONARIA, tendo por finalidade proceder inspecéo e formalizar a
devolucao do SISTEMA RODOVIARIO a CONTRATANTE.

A Comisséo elaborara o Relatorio de Vistoria e definirh com a aprovacdo das partes, os parametros
que norteardo a devolugéo..

O Relatério de Vistoria retratard a situacdo do SISTEMA RODOVIARIO e podera propor a sua
aceitacao ou a necessidade de correc¢des, antes de sua devolugdo a CONTRATANTE.

As eventuais correcfes serdo efetivadas em prazos pré-estipulados pela CONTRATANTE e
acarretardo nova vistoria, apés a conclusédo dos servicos.

3.2 Termo de Recebimento Provisorio

Quando atendidas todas as condicbes de devolugdo do SISTEMA RODOVIARIO serd entdo
elaborado o Termo de Recebimento Provisério, o que devera ser assinado por ambas as partes,
configurando assim o término da responsabilidade da CONCESSIONARIA pela manutencdo e
operacéo do SISTEMA RODOVIARIO.

3.3 Termo de Recebimento Definitivo.

Decorrido o periodo de observacdo de seis meses, e ndo havendo a necessidade de novos reparos
por vicio ou defeito de execucdo dos servicos, sera entdo lavrado o competente Termo de
Recebimento Definitivo do SISTEMA RODOVIARIO.

As responsabilidades finais da CONCESSIONARIA somente se encerrardo dentro dos prazos legais
vigentes nas leis existentes na época.
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ANEXO 11 - TABELA DE MULTAS
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1. APRESENTACAO

O presente anexo objetiva definir os valores de multas a que a CONCESSIONARIA estara sujeita, nos
termos definidos no item 26.1. do Edital.

A tabela, mostrada no item 2 deste Anexo, estabelece o valor das multas, por infragdo ou por dia,,
para os Servigos Correspondentes as Func¢des de Ampliagcao, Operagdo e Conservagao.

O item 3 descreve as multas relativas ao estado de conservagdo do pavimento e de acabamento da
camada de rolamento.

2. TABELA

SERVICO REGULA- Base Multa
MENTO (em R$ mil)

A. SERVICOS DELEGADOS

A.1 - Servicos correspondentes a funcdes Art. 5°,

operacionais inciso |
A.1.1. - operacéo de sistema integrado de alineaa) | porinfracdo 15
supervisao e controle de trafego
A.1.2. - operacdo dos postos de pedagio, alinea b) | porinfragdo 15
A.1.3. - operacéo dos postos, fixos e alinea c) | por infracé@o 15

moveis, de pesagem estatica e
dinamica de veiculos,

A.1.4. -prestacdo de apoio aos USUArios, alinea d) | porinfracéo 15
incluindo, entre outros, primeiros
socorros e atendimento médico a
vitimas de acidentes de transito,
com eventual remocéo a
hospitais; atendimento mecanico
a veiculos avariados;
guinchamento; desobstrugdo de
pista; operacgdo de servigos de
telefonia de emergéncia e
orientacao e informacéo aos
usuarios

A.1.5. - inspecdo de pista e da faixa de alineae) | porinfracdo 15
dominio, sinalizagdo comum e de
emergéncia e apoio operacional
aos demais servigos

A.1.6. - elaboracéo e implantagéo de alineaf) | porinfracédo 15
esguemas operacionais
extraordinarios

A.1.7. - elaboracéo e implantagéo de alinea g) | porinfracao 15
planos e esquemas operacionais
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para atendimento a situagdes de
emergéncia
A.1.8. - monitoracdo das condic¢des de alinea h) [ por infracdo 15
trafego na rodovia
A.1.9. - atividades de suporte para a por infragéo 15
fiscalizagéo de transito e para
autuacao de infratores
A.1.10. - atendimento das recomendacdes por dia de 15
da auditoria de seguranca atraso
A.1.11. - apoio a prestacao de servico por infracédo 15
publico
A.1.12. - coordenacao operacional dos por infragéo 15
eventos e atividades envolvendo
outras entidades
A.2 - Servigos correspondentes a funcdes de Art. 5°,
conservagao inciso I
A.2.1. - Conservagdo de rotina alineaa) | porinfracao 10
A.2.2. - Conservagdo especial alineab) |[por dia de
atraso 90
A.2.3. - Conservagdo de emergéncia alinea c) | por infracéo 50
A.3 - Servigos correspondentes a fungdes de Art. 5°,
ampliacdo inciso Il
A.3.1. - implantagdo da 22 pista da SP- alineaa) |[por dia de
300, do km 64 + 600 ao km 158 + atraso 120
650
A.3.2. - implantagdo da 22 pista da SP- alineaa) |[por dia de
127, do km 39 + 900 ao km 105 + atraso 120
900
A.3.3. - implantagéo de marginais, de alinead) |[por dia de
pistas reversiveis, de faixas atraso 120
adicionais e de faixas de
aceleragéo e desaceleracao
A.3.4. - implantagdo e readaptacao de alineae) |[por dia de
pragas de pedagio e pesagem atraso 120
A.3.5. - implantagédo e readaptacao de alineaf) | por dia de
instalagGes de uso nas atividades atraso 120
de fiscalizagdo e policiamento de
transito e transporte
A.3.6. - implantacdo e readaptacao de alineag) |por dia de
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instalacdes e equipamentos de atraso 120
uso nas atividades de operacao
de sistema integrado de
superviséo e controle de trafego

A.3.7. - implantacdo de sistema de | alineah) | por dia de
pedagio eletrénico atraso 120

A.3.8. - implantagéo de sistema de alinea i) por dia de
controle de peso para veiculos atraso 90
de carga, incluindo pesagem
dindmica e balancas moveis

A.3.9. - implantagdo de sistema de alinea j) por dia de
comunicagéo e de chamada atraso 90
para usuarios

A.3.10. - implantacgédo de dispositivos de alinea l) por dia de
segurancga atraso 90

A.3.11. - implantagdo de paisagismo alineam) | por dia de 60

atraso
B. SERVICOS COMPLEMENTARES a definir 40

Obs.: No que se refere a infragbes das especificaces de conservacgéo de rotina, item A.2.1., 0
valor da multa constante da tabela acima, seréa aplicado por infragdo/quilémetro, nos

seguintes casos:

e revestimento vegetal;

* demais elementos da faixa de dominio;

* elementos de prote¢éo e segurancga,;

» sinalizagdo horizontal; e

« limpeza de canaletas, sarjetas e meios-fios.

Em todos os casos onde a multa é cobrada por infracéo, a fiscalizagéo dara prazo a
CONCESSIONARIA para a realizacéo dos servicos ndo executados e, no caso do ndo

cumprimento, a multa passara a ser diaria.

Para os servigos correspondentes a fungdes operacionais (item A.1. da tabela), no caso de
reincidéncia, a multa sera cobrada em dobro, considerando-se periodos de um ano,
contados a partir da data de transferéncia do controle.
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3. MULTAS REFERENTES A CONSERVACAO DO PAVIMENTO

3.1.

No que se refere aos servigos correspondentes & conservagao do pavimento, serdo aplicadas

as multas previstas neste sub-item, sem prejuizo de outras que possam se aplicar de acordo com a
tabela do item anterior, inclusive com relagédo a conservacgao do pavimento.

3.1.1

a)

b)

c)

d)

serdo avaliados os varios componentes do indice de Serventia nas faixas de
rolamento, nos trechos homogéneos de uma extensdo que ndo sera superior a 1 (um)
quildmetro, nem inferior a 200 (duzentos metros); nos trechos definidos, serdo
localizados 10 (dez) estagbes ou pontos de medicdo equidistantes entre si,
selecionados por métodos estatisticos, onde se aplicardo todos os critérios expressos
na metodologia de avaliacdo das condi¢cdes dos pavimentos; quando os valores assim
determinados nao alcancarem aqueles estabelecidos no ANEXO 06 - SERVICOS
CORRESPONDENTES A FUNCOES DE CONSERVACAO, a CONCESSIONARIA
estard passivel de multa moratéria diaria equivalente a R$ 1.500,00 ( um mil e
quinhentos reais), em cada trecho avaliado, até que se cumpram os valores
estabelecidos no anexo mencionado.

no caso dos acostamentos, sera adotado o mesmo critério previsto na alinea “a”,
anterior, aplicada multa diaria equivalente a R$ 1.000,00 (um mil reais), em cada
trecho avaliado, até que se cumpram os valores determinados no anexo mencionado;

a permanéncia de buracos (panelas) nas faixas de rolamento ou nos acostamentos,
apés 24 (vinte e quatro) horas contadas da verificagdo dos mesmos pela
CONCESSIONARIA ou da notificacdo expedida pela fiscalizacdo, ensejara a
aplicacdo de multa equivalente a R$ 500,00( quinhentos reais) por buraco detectado,
até que o mesmo seja eliminado; esta penalidade seré aplicada apés 180 dias da data
de inicio da CONCESSAO.

a existéncia de fissuras nas faixas de rolamento e nos acostamentos, que apresentem
valores superiores aos maximos admissiveis, tornara a CONCESSIONARIA passivel
de multa diaria equivalente igual a R$ 500,00 (quinhentos reais) por quildmetro ou
fracdo com fissuras, até que sejam eliminadas; a pena sera aplicada nos casos em
que tais fissuras excedam os valores maximos admissiveis e ndo hajam sido objeto de
fechamento, computando-se a multa até o inicio dos servicos de reparo.

As penalidades dispostas neste sub-item serdo aplicadas ap6s a data final prevista para a
conclusdo dos trabalhos de recuperacdo do pavimento, conforme especificacdes
definidas no ANEXO 06 - SERVICOS CORRESPONDENTES A FUNCC)ES DE
CONSERVAGAO.
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MINUTA DE CONTRATO

Aos .... dias do més de ............... de 199 .... , na sede da Secretaria dos Transportes do Estado de S&o
Paulo, em sessao publica, presente o Excelentissimo Senhor Secretario dos Transportes, comparecem as
partes, a saber, de um lado o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP, doravante
neste instrumento denominado CONTRATANTE, autarquia estadual com sede no municipio de Sao Paulo,
Estado de S&o Paulo, a Av. do Estado, 777, neste ato representada pelo seu Superintendente, Eng.°

............................. , e, de outro lado a .........ccceecvveveren. , COM S€AE €M (i, & e, NO

inscrita  no CGC/MF Sob  n° L , doravante neste mstrumento denomlnada
CONCESSIONARIA, representada por seus diretores ............... (qualificacdo) e ............... (qualificacéo),
conforme poderes ............... , na forma dos documentos arquivados no CONTRATANTE, e a empresa
........................................ , COM Sede EM ..occcvvvveiiiiiieciiiiiesy, @ v, N2 L, INSCIItA(S) NO
CGC/MF sob n® ..., , representada por seus diretores ........cccccevveeennn. (quallflca(;ao) e
................................ (qualificacd@o), € ....ccccceeevvvverennnne , COM SEAE €M Leiiviiiiiiees ; @ e, N2 L. INSCIitA
no CGC/MF sob n° ............... , representada por seus diretores ............... (qualificacdo) e .......c......

(qualificacao)].
CONSIDERANDO QUE:

O Governo do Estado de Sdo Paulo decidiu atribuir, por intermédio do CONTRATANTE, a iniciativa privada
a exploragdo, mediante concessdo, do Sistema Rodoviario constituido pelo LOTE 13 - MALHA
RODOVIARIA DE LIGACAO ENTRE RIO CLARO, PIRACICABA, TIETE, JUNDIAI, ITU E CAMPINAS,
doravante neste instrumento designado SISTEMA RODOVIARIO, conforme Decreto n° Decreto n° 41.773,
de 12 de maio de 1997, alterado pelo Decreto n® 42.531, de 21 de novembro de 1997.

Em conseqiiéncia dessa decisdo, 0 CONTRATANTE, na qualidade de orgdo setorial de execugéo,
devidamente autorizado pelo Decreto n° Decreto n® 40.633, de 16 de janeiro de 1996, alterado pelos
Decretos n° 41.772, de 12 de maio de 1997, e Decreto n° 42.531, de 21 de novembro de 1997, ja referido,
e pela Resolugdo do Secretario dos Transportes ST n° 14, de 13 de maio de 1997, alterada pela
Resolugdo n° 31, de 26 de novembro de 1997, realizou o certame licitatorio, na modalidade concorréncia
publica internacional, regulada pelas Leis Federais n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, n°9.074, de 7 de
julho de 1995, n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com a redacao dada pela Lei n° 8.883, de 8 de junho de
1994 e n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e pelas Leis Estaduais, n° 7.835, de 8 de maio de 1992, n°
9.361, de 5 de julho de 1996 e n°® 6.544, de 22 de novembro de 1989, e pelo Decreto n® Decreto n°
41.773, de 12 de maio de 1997, alterado pelo Decreto n° 42.531, de 21 de novembro de 1997, e pelo Edital
de Licitacdo DER n°17/CIC/97.

A CONCESSIONARIA é a sociedade [andnima] & qual foi_adjudicado o objeto da LICITACAO, de
conformidade com ato da Comissdo Julgadora da LICITACAO, aprovado POr ........ccccecvevieeeeeeeenriinnnns ,
publicado no Diario Oficial do Estado de .... de ............... de 199.....

Pelas mesmas foi acordada a celebracgéo do presente CONTRATO DE CONCESSAO, que se regera pelas
clausulas e condicdes seguintes.

CAPITULO |
DISPOSICOES GERAIS
CLAUSULA 1.2 - DEFINICOES

1.1. Neste CONTRATO e nos seus ANEXOS, sempre que em mailsculas, e salvo se do contexto
resultar claramente sentido diferente, os termos a seguir indicados terdo o seguinte significado:

| AGENTE TECNICO: entidade fiscalizadora da execucdo dos servicos objeto da
CONCESSAO;
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AMPLIACAO PRINCIPAL: duplicagdo da SP-300, do km 64+600 até o km 158+650,
excetuado o trecho urbanizado de Itu, entre o km 103 e o km 1084900, e da SP-127, do
km 39+900 até o km 105+900.

CONCESSAO: delegacao do servico publico de exploracdo do SISTEMA RODOVIARIO;
CONTRATO: contrato de concess&o da exploracdo do SISTEMA RODOVIARIO;
CONSTRUTOR: empresa ou empresas contratadas pela CONCESSIONARIA para a
execucdo de servicos que integram as FUNCOES DE CONSERVACAQO e as FUNCOES
DE AMPLIACAO ;

FUNCOES DE AMPLIACAO: os servigos objeto do Art. 59, inciso Ill, do REGULAMENTO
DA CONCESSAO;

FUNCOES DE CONSERVACAO: os servicos objeto do Art. 5° , inciso I, do
REGULAMENTO DA CONCESSAOQ ;

FUNCOES OPERACIONAIS: os servicos objeto do Art. 5°, inciso |, do REGULAMENTO
DA CONCESSAO;

INSTITUICOES FINANCIADORAS: instituicbes financeiras que suprirdo a
CONCESSIONARIA com os recursos financeiros necessarios ao desenvolvimento da
CONCESSAO;

LICITACAO INTERNACIONAL: o processo de selecdo para a escolha da Empresa ou
Consorcio para efeito de atribuicdo da CONCESSAO, nos termos do Edital n° 17/CIC/97;
[OPERADOR: empresa contratada pela CONCESSIONARIA para a execucdo de
servicos integrantes das FUNCOES OPERACIONAIS;]

PARTES: O CONTRATANTE e a CONCESSIONARIA;

PODER CONCEDENTE: o Estado de Sao Paulo;

PROJECOES FINANCEIRAS: o conjunto de informagdes econdmico-financeiras incluido
no Envelope da Proposta Financeira, integrante da PROPOSTA,;

PROJETISTA: empresa ou empresas contratadas para a elaboracdo dos projetos
necessarios ao desenvolvimento dos servicos correspondentes a FUNCOES DE
CONSERVACAO e a FUNCOES DE AMPLIACAO;

PROPOSTA: o conjunto de informac¢fes e documentos apresentados pelo LICITANTE,
autor da Proposta que serviu de base a adjudicacdo do objeto da LICITACAO[, bem
como das informagbes e esclarecimentos prestados posteriormente, relativamente a
mesma];

REGULAMENTO DA CONCESSAOQ: Regulamento da Concesséo dos Servicos Publicos
de Exploracéo do Sistema Rodoviario constituido pelo - LOTE 13 - MALHA RODOVIARIA
DE LIGACAO ENTRE RIO CLARO, PIRACICABA, TIETE, JUNDIAI, ITU E CAMPINAS,
instituido pelo Decreto n° Decreto n° 41.773, de 12 de maio de 1997, alterado pelo
Decreto n°® 42.531, de 21 de novembro de 1997.

SECRETARIO DOS TRANSPORTES: Secretario de Estado dos Negécios dos
Transportes do Estado de S&o Paulo;

SERVICO ADEQUADO: caracteristicas dos servicos a serem prestados pela
CONCESSIONARIA, definidas no Art. 6°, da Lei Federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de
1995;

SERVICOS COMPLEMENTARES: os servicos considerados como convenientes, mas
ndo essenciais, para manter o SERVICO ADEQUADO em todo o SISTEMA
RODOVIARIO, a serem prestados por terceiros que ndo a CONCESSIONARIA;
SERVICOS DELEGADOS: servicos a serem prestados pela CONCESSIONARIA,
compreendendo aqueles correspondentes a FUNCOES OPERACIONAIS, a FUNCOES
DE CONSERVACAO e a FUNCOES DE AMPLIACAO;

SERVICOS NAO DELEGADOS: os servicos de competéncia exclusiva do Poder Publico,
n&o compreendidos no objeto da CONCESSAO;

SISTEMA EXISTENTE: o atual conjunto de pistas de rolamento do Sistema Rodoviario,
suas respectivas faixas de dominio e edificagdes, instalacdes e equipamentos nelas
contidos, nos termos do REGULAMENTO DA CONCESSAO e do EDITAL;

SISTEMA RODOVIARIO: o conjunto composto pelo SISTEMA EXISTENTE e as
AMPLIAQOES PRINCIPAIS;

VALOR DA CONTRATAGAO: RS ....c.ovvviviiriririreicieieeinas (vrererernnn, reais);
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XXVl VALOR DOS INVESTIMENTOS: R$ ......ccooiiiiiiiiiiiiis O reais).

CLAUSULA 2.2 - ANEXOS

2.1.

2.2.

2.3.

Integram o CONTRATO, para todos os efeitos legais e contratuais, os documentos relacionados
nesta Clausula.

a) ANEXO I: Edital de Concorréncia N° 17/CIC/97, incluidos os esclarecimentos prestados aos
interessados;

b) ANEXO Il: DOCUMENTACAO DE HABILITACAO;

c) ANEXO lll: Metodologia de Execucéo, Plano de Negécios e Proposta Financeira;

d) [ANEXO IV: Esclarecimentos prestados sobre a PROPOSTA;]

e) ANEXO V: Composicdo acionaria da CONCESSIONARIA;

f)  ANEXO VI: [Minuta do] [Estatuto Social] da CONCESSIONARIA;

g) ANEXO VII: Composicéo dos 6rgéos da Administracdo da CONCESSIONARIA,;

h) ANEXO VIII: Compromisso de Integralizacdo do Capital Social;

i)  ANEXO IX: Documentos de Financiamento;

j) [ANEXO X: Contrato para servigos integrantes das FUNCOES OPERACIONAIS;]

k) ANEXO XI: [Contrato] [Minuta do Contrato] de Conservagéo;

)  ANEXO XII: [Contrato] [Minuta do Contrato] de Projeto;

m) ANEXO XIlI: [Contrato] [Minuta do Contrato] de Construcao;

n) ANEXO XIV: Garantias;

0) ANEXO XV: Apdlices de Seguro;

p) ANEXO XVI: Tabela de Multas (Anexo 11 do Edital);

gq) ANEXO XVII: Estrutura Tarifaria (Anexo 4 do Edital);

Na interpretacdo, integracdo ou aplicacdo de qualquer disposicdo do CONTRATO, deverdo ser
consideradas em primeiro lugar as clausulas contratuais e, depois, as disposices dos ANEXOS
gue nele se consideram integrados, conforme clausula anterior, que tenham maior relevancia na
matéria em causa.

Os titulos dos Capitulos e das Clausulas do CONTRATO e de seus ANEXOS néao fazem parte dos
mesmos para efeito de sua aplicacdo, sendo incluidos apenas para facilitar a localizacdo dos
assuntos.

CLAUSULA 3.2- LEGISLACAO APLICAVEL

3.1.

A CONCESSAO reger-se-a pelo Art. 175 da Constituicdo, pelas Leis Federais n° 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, n® 9.074, de 7 de julho de 1995, n° 8.666, de 21 de julho de 1993, com a redacgado
atualizada pela Lei n° 8.883, de 08 de junho de 1994, pela Lei Estadual n°® 7.835, de 8 de maio de
1992, e n® 9.361, de 5 de julho de 1.996, pelo REGULAMENTO DA CONCESSAO e pelas demais
normas regulamentares aplicaveis.

CLAUSULA 4.2 - INTERPRETAGAO

4.1.

4.1.1.

As divergéncias que porventura venham a existir relativamente a aplicagdo das disposicdes
contratuais, que ndo puderem ser sanadas através de recurso as regras gerais de interpretacéo,
resolver-se-ao de acordo com 0s seguintes critérios:

a) Considerar-se-4, em primeiro lugar, o corpo do Edital;

b) Em segundo lugar, considerar-se-4 o disposto nas clausulas da minuta de CONTRATO
(Anexo 12 do Edital);

c) Por ultimo, considerar-se-a a PROPOSTA.

Se nos Projetos apresentados pela CONCESSIONARIA e aprovados pelo CONTRATANTE,
existirem divergéncias entre as pecas, que ndo se possam resolver através de recurso as regras
gerais de interpretacao, observar-se-4 o seguinte:
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4.1.1.1.  As pecas desenhadas prevalecerdo sobre todas as outras quanto a localizagéo, especificagcdes,
caracteristicas dos servigos e especificagdes relativas as suas diferentes partes;

4.1.1.2. No que se refere a natureza e aos métodos construtivos dos trabalhos, prevalecerdo as
condic¢des do Projeto Béasico constante do Edital de Concorréncia;

4.1.1.3. Nos demais aspectos prevalecerd o que constar da memoéria descritiva e escrita das restantes
pecas do Projeto Bésico.

CAPITULO Il
OBJETO DA CONCESSAO

CLAUSULA 5.2- OBJETO DA CONCESSAO

5.1. A CONCESSAO tem por objeto a exploracdo do SISTEMA RODOVIARIO, compreendendo, nos
termos deste CONTRATO:

| — execucao, gestdo e fiscalizacdo dos SERVICOS DELEGADOS;
I— apoio na execuc¢do dos SERVICOS NAO DELEGADOS;
" — gestdo e fiscalizacdo dos SERVICOS COMPLEMENTARES.

5.2. A transferéncia, a qualquer titulo, da concessdo somente podera ser feitas com a prévia e
expressa autorizacdo do CONTRATANTE, aprovada pelo PODER CONCEDENTE.

CLAUSULA 6.2 - ESPECIE DA CONCESSAO

6.1. A CONCESSAO é de servico publico precedida da execucdo de obra publica e sera explorada em
regime de cobranca de pedagio e de outros servicos prestados aos usudarios, nos termos
estabelecidos no Capitulo XI deste CONTRATO.

CAPITULO IlI
PRAZO DA CONCESSAO

CLAUSULA 7.2 - PRAZO DA CONCESSAO

7.1. O prazo da CONCESSAO é de 240 (duzentos e quarenta) meses, contados da data da
Transferéncia de Controle do SISTEMA EXISTENTE.

7.2. A alteracdio do prazo da CONCESSAO sera admitida para recompor o equilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO, nas hip6teses previstas na Clausula 24..

CAPITULO IV
BENS DA CONCESSAO

CLAUSULA 8.2 - BENS INTEGRANTES DA CONCESSAO
8.1.  Integram a CONCESSAO:

| Todos os equipamentos, maquinas, aparelhos, acessoérios e, de modo geral, todos os
demais bens vinculados a exploragcdo e manutengcdo do SISTEMA EXISTENTE,
transferidos & CONCESSIONARIA, conforme relagbes constantes do TERMO DE
ENTREGA,; e

Il Os bens adquiridos pela CONCESSIONARIA, ao longo de todo o prazo da CONCESSAO,
que sejam utilizados na exploragéo do SISTEMA RODOVIARIO.

8.2. A CONCESSIONARIA somente podera alienar bens que integram a CONCESSAO, nao afetados
em decorréncia de sua destinagédo especial, se proceder a sua imediata substituicdo por outros
com condic¢bes de operacionalidade e funcionamento idénticas ou superiores as dos substituidos.
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8.2.1. Qualquer alienagdo ou aquisicdo de bens que a CONCESSIONARIA pretenda realizar, nos
ultimos 5 (cinco) anos do prazo da CONCESSAO, devera ser prévia e expressamente autorizada
pelo CONTRATANTE.

8.2.1.1. O CONTRATANTE se pronunciard, por escrito, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, sobre a
solicitacdo da CONCESSIONARIA, devendo esta, no seu pedido, explicitar claramente, quanto
aos bens a serem adquiridos, se a sua amortizagdo ndo puder ocorrer totalmente dentro do
prazo da CONCESSAO, qual o tratamento que deveré ser dado ao saldo ndo amortizado.

CLAUSULA 9.2 - BENS DE DOMINIO PUBLICO

9.1. O bens do SISTEMA RODOVIARIO, incluindo os bens imoveis adquiridos pela
CONCESSIONARIA, por qualquer forma, para a realizacdo dos servicos correspondentes a
FUNCOES DE AMPLIACAO, afetados em decorréncia de sua destinacéo especial, ndo poderéo,
por se tratar de bens fora de comércio, ser, a nenhum titulo, cedidos, alienados ou onerados, nem
arrendados ou dados em comodato ou, de qualquer modo, ser permitida a sua ocupacao, arresto,
penhora ou qualquer providéncia dessa mesma natureza.

CAPITULO V
CONCESSIONARIA

CLAUSULA 10.2- ESTATUTOS SOCIAIS

10.1. Os estatutos sociais da CONCESSIONARIA s&o os constantes do ANEXO VI, e seu objeto social
especifico e exclusivo, durante todo o prazo da CONCESSAO, sera o de exploragédo do SISTEMA
RODOVIARIO.

10.1.1. Qualquer alteracdo dos estatutos sociais dependerd de prévia e expressa autorizacdo do
CONTRATANTE.

CLAUSULA 11. - ESTRUTURA ACIONARIA

11.1. A transferéncia de concessao ou do controle societario da concessiondria sem prévia anuéncia do
CONTRATANTE implicara a caducidade da concesséo.

CLAUSULA 12. - CAPITAL SOCIAL

12.1. O capital social subscrito inicial da CONCESSIONARIA é de R$ ......ccccccucee.... (cevreienenen reais),
devendo o mesmo ser integralizado nos termos estabelecidos no Compromisso de Integralizacdo
do Capital Social, firmado pelos acionistas e que constitui 0 ANEXO VIII.

12.1.1. O saldo do capital social a integralizar, de R$ ................. (cereerinenen reais), sera reajustado
anualmente, pela mesma formula e nas mesmas datas aplicaveis a tarifa de pedagio, ndo
podendo, em nenhuma hipotese, o capital social integralizado ser inferior a 10% (dez por cento)
do montante do investimento realizado e a realizar no ano subsequente, a ser verificado em 31
de dezembro de cada ano.

12.1.2. Se eventualmente o capital subscrito tornar-se inferior ao valor referido no item anterior, devera
esse ser aumentado, conforme estabelecido no Compromisso de Integralizagdo do Capital Social
(ANEXO VIII).

12.2. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter o CONTRATANTE permanentemente informado sobre o
cumprimento pelos acionistas do Compromisso de Integralizacéo do Capital Social.

12.3. A CONCESSIONARIA n&o poderé proceder a reducdo de seu capital social ou adquirir as suas
proprias agles, durante todo o prazo da CONCESSAO, sem a prévia e expressa autorizacdo do
CONTRATANTE.
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12.4.

12.4.1.

[12.5.

A CONCESSIONARIA somente podera efetuar o pagamento de participacbes nos resultados a
seus administradores ou a livre distribuicdo de dividendos a seus acionistas, com base nos
resultados apurados no exercicio seguinte ao da entrada em operacéo total das AMPLIACOES
PRINCIPAIS.

Para fins do Estatuto da CONCESSIONARIA a ser constituida, exige-se que a previséo do limite
minimo de distribuicdo de dividendos a seus acionistas ndo ultrapasse 1% (um por cento) do
resultado do capital subscrito e integralizado, a partir do segundo exercicio, até a entrada em
operacéo total das AMPLIACOES PRINCIPAIS, nos termos da Lei n° 9.467/97, que altera a lei
6.404/76.

O valor da participagdo da (nomear o(s) Fundos e/ou Fundagdes) no capital da
CONCESSIONARIA nao podera superar 5% (cinco porcento) do respectivo patrimonio liquido da
(nomear o(s) Fundo e/ou. Fundagéo participante).]

CLAUSULA 13. - PRESTACAO DE INFORMACOES

13.1.

13.2.

Durante todo o prazo da Concessdo, e sem prejuizo das demais obrigacdes de prestar as
informacdes estabelecidas neste CONTRATO ou na legislacéo aplicavel, a CONCESSIONARIA
obriga-se a:

| Dar conhecimento imediato de todo e qualquer evento que possa vir a prejudicar ou
impedir o pontual e tempestivo cumprimento das obrigagbes emergentes deste
CONTRATO e que possa constituir causa de intervencdo na CONCESSIONARIA, de
caducidade da CONCESSAO ou da resciséo do CONTRATO.

Il Apresentar, até 31 de agosto de cada ano, um relatorio auditado da sua situagao contabil,
incluindo, dentre outros, o balango e a demonstracdo de resultado correspondente ao
semestre encerrado em 30 de junho.

Il Apresentar, até 30 de abril de cada ano, as demonstracfes financeiras relativas ao
exercicio encerrado em 31 de dezembro do ano anterior, incluindo, dentre outros, o
Relatério da Administracdo, o Balanco anual, a Demonstracdo de Resultados, os
Quadros de Origem e Aplicacdo de fundos, as Notas do Balanco, o Parecer dos Auditores
Externos e do Conselho Fiscal, se permanente ou se instalado no respectivo exercicio
social.

\ Dar conhecimento imediato de toda e qualquer situacdo que corresponda a fatos que
alterem de modo relevante o normal desenvolvimento dos servicos ou da exploragéo,
apresentando, por escrito e no prazo minimo necessario, relatério detalhado sobre esses
fatos, incluindo, se for o caso, contribuicdo de entidades especializadas, externas a
CONCESSIONARIA, com as medidas tomadas ou em curso para superar ou sanar 0s
fatos referidos.

\Y, Apresentar mensalmente relatério com informagbes detalhadas das estatisticas de
trafego e acidentes, elaboradas na forma e nos modelos definidos pelo CONTRATANTE.
VI Apresentar, 90 (noventa) dias apds o encerramento de cada semestre civil, informacéo

atualizada das PROJECOES FINANCEIRAS da CONCESSAO, considerando os
resultados reais obtidos desde o inicio da CONCESSAO até o semestre anterior e 0s
resultados projetados até o fim do prazo da CONCESSAO, utilizando os mesmos
modelos e critérios aplicados para a elaboracdo das PROJECOES FINANCEIRAS
integrantes da PROPOSTA.

VIl Apresentar, no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE, outras informacgfes adicionais
ou complementares, que este, razoavelmente e sem que impligue 6nus adicional
significativo para a CONCESSIONARIA, venha formalmente solicitar.

A CONCESSIONARIA devera obedecer o Plano de Contas Contabil que 0 PODER CONCEDENTE
venha a definir para as concessdes outorgadas dentro do Programa de Concessdes Rodoviarias
do Estado de Sé&o Paulo.
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CLAUSULA 14. - LICENCAS E REGIME FISCAL

14.1. E de Unica e exclusiva responsabilidade da CONCESSIONARIA a obtencéo, em tempo habil, de
todas as licencas e autorizagBes necessarias ao exercicio de todas as atividades objeto da
CONCESSAO, especialmente no que se refere a prote¢do ao meio ambiente.

14.1.1. Serdo da exclusiva responsabilidade da CONCESSIONARIA o atendimento, em tempo habil, de
todas as providéncias exigidas pelos 6rgaos competentes, nos termos da legislagdo vigente, para
a concessdo das licengas necessarias ao pleno exercicio de suas atividades, correndo por sua
conta as despesas correspondentes.

14.2. A CONCESSIONARIA apresentara ao CONTRATANTE, com a periodicidade que este determinar,
relatorio sobre os impactos ambientais decorrentes da execugdo dos SERVICOS DELEGADOS e
SERVICOS COMPLEMENTARES, bem como das ag¢bes tomadas para a sua eliminagdo ou
minimizag&o.

CAPITULO VI
FINANCIAMENTO

CLAUSULA 15. - OBTENGAO DO FINANCIAMENTO

15.1. A CONCESSIONARIA é a Unica e exclusiva responséavel pela obtencdo dos financiamentos
necessarios ao normal desenvolvimento dos servi¢cos abrangidos pela CONCESSAO, de modo a
cumprir, cabal e tempestivamente, todas as obriga¢des assumidas neste CONTRATO.

15.1.1. Para a obtencdo dos recursos financeiros, adicionais ao capital social, necesséarios ao normal
desenvolvimento das atividades abrangidas pela CONCESSAQO, a CONCESSIONARIA [celebrou
em ... de ..ooeeeenen de 199.., o(s) Contrato(s) de Financiamento] [possui compromisso firme
da(s) ccceeeeeeennne 1, que constitui(em) o ANEXO IX.

15.1.2. A CONCESSIONARIA ndo podera alegar qualquer disposicdo, clausula ou condicdo do(s)
Contrato(s) de Financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos recursos, para se eximir,
total ou parcialmente, das obrigagfes assumidas neste CONTRATO, cujos termos séo de pleno
conhecimento da(s) INSTITUICAO(OES) FINANCIADORA(S).

15.2. A CONCESSIONARIA podera, desde que prévia e expressamente autorizada pelo
CONTRATANTE, dar receita de exploragdo do SISTEMA RODOVIARIO em garantia dos
financiamentos contratados nos termos desta Clausula, desde que ndo comprometa a
operacionalizacéo e a continuidade da prestacéo dos servicos objetos da CONCESSAO.

CAPITULO Vil
DESAPROPRIACOES

CLAUSULA 16. - OBRIGACOES DA CONCESSIONARIA

16.1. As desapropriagfes e a instituicdo de serviddes administrativas, necessarias a realizacdo dos
servicos compreendidos pelas FUNCOES DE AMPLIACAO, serdo efetuadas pela
CONCESSIONARIA, as suas expensas € sob sua responsabilidade, com obediéncia as
disposicdes da legislacéo aplicavel.

16.2. Para dar cumprimento as suas obrigacoes relacionadas com as desapropriacdes ou instituicéo de
serviddes administrativas, a CONCESSIONARIA devera:

. Apresentar tempestivamente ao CONTRATANTE todos os elementos e documentos
necessarios para a declaracéo de utilidade publica dos iméveis a serem desapropriados
ou sobre os quais serdo instituidas serviddes administrativas, nos termos da legislacéo
vigente,
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Il Conduzir os processos desapropriatorios ou de instituicdo de serviddes administrativas,
responsabilizando-se por todos os custos relacionados com o0os mesmos, incluindo os
referentes a aquisicao dos imoéveis, o pagamento de indeniza¢gfes ou de quaisquer outras
compensacdes decorrentes da desapropriacdo ou da instituicdo de servidées ou de outros
6nus ou encargos relacionados, incluindo eventual uso temporario de bens imoveis ou a
realocacdo de bens ou pessoas, bem como as despesas com custas processuais,
honorarios advocaticios e de peritos.

] Proceder, as suas expensas, em presenca de representante do CONTRATANTE, que
lavrar4 o respectivo auto, & demarcacdo dos terrenos que fagcam parte integrante dos
servicos compreendidos pelas FUNCOES DE AMPLIACAO, incluindo o levantamento da
respectiva planta cadastral, identificando os terrenos que integram a CONCESSAO e as
areas remanescentes.

16.2.1. A demarcacdo e a respectiva planta cadastral, como estabelecido no inciso lll, deverdo estar
concluidas antes da realizagdo da vistoria necessaria a autorizagdo da entrada em operacdo das
AMPLIACOES PRINCIPAIS, sendo de responsabilidade da CONCESSIONARIA a permanente
atualizacdo desse cadastro sempre que for necessario.

16.3. A CONCESSIONARIA apresentara mensalmente ao CONTRATANTE relatorio sobre o andamento
dos processos de desapropriacdo ou de instituicdo de serviddes administrativas, bem como de
negociacfes que estejam em andamento visando a aquisicao de imoveis por negociagéo direta.

CLAUSULA 17. - DECLARAGAO DE UTILIDADE PUBLICA

17.1. Sé&o de responsabilidade do CONTRATANTE as providéncias necessarias a declaracdo de
utilidade publica, pelo PODER CONCEDENTE, dos imdveis a serem desapropriados para a
realizac&o do objeto da CONCESSAQ, incluindo aqueles de uso temporério ou objeto de instituicio
de serviddes.

17.1.1. As PARTES, de comum acordo, estabelecerdo um programa de trabalho, estabelecendo os
prazos para a obtencdo da declaragdo de utlidade publica dos imdveis, para fins de
desapropriagdo ou de instituicdo de serviddes, e 0os elementos necessarios que deverdo ser
fornecidos pela CONCESSIONARIA, dentro das condicdes previstas na legislacdo aplicavel e
compativel com os prazos fixados para a realizagdo dos servicos compreendidos pelas
FUNCOES DE AMPLIACAO.

17.2. O CONTRATANTE fiscalizarda a conducdo, pela CONCESSIONARIA, dos processos
desapropriatorios ou de instituicdo de serviddes e podera prestar o apoio que esta venha a solicitar
para o adequado desenvolvimento dos procedimentos respectivos, sem prejuizo das
responsabilidades da CONCESSIONARIA.

CAPITULO VIII
PROJETOS

CLAUSULA 18. - ELABORAGAO DOS PROJETOS

18.1. A CONCESSIONARIA ¢é responsavel por elaborar e manter atualizados os projetos, com
observancia das condicbes e especificagcbes constantes do Edital de Concorréncia e da
PROPOSTA.

18.1.1. Para o cumprimento da obrigagdo assumida nesta Clausula, [foi firmado] [sera firmado] contrato
com o PROJETISTA para a realizagéo dos projetos, [0 qual] [nos termos da minuta que] constitui
0 ANEXO XII.

18.1.2. A substituicao, total ou parcial, do PROJETISTA, por outra ou outras empresas especializadas ou
pela utilizacdo de pessoal proprio da CONCESSIONARIA ou do CONSTRUTOR, devera ser
objeto de prévia e expressa comunicacdo ao CONTRATANTE, para o que serdo apresentados
elementos de informacgdo sobre a capacidade do novo projetista indicado ou dos profissionais
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18.2.

18.2.1.

18.3.

18.4.

18.5.

integrantes do corpo técnico da CONCESSIONARIA ou do CONSTRUTOR, para o desempenho
dessas atividades.

A CONCESSIONARIA apresentara ao CONTRATANTE, nos prazos estabelecidos na PROPOSTA,
compativeis com as datas estabelecidas no Edital de Licitacdo, os projetos, devidamente
acompanhados, quando for o caso, de estudos e pareceres de consultores independentes e das
aprovacdes das autoridades competentes.

O CONTRATANTE, de acordo com programa estabelecido em conjunto com a
CONCESSIONARIA, acompanhara permanentemente a elaboracao dos projetos e estudos, para
minimizar os prazos de aprovacao.

Os projetos serdo considerados aprovados: apds 30 (trinta) dias de sua apresentacéo, no caso de
servigos relativos a ampliagdo, e 15 (quinze) dias, no caso de servicos relativos a conservacao
especial, se, dentro desses prazos, o CONTRATANTE néo tiver solicitado qualquer alteracdo nos
mesmos. A solicitagdo, pelo CONTRATANTE, de esclarecimentos ou corre¢cdes nos projetos
apresentados, tera como conseqliéncia o reinicio da contagem do prazo para a aprovacao.

A aprovagdo, pelo CONTRATANTE, dos projetos ou estudos apresentados pela
CONCESSIONARIA, ndo implica qualquer responsabilidade para o CONTRATANTE, nem a
exime, total ou parcialmente, das suas obrigagbes decorrentes deste CONTRATO ou das
disposicdes legais ou regulamentares pertinentes, permanecendo de sua responsabilidade
eventuais imperfei¢cdes do projeto ou da qualidade dos servigos realizados.

A CONCESSIONARIA n&o podera opor ao CONTRATANTE quaisquer exceces ou meios de
defesa para se eximir, total ou parcialmente, de suas obrigacdes contratuais, com base em fatos
gue resultem das relagdes contratuais estabelecidas com o PROJETISTA.

CAPITULO IX
SERVICOS DAS FUNCOES DE AMPLIACAO

CLAUSULA 19. - AMPLIAGOES PRINCIPAIS

19.1.

19.2.

A CONCI%SSIONARIA obriga-se a executar os servicos compreendidos has FUNCOES DE
AMPLIACAO descritos nos ANEXO | e ANEXO |lll, nos prazos e nas condigcbes nelas
estabelecidos.

Serdo de exclusiva responsabilidade da CONCESSIONARIA a elaboracdo dos estudos e projetos
relativos a esses servicos, bem como a obtencédo tempestiva de todas as licengas necessarias,
incluindo as relacionadas com a protecdo ao meio ambiente.

CLAUSULA 20. - QUALIDADE DA CONSTRUGCAO

20.1.

20.2.

A CONCESSIONARIA garante ao CONTRATANTE a qualidade dos projetos e da execucéo e a
manutencdo dos servicos a seu cargo, responsabilizando-se pela sua durabilidade, em plenas
condig¢8es de uso, funcionamento e operacionalidade durante todo o prazo da CONCESSAO.

A CONCESSIONARIA respondera junto ao CONTRATANTE e a terceiros por quaisquer danos
emergentes e lucros cessantes decorrentes de deficiéncia ou omissdes dos projetos, da execugéo
dos servigos e de sua manutencdo, devendo essa responsabilidade ser coberta por seguro, nos
termos da Clausula 31.
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) CAPITULO X
EXPLORACAO DO SISTEMA RODOVIARIO

CLAUSULA 21. - TRANSFERENCIA DE CONTROLE

21.1.

21.2.

21.2.1.

O SISTEMA EXISTENTE [serd] [€] transferido para a CONCESSIONARIA [dentro de 30 (trinta)
dias contados desta data] [nesta data], mediante a assinatura do TERMO DE ENTREGA,
tornando-se dai em diante, até a extingdo da CONCESSAO, de responsabilidade exclusiva da
CONCESSIONARIA a prestacdo de um SERVICO ADEQUADO, mediante a execucdo dos
SERVICOS DELEGADOS, SERVICOS COMPLEMENTARES e apoio aos SERVICOS NAO
DELEGADOS, competindo-lhe a cobranca de pedagio e dos servigos prestados aos usuarios, nos
termos deste CONTRATO. VER PERGUNTA N° 1

As instalacbes e equipamentos existentes, utilizados para a operacdo e manutencao do SISTEMA
EXISTENTE, relacionados no TERMO DE ENTREGA, serdo transferidos a CONCESSIONARIA
simultaneamente com a TRANSFERENCIA DE CONTROLE.

Qualquer alteragdo nos sistemas de cobranca de pedagio e na dimensdo ou localizagdo dos
postos respectivos somente poderé ser feita apds aprovagdo do CONTRATANTE.

CLAUSULA 22. - AMPLIAGOES PRINCIPAIS

22.1.

22.2.

22.2.1.

22.2.2.

22.3.

22.4.

22.5.

A CONCESSIONARIA devera solicitar ao Poder Concedente, através do CONTRATANTE, a
autorizacdo para a entrada em operagdo das AMPLIACOES PRINCIPAIS.

A CONCESSIONARIA devera, apés a conclusdo dos trabalhos indispensaveis a entrada em
operacdo de cada trecho das AMPLIACOES PRINCIPAIS, solicitar ao CONTRATANTE a
realizacdo da vistoria respectiva, que sera efetuada, em conjunto, pelo CONTRATANTE e pela
CONCESSIONARIA, através de representantes especialmente designados, no prazo maximo de
10 (dez) dias, dela sendo lavrado o Auto respectivo.

A CONCE§SIONARIA podera solicitar a antecipagdo da entrada em operagdo de partes das
AMPLIACOES PRINCIPAIS, com a cobranca ou ndo de pedagio, para o que devera apresentar
previamente os estudos respectivos a aprovacdo do CONTRATANTE.

A solicitacado, pela CONCESSIONARIA, da vistoria referida nesta Clausula, devera ser feita com
a antecedéncia minima de 20 (vinte) dias da data pretendida para a entrada em operacao.

A CONCESSIONARIA instalar4 os servicos de cobranca de pedagio, quando for o caso, nas
AMPLIA(;OES PRINCIPAIS, conforme o estabelecido no Edital, seus Anexos e Projeto Basico, os
quais incluirdo ainda os servicos administrativos e instalagbes para o pessoal, devendo ser
dotados dos meios de seguranca e comodidade adequados, conforme constante da PROPOSTA.

A autorizacdo para entrada em operacédo das AMPLIACOES PRINCIPAIS, ndo implica qualquer
responsabilidade do CONTRATANTE, relativamente as condi¢gdes de seguranga ou de qualidade
desse, nem exime ou diminui as responsabilidades da CONCESSIONARIA pelo cumprimento das
obrigacdes decorrentes da CONCESSAO e deste CONTRATO.

No prazo maximo de 6 (seis) meses a contar da data do Auto de Vistoria,, a CONCESSIONARIA
fornecera ao CONTRATANTE 2 (dois) exemplares completos das pecas escritas e desenhadas,
definitivas, relativas aos servicos executados, em material que permita  a sua reproducdo e com
suporte informatico.

CLAUSULA 23. - RISCOS DA CONCESSAO

23.1.

A CONCESSIONARIA assume integral responsabilidade pelos riscos inerentes a exploragdo do
SISTEMA RODOVIARIO, excetuados unicamente aqueles em que o contrario resulte
expressamente deste CONTRATO.
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23.2.

23.2.1.

23.2.2.

23.3.

Variacdes de receita decorrentes de alteracdes da demanda de trafego em relagédo ao previsto no
PLANO DE NEGOCIOS ndo serdo consideradas para efeito do equilibrio econdmico-financeiro,
sendo considerado risco exclusivo da CONCESSIONARIA a correta avaliagdo do possivel impacto
sobre a exploracdo do SISTEMA RODOVIARIO decorrente da evolugéo futura dessa demanda.

A CONCESSIONARIA assume, especialmente, os riscos de redugéo do trafego em relacdo as
projecdes consideradas na PROPOSTA, ressalvados os casos em que essa reducdo resulte de
ato unilateral do CONTRATANTE ou do PODER CONCEDENTE, impactando o equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO.

A CONCESSIONARIA assumira, integralmente, o risco das projecdes das receitas acessorias.

Variagdes de custo decorrentes das obrigacées assumidas pela CONCESSIONARIA em relacdo
ao previsto no PLANO DE NEGOCIOS ndo serdo consideradas para efeito do equilibrio
econdmico-financeiro, sendo considerado risco exclusivo da CONCESSIONARIA sua correta
avaliacéo.

CLAUSULA 24. - EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

24.1.

24.2.

24.3.

24.4,

24.5.

24.6.

As PARTES terdo direito a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO,
guando este for afetado, nos seguintes casos:

I Modificagdo unilateral, imposta pelo CONTRATANTE ou pelo PODER CONCEDENTE
nas condicbes do CONTRATO desde que, em resultado direto dessa modificacéo,
verifique-se para a CONCESSIONARIA uma significativa alteracdo dos custos ou da
receita, para mais ou para menos.

1. Ocorréncia de casos de forga maior, nos termos previstos na Clausula 31.

. Ocorréncia de eventos excepcionais, causadores de significativas modificacbes no
mercado financeiro e cambial, que impliquem alteracdes substanciais nos pressupostos
adotados na elaboraco das PROJECOES FINANCEIRAS, para mais ou para menos.

V. Alteracdes legais de carater especifico, que tenham impacto significativo e direto sobre as
receitas ou sobre os custos dos servicos pertinentes as atividades abrangidas pela
CONCESSAO, para mais ou para menos.

Sempre que haja direito a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, essa
recomposicdo sera implementada tomando como base os efeitos dos fatos que Ihe deram causa,
na forma como foram considerados nas PROJECOES FINANCEIRAS.

Sempre que se deva fazer a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO,
pela ocorréncia dos fatos definidos no item 24.1. essa recomposi¢cdo podera ter lugar, caso ndo
haja acordo entre as PARTES, pela forma que for escolhida pelo CONTRATANTE, e aprovada
pelo PODER CONCEDENTE, através de uma das seguintes modalidades:

l. Prorrogac&o ou reducéo do prazo da CONCESSAO;
Il Revisdo extraordinaria da tarifa de pedagio;
Il Uma combinacéo das modalidades anteriores.

A recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, efetuada nos termos desta
Clausula sera, relativamente ao fato que lhe deu causa, unica, completa e final para todo o prazo
da CONCESSAO.

A CONCESSIONARIA, para pleitear a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO, devera apresentar ao CONTRATANTE requerimento fundamentado, justificando a
ocorréncia de qualquer fato que possa caracterizar o desequilibrio.

Sempre que venha a ocorrer a recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO,
as PROJECOES FINANCEIRAS seréo ajustadas para refletir a situac@o apds essa recomposicao.
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CAPITULO XI
RECEITAS DE EXPLORACAO
CLAUSULA 25. - COBRANCA DE PEDAGIO
25.1. A CONCESSIONARIA tem o direito e o dever de cobrar pedagio no SISTEMA RODOVIARIO.
25.1.1. A CONCESSIONARIA somente poderd deixar de cobrar pedagio com prévia e expressa

autorizacdo do CONTRATANTE, excetuando-se apenas os casos de manifesta urgéncia ou de
determinacdo de autoridade com poderes de disciplina de transito.

25.1.2. As categorias de veiculos para efeito de aplicagcdo das tarifas de pedagio sdo as constantes do
ANEXO XVIL.

25.1.3. As Tarifas de Pedéagio a serem efetivamente cobradas dos usuéarios do SISTEMA RODOVIARIO
sdo as constantes do ANEXO XVII.

CLAUSULA 26. - REAJUSTAMENTO DA TARIFA DE PEDAGIO

26.1. O valor da Base Tarifaria Quilométrica sera reajustado com periodicidade anual, sem prejuizo da
possibilidade de reducdo desse prazo, nos termos do inciso Il do 83° e 85° do artigo 28,
conjugados com o §1° do artigo 70 da Lei n° 9.069 de 29 de junho de 1.995, ou de ampliag&o do
mesmo prazo, por forca de instituto legal superveniente, de acordo com os critérios, formula e
datas constantes do ANEXO XVII.

26.1.1. O valor base para o calculo serd aquele que efetivamente resultou da aplicagdo da férmula de
reajustamento no periodo anterior.

26.2. As Tarifas de Pedagio decorrentes da Base Tarifaria Quilométrica reajustada serdo recalculadas
de acordo com o disposto no ANEXO XVII.

26.2.1. As Tarifas de Pedagio, que resultarem da aplicacéo do reajustamento, serdo cobradas dos
usuarios do SISTEMA RODOVIARIO, com duas casas decimais.

26.3. A CONCESSIONARIA dever4 comunicar ao CONTRATANTE até 20 (vinte) dias antes da data
prevista para o reajustamento, as Tarifas de Pedagio que, por for¢ca da aplicacdo dos critérios,
procedimentos, féormula e datas definidos no ANEXO XVII, pretende aplicar no periodo anual
seguinte.

26.3.1. As alteragOes da Base Tarifaria Quilométrica decorrentes da entrada em operagao de ampliagoes
deverdo ser solicitadas pela CONCESSIONARIA com 40 (quarenta) dias de antecedéncia.
CLAUSULA 27. - FORMA DE PAGAMENTO DO PEDAGIO

27.1.  As formas de pagamento do pedagio incluirdo os sistemas previstos no Anexos do Edital ou outras
que venham a ser desenvolvidas pela CONCESSIONARIA, nos termos da PROPOSTA.

27.1.1. Qualquer alteracdo das formas de pagamento de pedagio, em relacdo as constantes da
PROPOSTA, dependera de prévia e expressa aprovagdo do CONTRATANTE.
CLAUSULA 28. - ISENCOES DE PAGAMENTO

28.1. N&o poderdo ser concedidas isencdes de pagamento de pedagio, exceto nos casos referidos
expressamente nos itens seguintes.

28.2. Sao isentos de pagamento de pedagio os veiculos:

a) de propriedade do CONTRATANTE ou de seu AGENTE TECNICO
b) de propriedade da Policia Militar Rodoviaria;
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c) de atendimento publico de emergéncia, tais como, do Corpo de Bombeiros e ambulancias,
quando em servico;

d) das forgas militares, quando em instrugdo ou manobra; e,

e) oficiais, desde que credenciados, em conjunto, pelo CONTRATANTE e pela
CONCESSIONARIA.

28.3. Os veiculos a que se refere o item 28.2. desta Clausula, com excecao dos indicados nas letras “b”,
‘c” e “d", deverdo estar munidos dos respectivos comprovantes de isencdo emitidos pela
CONCESSIONARIA.

CLAUSULA 29. - FONTES ACESSORIAS DE RECEITA

29.1. Além das tarifas de pedagio, a CONCESSIONARIA poderé ainda ser remunerada pelas seguintes
fontes acessorias de receita:

1 Rendimentos decorrentes de aplica¢des financeiras;

Il Cobranga de servicos prestados aos usuarios, com exce¢do dos previstos no Art. 5°,
inciso |, alinea “d”, do REGULAMENTO DA CONCESSAO;

] Cobrancga por publicidade;

\% Indenizacdes e penalidades pecuniarias previstas nos contratos celebrados entre a
CONCESSIONARIA e terceiros;

\Y, Cobranca de implantacdo e manutencao de acessos;

VI Cobranga pelo uso da faixa de dominio publico, inclusive por outras concessionarias de

servico publico, permitida pela legislagédo em vigor.

29.2. Os valores de cobranca dos servigos previstos nos incisos Il, V e VI deverdo ser aprovados pelo
CONTRATANTE e serdo reajustados pela mesma formula e nas mesmas datas aplicaveis as
Tarifas de Pedagio.

29.3. A revisdo dos acessos existentes ou previstos ha PROPOSTA, ou a implantagdo de novos,
somente podera ser executada apos a autorizagdo do CONTRATANTE, desde que aprovados pelo
PODER CONCEDENTE.

CAPITULO Xl
GARANTIAS E SEGUROS

CLAUSULA 30. - GARANTIAS

30.1. O cumprimento cabal e tempestivo das obrigacdes assumidas pela CONCESSIONARIA junto ao
CONTRATANTE sera garantido, nos termos, montantes e condi¢cdes constantes do ANEXO XIV,
cumulativamente, através de:

a) Garantia de cumprimento das funcdes operacionais e de conservacao;
b) Garantia de cumprimento das func¢des de ampliacéo; e
c) Garantia de pagamento do valor fixo a que se refere o inciso Il do item 46.1..
30.1.1. A garantia a que se refere a alinea “a” do item 30.1. ficara retida até a assinatura do Termo de
Devolucdo Definitivo do SISTEMA RODOVIARIO e servira para cobrir:

a) o pagamento do valor mensal variavel previsto no item 46.1., inciso I;
b) o pagamento de multas que forem aplicadas a concessionaria com relagdo as fungdes
operacionais e as fun¢fes de conservacao;
c) o pagamento das multas estipuladas no item 45.1.; e
d) o ressarcimento de custos e despesas incorridas pelo CONTRATANTE para colocar o
SISTEMA RODOVIARIO nas condi¢des definidas no Anexo 10 do EDITAL - CONDICOES DE
DEVOLUCAO.
30.1.1.1. No caso de utilizacdo de seguro-garantia, ndo havera retencdo e a apdlice com vigéncia
aprazada para a data de término da CONCESSAO devera prever cobertura até a emissdo do
Termo de Devolugéo Definitivo
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30.1.2.

A garantia a que se refere a alinea “b” do item 30.1. sera liberada a propor¢cdo do cumprimento
das funcdes de ampliagdo e servira para cobrir o pagamento de multas que forem aplicadas a
concessionaria com relacédo as fun¢des de ampliacéo.

30.1.2.1. No caso de utilizagcdo de seguro-garantia, as apodlices deverdo prever valor de cobertura

30.1.3.

proporcional as funcdes de ampliagdo a serem cumpridas pela CONCESSIONARIA até o final
da CONCESSAO

A garantia a que se refere a alinea “c” do item 30.1. sera liberada a propor¢éo que for sendo pago o
valor fixo.

30.1.3.1. No caso de utilizacdo de seguro-garantia, as apélices deverdo prever valor de cobertura

30.1.4.

proporcional ao valor fixo a ser pago pela CONCESSIONARIA no prazo restante da
CONCESSAO.

No caso de utilizagdo de seguro-garantia, a CONCESSIONARIA devera apresentar garantia de
valor e condi¢g8es equivalentes antes do vencimento da apélice, independente de notificagao.

30.1.4.1. O descumprimento da condicdo estabelecida neste subitem, ou a ndo aprovacdo pelo

30.2.

30.2.1.

30.3.

30.4.

CONTRATANTE da garantia ofertada em substituicdo, caracterizara a inadimpléncia da
CONCESSIONARIA.

Além das garantias a favor do CONTRATANTE, a CONCESSIONARIA obriga-se a que sejam
mantidas em plena vigéncia as garantias prestadas a favor da CONCESSIONARIA, quando esta
exigir, pelas empresas contratadas para a realizagcdo dos servicos compreendidos pelas
FUNCOES DE CONSERVACAO e FUNCOES DE AMPLIACAO, incluindo o CONTRATANTE como
beneficiario, nos termos do ANEXO XIV.

A CONCESSIONARIA devera informar o CONTRATANTE, caso opte por exigir a garantia
estabelecida neste item, sobre os termos, condi¢cdes e demais dados relevantes dessa garantia.

Os valores das garantias previstas serdo reajustados pela mesma formula e nas mesmas datas
aplicaveis as Tarifas de Pedagio.

A reducgdo da garantia ou a sua extingdo somente podera ser efetivada com a prévia e expressa
autorizacdo do CONTRATANTE.

CLAUSULA 31. - SEGUROS

31.1.

31.1.1.

31.1.2.

31.1.3.

A CONCESSIONARIA devera manter em vigor a(s) cobertura(s) de seguro(s), constante(s) do
ANEXO XV, necesséria(s) para garantir uma efetiva e compreensiva cobertura de riscos inerentes
ao desenvolvimento de todas as atividades abrangidas pela CONCESSAO, nos termos deste
CONTRATO.

O CONTRATANTE devera ser co-segurado nas apdlices de seguros contratadas pela
CONCESSIONARIA, as quais conter&o, ainda, clausula expressa de renincia pela Seguradora
ao eventual exercicio de sub-rogacdo nos direitos que tenha ou venha a ter contra o
CONTRATANTE.

A CONCESSIONARIA deveréa fazer constar das apoélices de seguro, a obrigagéo da Seguradora
de informar, por escrito, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias, 8 CONCESSIONARIA e ao
CONTRATANTE, quaisquer fatos que possam implicar o cancelamento, total ou parcial, dos
seguros contratados, reducdo de coberturas, aumento de franquias ou redugcdo dos valores
segurados.

No caso de descumprimento pela CONCESSIONARIA da obrigacdo de manter em plena
vigéncia as coberturas de seguro previstas, 0 CONTRATANTE poderéa proceder a contratagdo e
ao pagamento direto dos prémios respectivos, correndo 0s respectivos custos por conta da
CONCESSIONARIA.
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31.1.4. A CONCESSIONARIA devera fornecer, em prazo n&o superior a 30 (trinta) dias do inicio de cada
ano da CONCESSAO, certificado emitido pela(s) seguradora(s) confirmando que todas as
coberturas contratadas estdo em plena vigéncia e que o0s respectivos prémios vencidos se
encontram pagos.

31.1.4.1. A CONCESSIONARIA devera fornecer, em prazo ndo superior a 10 (dez) dias do fim da
vigéncia da(s) apdlice(s), certificado emitido pela(s) seguradora(s) confirmando que as apodlices
de seguros contratados estéo validas e que os respectivos prémios se encontram pagos.

31.15. A obrigacdo de manter em vigor as coberturas de seguros, de que trata esta Clausula, inicia- se
na data da Transferéncia de Controle do SISTEMA EXISTENTE para a CONCESSIONARIA e
termina com a assinatura do Termo de Devolucédo Definitivo do SISTEMA RODOVIARIO.

31.1.6. Os valores das coberturas de seguro contratados pela CONCESSIONARIA serdo reajustados
pela mesma formula e nas mesmas datas aplicaveis as Tarifas de Pedagio.

31.1.7. A CONCESSIONARIA podera, sujeito & previa e expressa autorizacdo do CONTRATANTE,
alterar coberturas e franquias, bem como quaisquer outras condi¢des das apdlices contratadas,
para adequa-las as vérias fases do desenvolvimento das atividades objetos da CONCESSAO

31.2. Para cumprimento do disposto nesta Clausula, a CONCESSIONARIA, além das coberturas de
seguro exigiveis de acordo com a legislagdo aplicavel, mantera em vigor, diretamente, as apélices
de seguro previstas nos itens seguintes.

31.2.1. Seguros do tipo “Todos os Riscos” para danos materiais cobrindo a perda, destruicdo ou dano
em ou de todos os bens que integram a CONCESSAO, devendo esse seguro cobrir aquilo que se
inclui, normalmente, de acordo com padrdes internacionais para empreendimentos desta
natureza, nas seguintes modalidades:

I Todos os riscos de construgéo;

Il. Projetista

Il. Maquinaria e equipamento de obra;
V. Danos patrimoniais;

V. Avaria de maquinas;

VI. Perda de receitas.

31.2.1.1. As coberturas contratadas para danos materiais deverdo ser na base dos custos de reposicéo,
com o limite minimo de R$ 3.000.000,00 (trés milhdes de reais), e eventuais franquias nédo
poderédo exceder R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) acumulados por ano.

31.2.1.2. A cobertura de perda de receitas devera abranger as consequéncias financeiras de eventuais
atrasos na entrada em operagdo das AMPLIACOES PRINCIPAIS ou da interrupcdo da
exploracdo parcial ou total do SISTEMA RODOVIARIO, sempre que esse atraso ou interrup¢ao
seja decorrente de perdas, destruicfes ou danos cobertos pelos seguros de danos materiais.

31.2.1.3. O limite de cobertura para perdas de receita devera ser, no minimo, de R$ 3.800.000,00 (trés
milhdes e oitocentos mil reais).

31.2.1.4. Qualquer indenizagdo devida em decorréncia de sinistros cobertos pelo seguro previsto neste
item somente podera ser paga & CONCESSIONARIA ap0s prévia e expressa anuéncia do
CONTRATANTE, condicdo esta que sempre deverd constar explicitamente da apolice
correspondente.

31.2.1.5. O CONTRATANTE podera autorizar a instituicdo seguradora, de modo geral, a pagar
indenizagBes 8 CONCESSIONARIA até um valor global ou especifico que determinar.

31.2.1.6. As apolices de seguro contratadas pela CONCESSIONARIA, previstas neste item, deverdo conter
expressamente a cldusula de recomposicao automéatica dos valores segurados.

31.2.2. Seguro de responsabilidade civil, geral e de veiculos, na base de ocorréncia, cobrindo a
CONCESSIONARIA e 0 CONTRATANTE, bem como os seus administradores, empregados,
funcionarios, contratados, prepostos ou delegados, pelos montantes por que possam ser
responsabilizados a titulo de danos, indenizacBes, custas processuais e quaisquer outros
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encargos relacionados com a morte ou lesdo de pessoas ou com danos a bens, decorrentes das
atividades abrangidas pela CONCESSAO.

31.2.2.1. O limite de cobertura de seguro de responsabilidade civil (incluindo cobertura para operacoes,

cobertura para acges relacionadas com empregados e cobertura para agdes resultantes do uso
de veiculos proprios, contratados e contingentes), ndo devera ser inferior a R$ 6.500.000,00
(seis milhdes e quinhentos mil reais) para cada sinistro e eventuais franquias ndo poderdo ser
superiores a R$ 650.000,00 (seiscentos e cinglienta mil reais) acumulados por ano, englobando
tanto danos materiais quanto danos pessoais.

CAPITULO XIII
FISCALIZACAO DA CONCESSAO

CLAUSULA 32. - FISCALIZACAO

32.1.

32.2.

32.3.

32.3.1.

32.4.

32.5.

32.6.

32.7.

32.8.

Os poderes de fiscalizagdo do cumprimento das obrigacdes da CONCESSIONARIA ser&o
exercidos diretamente pelo CONTRATANTE ou por AGENTE TECNICO.

A'CONCESSIONARIA obriga-se a colocar a disposicdo do CONTRATANTE e do AGENTE
TECNICO, a partir da transferéncia de controle do SISTEMA EXISTENTE, instala¢cdes adequadas
ao funcionamento da fiscalizag&o, nos termos constantes da PROPOSTA.

A CONCESSIONARIA facultara ao CONTRATANTE, ou a qualquer outra entidade por ela
credenciada, o livre acesso a todo o SISTEMA RODOVIARIO, a todos os livios e documentos
relativos & CONCESSIONARIA, bem como a livros, registros e documentos relacionados com  as
atividades abrangidas pela CONCESSAOQ, incluindo estatisticas e registros administrativos, e
prestara sobre esses, no prazo que lhe for razoavelmente estabelecido, todos os esclarecimentos
que lhe forem formalmente solicitados.

As informages de que trata este item deverdo estar disponiveis em bancos de dados com base
informética e a CONCESSIONARIA facultarda ao CONTRATANTE acesso irrestrito aos mesmos,
em tempo real.

O CONTRATANTE, diretamente ou através de seus representantes credenciados, podera realizar,
na presenca de representantes da CONCESSIONARIA, ou solicitar que essa execute  as suas
expensas, dentro de um programa que sera estabelecido de comum acordo pelas PARTES, testes
ou ensaios que permitam avaliar adequadamente as condigcbes de funcionamento e as
caracteristicas dos equipamentos, sistemas e instalacdes.

As determinacdes que o0 CONTRATANTE ou o AGENTE TECNICO vierem a fazer, no ambito de
seus poderes de fiscalizacdo, deverdo ser imediatamente acatadas pela CONCESSIONARIA, sem
prejuizo de apresentar o recurso cabivel, nos termos deste CONTRATO.

A CONCESSIONARIA obriga-se a apresentar, trimestralmente, ao CONTRATANTE o cronograma
atualizado de suas atividades relacionadas com a execugcdo dos servicos pertinentes as
FUNCOES DE CONSERVACAO e as FUNCOES DE AMPLIACAO.

Eventuais desvios entre 0 andamento dos servigos e o cronograma em vigor deverdo ser objeto de
explicacdes detalhadas e, tratando-se de atrasos, de apresentacdo das medidas que estdo sendo
tomadas para supera-los.

A fiscalizacdo da CONCESSAO, abrangendo todas as atividades da CONCESSIONARIA, durante
todo o prazo da CONCESSAO, sera executada pelo CONTRATANTE, ou por AGENTE TECNICO,
e acompanhada, nos termos previstos no REGULAMENTO DA CONCESSAQ, por Comisséo de
Acompanhamento e Fiscalizagdo, com carater opinativo, composta por representantes, em igual
namero, do Poder Legislativo, do Poder Executivo e dos usuarios.
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CLAUSULA 33. - NAO ACATAMENTO DE DETERMINACOES

33.1. Se a CONCESSIONARIA n3o acatar as determina¢fes do CONTRATANTE ou do AGENTE
TECNICO, dentro de seus poderes de fiscalizacéo, esse tera o direito de tomar, diretamente ou
através de terceiros, as providéncias necessarias para corrigir a situagédo, correndo por conta da
CONCESSIONARIA todos os custos incorridos.

33.1.1. O CONTRATANTE podera utilizar-se das garantias para cobertura dos custos incorridos por
forca da aplicacdo do disposto nesta Clausula, sem prejuizo do direito da CONCESSIONARIA de
apresentar o recurso cabivel nos termos da legislagéo aplicavel.

CAPITULO XIV
RESPONSABILIDADE PERANTE TERCEIROS

CLAUSULA 34. - RESPONSABILIDADE GERAL

34.1. A CONCESSIONARIA respondera, nos termos da legislagéo aplicavel, por quaisquer prejuizos
causados a terceiros, por si ou seus administradores, empregados, prepostos ou prestadores de
servicos ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, no exercicio das atividades
abrangidas pela CONCESSAO, ndo sendo assumida pelo CONTRATANTE qualquer espécie de
responsabilidade dessa natureza.

CLAUSULA 35. - CONTRATOS COM TERCEIROS

35.1. Sem prejuizo de suas responsabilidades, a CONCESSIONARIA devera executar 0S Servigos
correspondentes as funcbes de conservagdo especial e de ampliagédo, obrigatoriamente, através
de terceiros, por sua conta e risco.

35.2. A CONCESSIONARIA devera, obrigatoriamente, informar a contratacdo de terceiros para a
prestacdo de servicos relevantes para o desenvolvimento de atividades inerentes, acessorias ou
complementares aos servicos objetos da CONCESSAO, tais como elaboracdo dos projetos,
manutencao, conservagao e construcdo, ou a modificagdo dos contratos previstos na PROPOSTA.

35.2.1. O fato de o contrato ter sido de conhecimento do CONTRATANTE néo podera ser alegado pela
CONCESSIONARIA para eximir-se do cumprimento, total ou parcial, de suas obrigacbes
decorrentes do CONTRATO, ou justificar qualquer atraso ou modificacdo nos custos e
investimentos constantes da PROPOSTA.

35.3. Os contratos de prestacéo de servicos entre a CONCESSIONARIA e terceiros reger-se-do pelas
normas de direito privado, ndo estabelecendo nenhuma relacdo de qualquer natureza entre 0s
terceiros e 0 CONTRATANTE.

CLAUSULA 36. - SUB-ROGACAO DE CONTRATOS

36.1. A CONCESSIONARIA ficara sub-rogada, a partir da Transferéncia de Controle, em todos os
direitos e obrigac6es do CONTRATANTE ou da DERSA, no que se refere aos contratos para a
prestacdo de SERVICOS DELEGADOS constantes do Anexo 02 do EDITAL - SITUACAO ATUAL.

CAPITULO XV
EXTINCAO DA CONCESSAO
CLAUSULA 37. - CASOS DE EXTINCAO
37.1. A CONCESSAO extinguir-se-a por:

a) advento do termo contratual,
b) encampacéo;
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37.2.

c) caducidade;
d) resciséo; ]
e) faléncia ou extingdo da CONCESSIONARIA.

Extinta a CONCESSAO, havera a assuncdo imediata dos servicos pelo CONTRATANTE, com a
ocupacao por este das instalacdes e a utilizagdo de todos os bens da CONCESSAO, os quais
reverterdo ao CONTRATANTE, nos termos previstos neste CONTRATO.

CLAUSULA 38. - ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

38.1.

38.2.

A Concesséo extingue-se quando se verificar o termo do prazo de sua duragdo, de conformidade
com o disposto no item 7.1., terminando, por conseguéncia, as relagdes contratuais entre as
PARTES, com exceg¢do daquelas expressamente previstas neste CONTRATO.

Verificando-se o advento do termo contratual, a CONCESSIONARIA seré inteira e exclusivamente
responsavel pelo encerramento de quaisquer contratos de que seja parte, ndo assumindo o
CONTRATANTE qualquer responsabilidade quanto aos mesmos.

CLAUSULA 39. - ENCAMPACAO

39.1.

39.2.

O CONTRATANTE, autorizado pelo PODER CONCEDENTE, podera, a qualquer tempo, encampar
a CONCESSAO sempre que motivos de interesse publico justifiquem, mediante notificacdo a
CONCESSIONARIA com a antecedéncia que o PODER CONCEDENTE determinar, que no
poderé ser inferior a 90 (noventa) dias.

Em caso de encampac&o, a CONCESSIONARIA tera direito a uma indenizacdo paga previamente,
correspondente ao saldo ndo depreciado ou amortizado dos bens reversiveis.

CLAUSULA 40. - CADUCIDADE

40.1.

Podera ser declarada a caducidade da CONCESSAO quando houver, por parte da
CONCESSIONARIA, a inexecucéo total ou parcial das suas obriga¢6es contratuais, especialmente
quando:

. 0s servigos estiverem sendo prestados de forma inadequada ou deficiente, tendo por base
as normas, critérios, indicadores e parametros definidores da qualidade dos servigos, nos
termos deste CONTRATO;

1. a CONCESSIONARIA descumprir clausulas contratuais ou disposicdes legais ou
regulamentares concernentes &8 CONCESSAO;

Il ocorrer desvio da CONCESSIONARIA de seu objeto social;

V. houver alteracéo do controle social da CONCESSIONARIA ou oneracéo de suas ages,
sem a prévia e expressa aprovacdo do CONTRATANTE;

V. a CONCESSIONARIA paralisar 0s servicos ou contribuir para tanto, ressalvados os casos
de for¢a maior;

VI. ocorrer a cobranca de pedagio de valores diferentes dos fixados nos termos deste
CONTRATO;

VII. ocorrer reiterada oposicdo ao exercicio da fiscalizagdo, ndo acatamento das

determinacbes do CONTRATANTE ou sistematica desobediéncia as normas de
operacdo, e as demais penalidades previstas neste CONTRATO se mostrarem

ineficazes;

VIII. a CONCESSIONARIA perder as condicbes econdmico-financeiras, técnicas ou
operacionais para manter um SERVICO ADEQUADO;

IX. a CONCESSIONARIA ndo cumprir as penalidades impostas por infracdes, nos prazos
estabelecidos;

X. a CONCESSIONARIA nZo atender a intimacdo do CONTRATANTE para regularizar a
prestacao dos servigos;

XI. a CONCESSIONARIA for condenada em sentenca transitada em julgado por sonegac&o

tributéria, incluindo contribuicdes sociais.
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XIl. ocorrer o previsto na clausula 30.1.4..

40.2. O CONTRATANTE, ocorrendo qualquer dos fatos acima relacionados, notificara a
CONCESSIONARIA para, no prazo que determinar, corrigir as falhas e transgressdes apontadas.

40.3. Se a CONCESSIONARIA, no prazo que lhe for fixado pelo CONTRATANTE, n&o corrigir as falhas
e transgressdes apontadas, este instaurara o competente processo administrativo para configurar
a inadimpléncia da CONCESSIONARIA.

40.4. Comprovada a inadimpléncia, no processo administrativo, 0 CONTRATANTE propord ao PODER
CONCEDENTE a declaracéo, por decreto, da caducidade da CONCESSAOQ, independentemente
de qualquer pagamento de indenizacdo, que tenha sido apurada no processo administrativo, ja
descontado o valor das multas e dos danos causados pela CONCESSIONARIA, pelos quais
responderdo as garantias estipuladas no item 30.1..

CLAUSULA 41. - RESCISAO

41.1. Este CONTRATO podera ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONARIA, no caso de
descumprimento pelo CONTRATANTE de suas obrigacdes, mediante acdo judicial movida
especialmente para esse fim.

41.1.1. Os servicos prestados pela CONCESSIONARIA no poder&o ser interrompidos ou paralisados
até que a deciséo judicial, decretando a rescisdo do CONTRATO, transite em julgado.

CAPITULO XVI
INTERVENCAO

CLAUSULA 42. - INTERVENCAO

421. Em caso de descumprimento, pela CONCESSIONARIA, das obrigacfes decorrentes deste
CONTRATO, que o CONTRATANTE entender, a seu exclusivo critério, ndo justifique a caducidade
da CONCESSAO, nos termos da Clausula 41, este podera propor ao PODER CONCEDENTE a
decretacdo da intervencdo para tomar a seu cargo a realizacdo dos servicos pertinentes a
CONCESSAO.

42.2. Entre as situacdes que podem dar lugar a intervengéo, incluem-se as seguintes:

. CessaGdo ou interrupgéo, total ou parcial, dos servicos correspondentes as FUNCOES
OPERACIONAIS ou FUNCOES DE CONSERVACAO;

Il. Deficiéncias graves na organizacio da CONCESSIONARIA ou no normal
desenvolvimento das atividades abrangidas pela CONCESSAOQ;

Ml. SituagBes que ponham em risco a seguranca de pessoas ou bens;

V. Atrasos na implantacdo das AMPLIACOES PRINCIPAIS, que ponham em risco 0
cumprimento do prazo estabelecido para a sua entrada em operacdo e ndo sejam
sanados de acordo com os procedimentos previstos neste CONTRATO.

42.3. \Verificando-se qualquer situacdo que possa dar lugar a intervencdo na CONCESSAO, o
CONTRATANTE deveré notificar a CONCESSIONARIA para, no prazo que lhe for fixado, sanar as
irregularidades indicadas.

42.3.1. Decorrido o prazo fixado sem que a CONCESSIONARIA sane as irregularidades ou tome
providéncias que, a critério do CONTRATANTE, demonstrem o efetivo propésito de sana-las,
este propord ao PODER CONCEDENTE a decretacao da intervencao.

42.4. Decretada a intervencdo, o CONTRATANTE, no prazo de 30 (trinta) dias, instaurara procedimento
administrativo, que devera estar concluido no prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias, para
comprovar as causas determinantes da intervencdo e apurar as respectivas responsabilidades,
assegurado & CONCESSIONARIA amplo direito de defesa.
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42.5.

42.6.

42.6.1.

42.6.2.

42.6.3.

Cessada a intervencéo, se nao for extinta a CONCESSAO, os servicos voltaréo a responsabilidade
da CONCESSIONARIA.

A CONCESSIONARIA obriga-se a disponibilizar o SISTEMA RODOVIARIO para o
CONTRATANTE imediatamente ap0s a decretacéo da intervencgéo.

As receitas realizadas durante o periodo da intervencdo, especialmente as resultantes da
cobranca do pedagio, serdo utilizadas para cobertura dos encargos resultantes do
desenvolvimento das atividades correspondentes aos SERVICOS DELEGADOS e de apoio aos
SERVICOS NAO DELEGADOS, necesséarias para restabelecer o normal funcionamento do
SISTEMA RODOVIARIO, pagamento dos encargos com seguros e garantias e ressarcimento
dos custos de administragéo.

O eventual saldo remanescente da exploragdo, finda a intervencdo, sera entregue a
CONCESSIONARIA, a néo ser que seja extinta a CONCESSAO, situagdo em que se aplicardo
as disposicOes especificas.

Se, eventualmente, as receitas ndo forem suficientes para cobrir as despesas pertinentes ao
desenvolvimento da CONCESSAO, o CONTRATANTE podera recorrer as garantias estipuladas
no item 30.1. para cobri-las integralmente.

CAPITULO XVII
REVERSAO DOS BENS

CLAUSULA 43. - REVERSAO DOS BENS

43.1.

43.2.

43.3.

43.4.

43.5.

43.5.1.

43.6.

Extinta a CONCESSAO, retornam ao CONTRATANTE todos os bens reversiveis, direitos e
privilégios  vinculados a exploragdo do SISTEMA RODOVIARIO, transferidos a
CONCESSIONARIA, ou por ela implantados, no &mbito da CONCESSAO.

A reversao sera gratuita e automatica, com os bens em perfeitas condicdes de operacionalidade,
utilizacdo e manutencdo e livres de quaisquer 6nus ou encargos.

Caso a reversdao dos bens ndo ocorra nas condicdes estabelecidas nesta Clausula, a
CONCESSIONARIA indenizara o CONTRATANTE, devendo a indenizagdo ser calculada nos
termos da legislagdo aplicavel.

A CONCESSIONARIA tera direito a indenizacdo correspondente ao saldo ndo amortizado dos
bens cuja aquisi¢do, devidamente autorizada pelo CONTRATANTE, tenha ocorrido nos ultimos 5
(cinco) anos do prazo da CONCESSAOQ, desde que realizada para garantir a continuidade e a
atualidade dos servicos abrangidos pela CONCESSAO.

Extinta a CONCESSAO, o CONTRATANTE procedera a uma vistoria dos bens a serem revertidos,
da qual participara um representante da CONCESSIONARIA, destinada a verificar o estado de
conservacdo e manutencdo dos bens, lavrando-se, no prazo de 15 (quinze) dias, o TERMO
PROVISORIO DE DEVOLUGAO DO SISTEMA RODOVIARIO.

O TERMO DEFINITIVO DE DEVOLUCAO DO SISTEMA RODOVIARIO devera ser assinado no
prazo de 6 (seis) meses apos a lavratura do TERMO PROVISORIO DE DEVOLUGCAO DO
SISTEMA RODOVIARIO, desde que atendidas as condi¢fes para tanto estabelecidas.

Nao podera ser feito qualquer pagamento aos acionistas da CONCESSIONARIA, nem a sua
dissolucdo ou a partilha de seu patrimbnio, antes que o0 CONTRATANTE, através do TERMO
DEFINITIVO DE DEVOLUCAO DO SISTEMA RODOVIARIO, ateste que os bens revertidos
encontram-se na situacdo prevista no item 43.1., ou sem que esteja cabalmente assegurado o
pagamento das importéncias devidas ao CONTRATANTE, a titulo de indenizagdo ou a qualquer
outro titulo.
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gAPiTULo XVIII
SANCOES E PENALIDADES

CLAUSULA 44. - MULTAS MORATORIAS

44.1. O ndo cumprimento das diretrizes, normas, especificagdes, regulamentos, indices e parametros
fixados pelo CONTRATANTE para a execug¢do dos servicos, bem como atrasos ho cumprimento
de prazos, de cronogramas de execucdo fisica dos servicos objetos da CONCESSAO, em
gualquer de suas fases, bem como de cronogramas fisicos que forem ajustados no decorrer deste
CONTRATO, inclusive o relacionado com o refazimento de servi¢os deficientemente executados,
ou a demora no cumprimento de diretrizes, normas, especificacdes, regulamentos, indices e
parametros fixados pelo CONTRATANTE para a execucao dos servi¢os, importardo na aplicagéo
das multas especificadas no ANEXO XVI.

44.1.1. A aplicagdo da multa prevista nesta Clausula ndo impede seja decretada a intervengdo ou
declarada a caducidade da CONCESSAO ou, ainda, que sejam aplicadas outras sancdes
previstas neste CONTRATO ou na legislacé@o pertinente.

44.1.2. As multas serdo aplicadas através de processo administrativo, iniciado a partir da intimacao,
emitida pela Fiscalizacdo a CONCESSIONARIA, garantida a sua defesa prévia no prazo de 5
(cinco) dias Uteis.

44.1.3. Os valores das multas constantes do ANEXO XVI serdo reajustados pela mesma férmula e nas
mesmas datas aplicaveis as Tarifas de Pedagio.

CLAUSULA 45. - PENALIDADES POR INEXECUGAO

45.1. Pela inexecucdo parcial ou total das obrigacdes estabelecidas no CONTRATO, o CONTRATANTE
poderd, garantida a prévia defesa:

. aplicar & CONCESSIONARIA as seguintes sancdes:

a) adverténcia;

b) multa de até 10% (dez por cento) do valor da receita de pedéagio, calculado com base
na média dos dultimos 6 (seis) meses, multiplicado pelo nimero de meses
remanescentes da CONCESSAO, para o caso de inexecucao total;

¢) multa de até 10% (dez por cento) do valor da receita de pedégio, calculado com base
na média dos Ultimos 6 (seis) meses, multiplicado pelo nimero de meses que a
CONCESSIONARIA estiver inadimplente, para o caso de inexecugdo parcial, ou a
multa prevista no ANEXO XVI, para os casos ali especificados.

Il declarar a caducidade da CONCESSAO.

45.1.1. A caducidade da CONCESSAO podera ser declarada sem prejuizo da aplicagdo das sancdes
previstas no inciso | do item anterior.

45.1.2. As multas previstas nas alinea “b” e “c” do inciso | do item anterior, respeitados os limites
estabelecidos, serdo aplicadas pelo CONTRATANTE segundo a gravidade da infragdo cometida.

45.1.3. Para efeito do disposto no sub-item anterior devera ser obedecido ato do Superintendente do
CONTRATANTE com graduacdo dos tipos de infracéo, segundo a sua gravidade, fixando os
respectivos valores de multa, podendo ser delegada sua aplicagdo ao AGENTE TECNICO.

45.2. O processo da aplicacdo das penalidades de adverténcia e multa tem inicio com a lavratura do
auto respectivo pela Fiscalizag&o.

45.2.1. Lavrado o auto, a CONCESSIONARIA sera intimada no prazo de 10 (dez) dias Gteis e tera um
prazo de 5 (cinco) dias Uteis para defesa.

45.2.2. A CONCESSIONARIA tera prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento da multa, a partir do
recebimento da intimacéo.
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45.2.3. A multa devera ser paga na Divisdo de Financas do CONTRATANTE, situada a Av. do Estado,
777, 32 andar, sala 311, S&o Paulo, Capital.

45.2.4. Recebida a defesa, os autos serdo encaminhados pela Fiscalizagdo ao Superintendente da
CONTRATANTE, devidamente instruidos, para deciséo.

45.2,5. Da decisao que aplicar a penalidade cabera recurso voluntario, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
contados da intimac&o, para a autoridade competente.

45.3. Os valores das multas serdo reajustados pela mesma formula e nas mesmas datas aplicaveis a

45.4.,

45.5.

45.6.

Tarifa de Pedagio, até a data do efetivo pagamento.

Caso a CONCESSIONARIA nio proceda ao pagamento da multa imposta, no prazo estabelecido,
apos a decisdo final, o CONTRATANTE utilizara as garantias prestadas nos termos deste
CONTRATO.

A aplicacéo das penalidades previstas neste CONTRATO e o seu cumprimento ndo prejudicam, de
nenhum modo, a aplicacdo de outras san¢des previstas na legislacéao.

As importancias pecuniarias resultantes da aplicagdo das multas se reverterdo ao
CONTRATANTE.

CAPITULO XIX
PRECO DA DELEGACAO

CLAUSULA 46. - PRECO DA DELEGACAO DO SERVICO PUBLICO

46.1.

46.1.1.

46.1.2.

46.1.3.

A CONCESSIONARIA pagara ao CONTRATANTE pela delegagdo dos servicos publicos de
exploracdo do SISTEMA RODOVIARIO o preco seguinte:

. Valor correspondente a 3% (trés porcento) da receita bruta efetivamente obtida pela
CONCESSIONARIA no més anterior ao do pagamento, durante todo o prazo da
CONCESSAO; e

Il O valor fixo de R$ ... (coovveenne reais), a ser pago da seguinte forma:

a) 8 (oito) parcelas mensais, iguais e consecutivas, cada uma correspondendo a 0,9%
(nove décimos por cento) do valor estipulado neste item, vencendo a primeira no
Gltimo dia Gtil do més da assinatura deste CONTRATO;

b) 232 (duzentos e trinta e duas) parcelas mensais, iguais e consecutivas, cada uma
correspondendo a 0,4% (quatro décimos por cento) do valor estipulado neste item,
vencendo a primeira no Gltimo dia util do 9% (nono) més ap6ds a assinatura deste
CONTRATO.

Os valores previstos no inciso | serdo devidos desde o primeiro més da CONCESSAO e seréo
sempre pagos até o ultimo dia util do més subsequente.

As parcelas previstas no inciso Il sera reajustada pela mesma férmula e nas mesmas datas
aplicaveis as Tarifas de Pedagio e 0 seu pagamento € objeto da garantia prestada nos termos do
ANEXO XIV.

A CONCESSIONARIA podera efetuar os pagamentos previstos no inciso Il, alinea “b” desse item
utilizando titulos de emissao da Companhia Paulista de Administragcdo de Ativos - CPA, até o limite
de 30% (trinta porcento) de cada parcela.
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CAPITULO XX
DIREITOS E OBRIGACOES DOS USUARIOS

CLAUSULA 47. - DIREITOS E OBRIGAGCOES

47.1.

47.2.

Sem prejuizo do disposto na legislacdo aplicavel, sdo direitos e obrigacdes dos usuarios do
SISTEMA RODOVIARIO:

V.
V.

receber SERVICO ADEQUADO, como contrapartida do pagamento de pedagio,
ressalvadas as isen¢8es aplicaveis;

receber do CONTRATANTE e da CONCESSIONARIA informagdes para a defesa de
interesses individuais ou coletivos e para o uso correto do SISTEMA RODOVIARIO;

dar conhecimento ao CONTRATANTE e & CONCESSIONARIA de irregularidades de que
tenham tomado conhecimento, referentes a execuc¢do dos SERVICOS DELEGADOS,
SERVICOS COMPLEMENTARES e de apoio aos SERVICOS NAO DELEGADOS;
contribuir para que o SISTEMA RODOVIARIO permaneca em boas condigées;

cumprir as normas do Cddigo Nacional de Transito, dos regulamentos de transito do
CONTRATANTE e contribuir para a seguranca de pessoas e de veiculos.

A CONCESSIONARIA obriga-se a manter, durante todo o prazo da CONCESSAO, em sua
estrutura organizacional, no minimo no nivel imediatamente abaixo dos 6rgdos de sua
Administracdo, uma area para cuidar exclusivamente das relagbes com os usuérios do SISTEMA
RODOVIARIO, chefiada por uma pessoa que reuna as condicdes necessarias para exercer as
atividades normalmente desempenhadas por um ouvidor (ombudsman).

CAlgiTULo XXI
OBRIGACOES DAS PARTES

CLAUSULA 48. - OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE, sem prejuizo de outras obrigacdes estabelecidas neste CONTRATO ou na
legislacéo aplicavel, obriga-se, de modo geral, a:

48.1.

VI.

VIL.

VI

assinar o Termo de Entrega do SISTEMA EXISTENTE, no ato de Transferéncia de
Controle e os Termos Provisdrio e Definitivo de Devolugdo do SISTEMA RODOVIARIO;
responsabilizar-se, exclusiva e diretamente, por todos os pagamentos e indenizacdes
decorrentes de atos ou fatos anteriores a Transferéncia de Controle,

aprovar, desde que autorizado pelo PODER CONCEDENTE, as solicitacbes da
CONCESSIONARIA quanto a construcéo, reformulagdo ou remocdo de acessos ao
SISTEMA RODOVIARIO;

dar apoio aos necessarios entendimentos com as Prefeituras Municipais, quanto a
construcéo, reformulagéo ou remogéo de acessos;

dar apoio aos necessarios entendimentos, junto a outras Concessionarias de Servigo
Publico, sempre que a execucgéo dos servigos de responsabilidade destas, dentro da faixa
de dominio, interfiram nas atividades da CONCESSAO;

dar apoio aos necessarios entendimentos com os 6rgdos competentes, nas questfes
relacionadas com a prote¢cdo ambiental;

analisar e aprovar, se for 0 caso, 0s projetos dos servicos a serem implantados ou
modificados, bem como os respectivos pareceres e relatérios emitidos por empresas
independentes;

fiscalizar, diretamente ou através do AGENTE TECNICO, a execucido dos SERVICOS
DELEGADOS, dos SERVICOS COMPLEMENTARES e do apoio aos SERVICOS NAO
DELEGADQS, incluindo o recebimento e a apuracao de queixas dos Usuarios;

submeter a aprovagdo do SECRETARIO DOS TRANSPORTES o reajustamento de
Tarifas de Pedagio e dos precos dos servigos cobrados dos usuarios, de acordo com os
critérios estabelecidos neste CONTRATO, sujeito & homologagdo do PODER
CONCEDENTE;
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X. realizar auditorias anuais e obrigatérias nas contas e registros da CONCESSIONARIA,
por si ou por terceiros.

CLAUSULA 49. - OBRIGACOES DA CONCESSIONARIA

49.1.

A CONCESSIONARIA, sem prejuizo de outras obrigacdes estabelecidas neste CONTRATO ou na
legislacéo aplicavel, obriga-se, de modo geral, a:

| prestar SERVICO ADEQUADO;
Il executar os SERVICOS DELEGADOS;
Ml. apoiar a execucdo dos SERVICOS NAO DELEGADOS;

V. n&o transferir, sob qualquer forma, os direitos de exploracdo do SISTEMA RODOVIARIO,
sem a prévia e expressa autorizacdo do CONTRATANTE;
V. assegurar livre acesso, em qualquer época, das pessoas encarregadas, pelo

CONTRATANTE ou pelo AGENTE TECNICO, da Fiscalizacio, as suas instala¢ées e aos
locais onde estejam sendo desenvolvidas atividades relacionadas com o objeto da

CONCESSAO;
VI. prestar todas as informacdes que lhe sejam solicitadas pelo CONTRATANTE, nos prazos
e periodicidade por este determinados;
VII. obter as licencas e tomar todas as providéncias relacionadas com a prote¢cdo ambiental;
VIII. zelar pela integridade dos bens que integram a CONCESSAO e pelas é&reas

remanescentes, tomando todas as providéncias necessarias, incluindo as que se referem
a faixa de dominio e seus acessos;

IX. dar ciéncia, a todas as empresas contratadas para a prestagdo de servigos relacionados
com o objeto da CONCESSAO, das disposicdes deste CONTRATO, das normas
aplicaveis ao desenvolvimento das atividades para as quais foram contratadas, e das
disposicdes referentes aos direitos dos usuarios, ao pessoal contratado e a protecédo

ambiental;
X. publicar as demonstracdes financeiras anuais;
XI. dar apoio ao regular funcionamento da Comissédo de Acompanhamento e Fiscalizagao;
XII. reparar todos e quaisquer danos causados em vias de comunicacao, tubulacdes de agua,

esgotos, redes de eletricidade, gas, telecomunicacdes e respectivos equipamentos, e em
qguaisquer bens de terceiros, em decorréncia da execucdo dos servicos de sua
responsabilidade.

XIII. promover as ampliagdes necessarias para a manutencao dos niveis de servi¢o de trafego
definidos no Edital e seus Anexos.

CLAUSULA 50. - FORGA MAIOR

50.1.

50.2.

50.2.1.

50.3.

Consideram-se casos de forca maior, com as conseqiiéncias estabelecidas neste CONTRATO, os
eventos imprevisiveis e irresistiveis, alheios as PARTES, e que tenham um impacto direto sobre o
desenvolvimento das atividades da CONCESSAO.

Sem prejuizo do disposto no item seguinte, a ocorréncia de um caso de forca maior tera por efeito
exonerar as PARTES de responsabilidade pelo ndo cumprimento das obrigacdes decorrentes do
CONTRATO, afetadas pela ocorréncia de um caso de forgca maior, na estrita medida em que o
cumprimento, pontual e tempestivo, da obrigacdo tenha sido impedido em virtude de ocorréncia
desta natureza.

Um evento ndo seré considerado, para os efeitos de recomposicdo do equilibrio econdmico-
financeiro do CONTRATO, caso de forca maior se, ao tempo de sua ocorréncia, corresponder a
um risco seguravel, no Brasil ou no exterior, por instituicdo seguradora e sob condi¢bes comerciais
razoaveis.

A PARTE que tiver o cumprimento de suas obrigacdes afetado por casos de forca maior devera

comunicar imediatamente a outra PARTE a ocorréncia de qualquer evento por ela considerado
como caso de for¢a maior, nos termos desta Clausula.
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50.4. Na ocorréncia de um caso de for¢a maior, cujas conseqiiéncias ndo sejam cobertas por seguro, as
PARTES acordardo se havera lugar a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO ou & extingdo da CONCESSAO, podendo recorrer-se, se ndo houver acordo, ao
procedimento de conciliagao.

50.4.1. Verificando-se a extingdo da CONCESSAO, nos termos do disposto neste item, aplicar-se-ao, no
gue couber, as regras e procedimentos validos para a extingdo da CONCESSAO por advento do
termo contratual.

E:API'TULO XXl
SOLUCAO DE DIVERGENCIAS

CLAUSULA 51. - DIVERGENCIAS TECNICAS

51.1. Para a solucéo de eventuais divergéncias de natureza técnica, sera constituida, nos 30 (trinta) dias
seguintes a assinatura do CONTRATO, por ato do SECRETARIO DOS TRANSPORTES, uma
Comissao Técnica, composta por 3 (trés) membros efetivos e 3 (trés) membros suplentes, que
substituirdo os membros efetivos em suas auséncias ou impedimentos.

51.1.1. A Comisséo Técnica ser4 competente para emitir pareceres fundamentados sobre as questfes
que |he forem submetidas pelo CONTRATANTE ou pela CONCESSIONARIA, relativamente a
divergéncias que venham a surgir quanto aos aspectos técnicos dos servicos correspondentes a
FUNCOES OPERACIONAIS, a FUNCOES DE CONSERVACAO e a FUNCOES DE
AMPLIACAO.

51.1.2. Os membros da Comissao Técnica serdo designados da seguinte forma:

l. Um membro efetivo, e o respectivo suplente, pelo CONTRATANTE;
1. Um membro efetivo, e o respectivo suplente, pela CONCESSIONARIA;
M. Um membro efetivo, que serd o Presidente da Comisséo, e o respectivo suplente, pelo
SECRETARIO DOS TRANSPORTES.
51.1.2.1. O membro efetvo e o respectivo suplente, designados pelo SECRETARIO DOS
TRANSPORTES, deverao ser profissionais independentes, de conceito reconhecido.

51.1.3. O procedimento para solucédo de divergéncias iniciar-se-a mediante a comunicacao, pela PARTE
que solicitar o pronunciamento da Comissdo Técnica, a outra PARTE, de sua solicitacdo
fornecendo cépia de todos os elementos apresentados.

51.1.4. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da comunicacao referida no item anterior,
a PARTE reclamada apresentara as suas alegacdes relativamente a questdo formulada,
encaminhando a outra PARTE cépia de todos os elementos apresentados.

51.1.5. O parecer da Comisséo Técnica sera emitido em um prazo méaximo de 30 (trinta) dias, a contar
da data do recebimento, pela Comisséo, das alega¢Oes apresentadas pela PARTE reclamada, se
outro prazo ndo for estabelecido pelas PARTES, de comum acordo, e aceito pela Comissao
Técnica.

51.1.6. Os pareceres da Comissdo Técnica serdo considerados aprovados se contarem com O voto
favoravel de, pelo menos, 2 (dois) de seus membros.

51.1.7. As despesas com o funcionamento da Comissdo Técnica e os honoréarios de seu Presidente, e
do respectivo suplente, serdo rateados entre as PARTES.

51.1.8. A submissdo de qualquer questdo a Comissdo Técnica ndo exonera a CONCESSIONARIA de
dar integral cumprimento as suas obrigacdes contratuais e as determinacbes do
CONTRATANTE, incluindo as emitidas ap0s a apresentacdo da questdo, nem permite qualquer
interrupcdo no desenvolvimento das atividades relacionadas com a CONCESSAO.

51.1.9. Se qualguer das PARTES néo aceitar o parecer aprovado pela Comissdo Técnica, podera, no
prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicacao respectiva, solicitar a
outra que a questao seja submetida a Comissao de Conciliagao.

25



SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

LOTE 13 - Anexo 11 Folha 26 de 36
CLAUSULA 52. - DIVERGENCIAS CONTRATUAIS

52.1.

52.2.

52.2.1.

52.2.2.

52.3.

Além das questfes submetidas a Comissdo Técnica, cujo parecer ndo seja aceito por qualquer
das PARTES, estas poderdo po6r-se de acordo para dirimir outras eventuais divergéncias que
possam surgir, sobre a aplicacdo ou interpretacdo das disposicdes do CONTRATO, através da
Comissao de Conciliagéo.

A Comissao de Conciliagdo sera composta por 3 (trés) membros, cabendo a cada uma das
PARTES a indicagdo de um membro, sendo o terceiro escolhido de comum acordo pelos outros
dois membros designados pelas PARTES, devendo a escolha recair sobre profissional de
comprovada experiéncia em Direito Administrativo.

Seréa considerada constituida a Comisséo de Conciliagdo na data em que o terceiro membro aceitar
a escolha e comunicar essa aceitacao as PARTES.

A Comissdo de Conciliagdo poderd ser assistida por técnicos que considere conveniente
convocar.

A Comissdo de Conciliagdo decidird segundo o direito constituido e se pronunciard no prazo
maximo de 6 (seis) meses.

[CAPITULO XXIII
INTERVENIENTES-ANUENTES

CLAUSULA 53. - RESPONSABILIDADE

53.1.

A(s) INTERVENIENTE(S)-ANUENTE(S) declara(m) que esta(do) cientes de todos os termos e
condigBes do CONTRATO.]

CAPITULO XXIV
DISPOSICOES DIVERSAS

CLAUSULA 54. - COMUNICACOES

54.1.

54.2.

54.3.

As comunicag0Oes entre as PARTES seréo efetuadas por escrito e remetidas:

a) em maos, desde que comprovadas por protocolo;
b) por fax, desde que comprovada a recepc¢ao;
c) por correio registrado, com aviso de recebimento.

Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicacdes, na forma desta Clausula, os
seguintes enderecos e nimeros de fax:

a) CONTRATANTE: Av. do Estado, 777, CEP- 01107.000 , Fax-011-2273576
D) CONCESSIONARIA: .....oiiiiiie e

Qualquer das PARTES podera modificar o seu endereco e numero de fax, mediante simples
comunicacao a outra PARTE.

CLAUSULA 55. - CONTAGEM DE PRAZOS

55.1.

Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO, contar-se-do em dias corridos, salvo se
estiver expressamente feita referéncia a dias Uteis.
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CLAUSULA 56. - EXERCICIO DE DIREITOS

56.1. O ndo exercicio, ou 0 exercicio tardio ou parcial de qualguer direito que assista a qualquer das
PARTES por este CONTRATO, ndo importa na rendncia a este direito, nem impede o seu exercicio
posterior, nem constitui novagdo da respectiva obrigacéo.

CLAUSULA 57. - INVALIDADE PARCIAL

57.1. Se qualquer das disposicdes deste CONTRATO for declarada nula ou invalida, essa declaragéo
nao afetara a validade das demais disposi¢c8es contratuais, que se manterdo em pleno vigor.

CLAUSULA 58. - DA ALTERAGCAO DA CONCESSIONARIA

58.1. No prazo de 30 (trinta) dias ap0s a assinatura deste CONTRATO, a empresa isolada vencedora do
certame deverd alterar seus estatutos ou contrato social, ou podera criar subsidiaria integral, para
assumir a forma de sociedade anénima mantendo o mesmo controle acionario pré-existente.

58.2.  Na hipdtese do ndo cumprimento da obrigacdo referida no item 58.1., no prazo ali previsto, o
contrato sera rescindido e a CONCESSIONARIA sujeita a multa correspondente a 1% (um
porcento) do valor estimado da contratagao.

CLAUSULA 59. - FORO

59.1. E competente para dirimir as questfes relativas a este CONTRATO o foro da Capital do Estado de
Séo Paulo.

E, por estarem assim ... .
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Informacdes gerais
. Decreto autorizativo n° Decreto n°® 40.633, de 16 de janeiro de 1996, alterado pelos Decretos n°® 41.772,

de 12 de maio de 1997, e Decreto n° 42.531, de 21 de novembro de 1997

. Decreto regulamentador: Decreto n°® 41.773, de 12 de maio de 1997, alterado pelo Decreto n® 42.531,
de 21 de novembro de 1997

. Resolucgéo regulamentadora da licitagdo ST n° 14, de 13 de maio de 1997, alterada pela Resolugcédo n°
31, de 26 de novembro de 1997

. NUmero do Edital: 17

Principais defini¢Oes: LOTE 13 - MALHA RODOVIARIA DE LIGAGAO ENTRE RIO CLARO,

PIRACICABA, TIETE, JUNDIAI, ITU E CAMPINAS

Datas e prazos

1. Data de venda de pastas: 04 de dezembro de 1997

. Data de apresentagédo de documentacgédo de pré-qualificacao
a) objetivo
- permitir aos licitantes o entendimento do negdcio
b) critério
—trinta dias corridos apds a data de inicio da venda de pastas
C) proposta
—15 de janeiro de 1998

. Definicdo de data base de referéncia para proposta financeira
a) objetivo
—facilitar a comparacéo das propostas, pela Comissédo de Julgamento
b) critério
- data do ultimo aumento da tarifa basica de pedagio
C) proposta
-1 de julho de 1997

. Definicdo de data de transferéncia do controle da concessao para efeito de proposta
a) objetivo
- facilitar a comparacéo das propostas, pela Comissédo de Julgamento
b) critério
—data do primeiro dia do semestre subsequente a data prevista para entrega de proposta
C) proposta
— 01 de janeiro de 2000

. Definicdo de prazos para inicio da ampliagdo principal
a) objetivo
—registrar nas definicdes iniciais do Edital, o prazo de inicio do investimento mais
significativo da Concesséo
b) critérios:
—desenvolvimento do projeto executivo (fungcdo da complexidade da obra) e
implementacéo das desapropriacdes
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C) proposta:
- Inicio: 6 (seis) meses

Parametros da licitacéo

. Definigdo do valor estimado da contratacdo
a) objetivos:

—estabelecer a base para definicdo de capital minimo de participacdo, a base para
aplicacdo da multa por ndo assinatura do contrato e o critério para célculo do valor
efetivo da contratacao.

b) critério:
—valor da receita estimada de pedagio arredondado para a menor dezena de milhdo de
real.
C) proposta:
- Valor calculado: R$ 1.977.767.570,00
- Valor proposto: R$ 1.970.000.000,00 (um bilh&o, novecentos e setenta milhdes de reais)

. Definicdo de capital minimo para empresa isolada
a) objetivo
—delimitar o universo das empresas isoladas que poderédo participar da licitacdo
b) critério
—valor maximo ndo excepcional permitido pela legislacdo (5% do valor estimado da
contratacdo - R$98.500.000,00), arredondado para o menor milhdo ou centena de milhar
de real, limitado a R$50 milhdes
C) proposta
—R$ 50.000.000,00 (cinqtienta milhdes de reais)

. Capital minimo para consorcio
a) objetivo
—delimitar o universo das empresas e/ou entidades reunidas em consorcio, que poderado
participar da licitagdo
b) critério
—valor maximo permitido pela legislacdo (130% do valor do capital minimo para empresa
e/ou entidade isolada), arredondado para o menor milhdo ou centena de milhar de real
C) proposta:
- Valor calculado: R$65.000.000,00
- Valor proposto: R$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhdes de reais)

. Exigéncia de experiéncia em operacéo de trafego:
a) objetivo
— estabelecer o parametro de qualificacdo técnica
b) critério
-50% do maior VDM projetado para o primeiro ano, que no caso deste lote é de 19.704,
na SP-280, km111,300
C) proposta
- (VDMA): 9.500 (nove mil e quinhentos)

10.Experiéncia do “finantial adviser”

a) objetivo
—induzir a elaboracdo de engenharia financeira adequada e garantir a viabilidade da
captagao de recursos
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b) critério
-50% do maior caixa acumulado negativo, limitado a R$50.000.000,00. No caso deste lote
€ de 98.754,21
C) proposta:
- Valor proposto: R$ 49.000.000,00 (quarenta e nove milhdes de reais)

Multas

11.Definigdo do limite de multa por inexecucao total
a) objetivo
— estabelecer limite superior para penalidade no caso de ndo cumprimento integral do
contrato
b) critério
—valor maximo permitido pela legislacéo (10% do valor da contratacao)
C) proposta
—-10% (dez porcento) da receita média dos 6 Ultimos meses multiplicado pelos meses
remanescentes da concessao

12.Definigdo do limite de multa por inexecucao parcial
a) objetivo
— estabelecer limite superior para penalidades no caso de descumprimento de qualquer
clausula contratual
b) critério
—15% do valor da multa por inexecugéo total
C) proposta
-10% do valor da receita média dos 6 Ultimos meses multiplicado pelos meses de
inadimpléncia
13.Definicdo de multa por ndo assinatura de contrato
a) objetivo
—reduzir a possibilidade de o adjudicatario ndo assinar o contrato
b) critério
—valor maximo permitido na lei 8.666
C) proposta
—1% (um porcento) do valor estimado da contratagdo

Forma de pagamento

14.Definicdo de percentagem admitida para titulos da CPA
a) objetivo
- promover o acerto da divida do Estado
b) critério
- estabelecido pelo PED percentual de 30%
C) proposta
- 30% (trinta porcento) de cada parcela do valor fixo.

Parametros financeiros da CONCESSIONARIA

15.Defini¢do do capital subscrito minimo da concessionéaria:
a) objetivo
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— definir a obrigacéo de integralizacéo de capital dos acionistas da concessionaria
b) critério

—valor proporcional aos investimentos previstos na Proposta
C) proposta

—10% (dez porcento) do valor dos investimentos previstos

16.Definicdo do capital integralizado minimo da concessionaria
a) objetivo
— estabelecer condi¢8es financeiras minimas para operacionalizacdo da concessionaria
b) critério
—valor proporcional ao capital subscrito
C) proposta
—10% (dez porcento) do capital subscrito

17.Definigéo da taxa do DER (valor mensal variavel)

a) objetivo
—assegurar recursos para a fiscalizacao da concesséo
b) critério
—parcela da receita de pedagio efetiva - valor estimado para cobertura de custos para
fiscalizacdo

C) proposta
- 3,0% (trés porcento) da receita de pedagio

18.Definicdo do montante para pagamento de pessoal:

a) objetivo

—assegurar recursos para a eventual dispensa de pessoal diretamente ligado ao trecho da
concessao

b) critério
—valor a ser despendido para dispensa do pessoal

C) proposta
—R$ 1.000.000,00 (hum milhao de reais)

GARANTIAS

19.Garantia de cumprimento das fun¢des operacionais e de conservacao
a) objetivo
—cobrir o pagamento do valor mensal variavel, o pagamento de multas que forem
aplicadas a concessionaria com relacdo as funcdes operacionais e as fungbes de
conservagdo, o pagamento das multas estipuladas para inexecucgdo contratual total ou
parcial e para o ressarcimento de custos e despesas para colocar o SISTEMA
RODOVIARIO nas condi¢es de devolugdo adequadas.
b) critério
—valor que possa cobrir 0s montantes previstos
C) proposta
- 3,0% (trés por cento) do VALOR DA CONTRATACAO.
20.Garantia de cumprimento das fun¢des de ampliagdo
a) objetivo
— garantir a execuc¢ao de obras e instalacdo de sistemas e equipamentos.
b) critério
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—valor que possa cobrir os montantes previstos, sem ultrapassar o montante de 10% do
valor da contratacéo
C) proposta
-1,5% (um e meio por cento) do VALOR DA CONTRATACAO, limitado a 10% (dez por
cento) do VALOR DO INVESTIMENTO

21.Garantia de pagamento do valor fixo
a) objetivo
— garantir o pagamento do 6nus ofertado
b) critério
— cobrir o prazo estimado de retomada da concesséo pelo Estado, estimado em trés anos,
sem ultrapassar os limites legais.
C) proposta
- 3/20 (trés vinte avos) do valor fixo, limitado a 1,5% (um e meio por cento) do VALOR DA
CONTRATACAO.

SEGUROS

22.Defini¢cdo do seguro de danos materiais
a) objetivo
—minimizar a possibilidade de insucesso financeiro da concessiondria, provendo-lhe
capacidade de absorcdo dos custos decorrentes da ocorréncia de eventuais danos
materiais significativos
b) critério
—valor para cobertura do custo de reconstru¢cdo da obra de arte mais significativa ou de
trechos da estrada, conforme o caso
C) proposta
- R$ 3.000.000,00 (trés milhdes de reais)

23.Definicdo da franquia maxima para danos materiais

a) objetivo

—reduzir o valor do prémio do seguro, sem aumentar o risco de desequilibrio financeiro da
concessionaria

b) critério
- percentual do limite minimo para o seguro de danos materiais (10%)

C) proposta
- R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)

24.Definir limite de cobertura de perda de receita
a) objetivo
—minimizar a possibilidade de insucesso financeiro da concessionaria, estabelecendo
mecanismo de protecao a reducao ocasional da receita por ocorréncia de fato imprevisto
b) critério
—valor equivalente a receita estimada de um més, calculada pela média da receita mensal
de pedagio, do primeiro semestre do ano anterior. No primeiro ano de concesséo a
receita estimada é de R$ 45.678.890,00, resultando R$3.806.574,16
C) proposta
- R$ 3.800.000,00 (trés milhGes e oitocentos mil reais)

25.Limite de cobertura do seguro de responsabilidade civil
a) objetivo
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—proteger o DER, a concessionaria e administradores, empregados, funciondrios,
contratados, prepostos ou delegados, pelos montantes com que possam ser
responsabilizados a titulo de danos, indenizac¢des, custas processuais e quaisquer outros
encargos relacionados com a morte ou lesdo de pessoas ou de bens

b) critério

—um ter¢o do maior VDM, no primeiro ano da concessao, multiplicado por 1.000.

Na SP- 280, km 111,300, o VDM é de 19.704 , do que resulta R$ 6.568.000,00
C) proposta
—-R$ 6.500.000,00 (seis milhdes e quinhentos mil reais)

26.Franquia do seguro de responsabilidade civil

a) objetivo

—reduzir o valor do prémio do seguro, sem aumentar o risco de desequilibrio financeiro da
concessionaria

b) critério
- percentual do limite minimo para o seguro de responsabilidade civil (10%)

C) proposta
—R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqiienta mil reais)
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CONCORRENCIA PUBLICA INTERNACIONAL EDITAL N° 617/CIC/97 - LOTE
13 - CONCESSAO ONEROSA DO SISTEMA RODOVIARIO CONSTITUIDO
PELA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL DE LIGACAO ENTRE RIO CLARO,
PIRACICABA, TIETE, JUNDIAI, ITU E CAMPINAS

PERGUNTANC 1

Referente ao disposto no Capitulo Ill - item 12. da Proposta Financeira - alinea 12.6.1.,
onde se diz: “Para elaboracdo das Projecdes Financeiras, conceder-se-a, como data de
Transferéncia de Controle do SISTEMA EXISTENTE, 01 de janeiro de 2.000”, pergunta-
se:

a) Esta correta esta afirmacéo?

b) Caso positiva, baseado no Anexo 12 - Minuta de Contrato_ de Concessdo - Capitulo X -
Clausula 21 - Transferéncia de Controle - alinea 21.1.: “0_ SISTEMA EXISTENTE seré
transferido para a CONCESSIONARIA dentro de 30 dias contados desta data (assinatura
do contrato) mediante assinatura do TERMO DE ENTREGA, tornando-se dai em
AIANTE, .. , nos termos deste CONTRATO” , pergunta-se se
esta definido que o contrato s6 devera ser assinado em 01 de dezembro de 1999?

RESPOSTA

a) Néo, a data de transferéncia do controle referenciado no item 12.6.1. e 01 de julho de
1998.

b) Prejudicada

PERGUNTA N°2

No Anexo 9 do Edital, em fls. 4 de 6, e apresentado 0 Modelo da Carta de Compromisso
de Emissdo de Seguro-Garantia (Fianca Bancaria). Essa carta em seu item 1 “Garantia
do pontual e exato cumprimento das obrigacBes contratuais referentes as funcgdes
operacionais e de conservacao assumidas pelo (s) LICITANTES
........................................ conforme item 23.1.1 do Edital”

0 item 23.1.1. mencionado na citagdo acima e localizado em fls. 22 do Edital estabelece
uma redacdo mais completa, citada a seguir. “1. Garantia de cumprimento das fungdes
operacionais e de conservacdo e de pagamento do valor mensal variavel,
........................................................ DA CONTRATACAO.

PERGUNTAMOS:

Qual redacdo deverd prevalecer na Carta de Compromisso de Emissdo de Seguro-
Garantia (Fianca Bancaria), a do item 23.1.1. do Edital ou a que consta no Anexo 9, fls.
4 de 6 (modelo de carta), que néo a cita?
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RESPOSTA

Prevalece o texto do item 23.1.1. do Edital.

PERGUNTA N°3

No Anexo 4 do Editalj - Estrutura Tarifaria - estdo indicadas para a praca de pedagio
existente situada no km 61+000 - Indaiatuba - as seguintes tarifas:

Atual Bidirecional R$4,20
futura antes da duplicacéo Unidirecional R$2,70
futura depois das duplicacdes Unidirecional R$2,70

Nas "observacgdes” de fis. 5 de 8 do mesmo Anexo 4, consta a de numero 2: "Para pragas
em trecho ser duplicado, somente sera adotado o valor preconizado para a situacdo
"FUTURA DEPOIS DAS DUPLICACOES", ap6s a conclusdo e entrega ao trafego da
duplicacdo prevista para o respectivo trecho. A situagdo CONTORNO DE ITU aplica-se
apenas a Praga Indaiatuba, no km 61+000 da Rodovia SP-075, representando alteracdo da
tarifa da praca, que podera ser revista em funcdo da determinacdo exata da extensdo do
trecho agregado, correspondente ao Contorno de It."”

PERGUNTAMOS:

a) O Poder Concedente construira com recursos préoprios a alca de contorno de Itu,
conforme mencionado na "vistoria técnica" e expresso veladamente na observagdo nimero
3 citada acima através da expressdo " ...da extensdo do trecho agregado, correspondente ao
Contorno de Itu™?

b) Caso afirmativo precisamos saber qual a data que o Poder Concedente estabelece para a
agregacdo do referido Contorno a Concessdo, a partir da qual passara a ser cobrada a tarifa
diferenciada, e ndo mais aquela mencionada no Anexo 4, citada acima, como “futura
depois das duplicagdes” (igual & futura antes da duplicacfes). Encarecemos que atrasos nas
obras do contorno representardo reducdes na arrecadacdo do Consorcio na praca de pedagio
de Indaiatuba.

c) Entendemos que a tarifa devera ser alterada a partir da data expressa na resposta a
pergunta acima. Esta correto nosso entendimento?

RESPOSTA

a) Sim, conforme artigo 3° ao Anexo 1 do Edital.
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b) N&o ha data prevista para a conclusédo das obras do Contorno de Itu.

c) Deverd ser considerada para efeito de equalizacdo das propostas o prazo de 36 meses
para entrega da obra do Contorno de Itu.

PERGUNTA N°4

Necessitamos receber as estatisticas de trafego registradas pelo DER na Rodovia Castello
Branco - SP-280 - na praga de pedagio existente no km 111+300 - Boituva - expressas em
VDM aberto por nimero de eixos e relativos ao periodo de 1° de janeiro de 1997.

RESPOSTA

Os documentos e estatisticas de trafego estdo disponiveis aos licitantes para consulta.

PERGUNTA N°5

O Edital em seu Anexo 4, Estrutura Tarifaria, estabelece em fis. 2 de 8, que haverd uma
praga de pedagio a ser implantada na Rodovia SP-127, no km 11+500, Iracemapolis. Em
fls. 5 de 8 estédo indicadas duas tarifas, como segue:

Futura antes da duplicacdo Unidirecional R$1,00

Futura depois da duplicagéo Unidirecional R$1,40

Ocorre que a referida praca de pedagio situa-se entre os km 0+000 e 39+900 da SP-127,
As ampliacdes principais indicadas no Anexo 7, fls 2 e 3 de 18, responsabilidade da
Concessionéria, consistem na duplicacdo do trecho do km 39+000 até km 105+900. O
desenho TOP 48710, parte integrante do Edital, mostra no Corte A-A 0 seguinte texto: "O
trecho da SP-127, do km 0+000 ao km 32+026, esta sendo duplicado pelo Poder
Concedente (DER)". A tarifa futura depois da Duplicacéo, se vinculada a conclusdo total
da duplicacdo, ficard dependendo do trecho a cargo do Poder Concedente, a execucdo do
contorno de Piracicaba entre os km 32+026 e 39+900, que entendemos estar a cargo do
Poder Concedente, pois ndo h& no Edital indicagdo de que estard a cargo da
Concessionéria. O Edital programa a execucdo do sub-trecho do km 39+900 ao km
51+000 a partir do 25° més e concluido até o 48°, o sub-trecho do km 51+000 até o km
83+000 tem inicio previsto quando o VDM bidirecional de 5.500 veiculos for atingido em
24 meses; 0 sub-trecho do km 83+000 ao km 88+000 devera ser iniciado a partir do 25°
més e término até o 60° més.

PERGUNTAMOS:

a) Quais as datas que o Poder Concedente estabelece para a conclusdo e agregacdo.-na
Concesséo da duplicagéo entre os km 0+000 e 32+026 e entre os km 32+026 e 39+900?
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b) Podera ser implantada a tarifa de pedagio designada como "futura depois da duplicagdo™
(ver acima) quando a concessionaria tiver concluido as duplicagdes dos sub-trechos-do km
39+900 ao km 51+000, do km 83+000 ao km 88+000 e do km 88+000 ao km 105+900?

RESPOSTA

a) A data prevista para conclusdo do trecho entre os km 0+000 e 32+026 ¢é setembro de
1998. 0 trecho entre os km 32+026 e 39+900 néo faz parte do Sistema Rodoviario.

b) Considerando que o sub-trecho do km 51+000 ao km 83+000 constitui circunstancia
excepcional, nesta caso especifico podera ser implantada a tarifa calculada de acordo com
0s critérios estabelecidos no anexo 4 para trecho duplicado, apds a conclusdo da duplicacéo
de cada um dos trechos previstos nos itens 1.7.1. e 1.7.2.- do anexo 7.

PERGUNTA N" 6

No Anexo 5, fis. 16 de 27, o sub-item a) informa que o "Sistema de Primeiros Socorros e
Atendimento médico a Acidentados (do SAU) compreende uma rede de unidade moéveis
de reSgate .....oooveveveeeeeee e 7

E nosso entendimento que as operacdes de resgate serdo executados pelas entidades
oficiais, particularmente o Corpo de Bombeiros e ndo pela concessionaria.

PERGUNTAMOS:
Esta correto 0 nosso entendimento?

RESPOSTA

N&o. O servico mencionado (do SAU) inclui assisténcia Médica ou Paramédica,
atendimento de emergéncia com remocéo das vitimas, com técnica correta e adequada.
Esse servico de resgate integra as atribuicdes da Unidade Movel de Resgate.

PERGUNTA N°7

De acordo com item 1.7.2.. do Anexo 7 do Edital, o trecho do km 51,00 ao km 83,00 da
Rodovia SP-127 sera duplicado, com inicio da obra quando o VDM bidirecional atingir
5.500 veiculos, com conclusdo da duplicado prevista para 24 meses a partir do inicio da
obra. No mesmo Anexo do Edital, prevé-se na folha 14 de 18 que os dispositivos de
entroncamento do trecho acima sejam executados no periodo entre os meses 49 e 72.

Analogamente ao considerado para o trecho da SP-300, entre 0 km 135,00 e 0 km 158,65,
cuja suplicacdo também depende do VDM do trecho, assim como o seu entroncamento do
km 136,30 (folha 13 e 18), pergunta-se:
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O Proponente pode prever a execucdo dos dispositivos de entroncamento do trecho entre
0 km 51,00 e 0 km 83,00 da SP-127 também em funcdo do VDM, para que a sua execucdo
seja efetuada conjuntamente com a obra de duplicagéo do trecho considerado.

Caso a resposta seja negativa, Pergunta-se: O prazo previsto no Edital (do més 49 ao més
72) pode-se executar somente um retorno, para utilizacdo na pista simples, executando-se o
dispositivo completo conjuntamente com a duplicacao do trecho?

RESPOSTA
Sim.
PERGUNTA N°8

De acordo com o Artigo 3° do Capitulo 1 do Anexo 1 do Edital, as duplicacbes da SP-075,
entre 0 km 36,60 e o km 38,85, o Contorno de Itu, na SP-300, e o trecho da SP-127 entre o
km 0,00 e 0 km 32,026 serédo executadas pelo PODER CONCEDENTE.

Para efeito de elaborado das projecGes financeiras pergunta-se:

a) Em que data a licitante considerara concluidas as respectivas duplicacdes.

b) E quando poderéo ser cobradas as tarifas (depois das duplicagdes) na SP-127 e SP-075?

RESPOSTA

a) A data prevista para conclusdo da duplicacdo do trecho da SP-127 entre o km 0,00 e o
km 32,026 é setembro de 1998. Os demais trechos ndo tem data prevista, devendo o
licitante, para efeito de equalizacdo na elaboracdo da proposta considerar o prazo de 36
meses para conclusdo do Contorno de Itu.

b) Para a SP-127 vide resposta "5 - b".
Quanto a SP-075, para efeito de equalizag&o de proposta, observar o prazo do item anterior.

PERGUNTA N°9

O trecho urbano da cidade de Piracicaba entre 0 km 32,026 e o km 39,90 ndo faz parte do
escopo a Concesséo.

Todo o restante da Rodovia SP-1 27 sera duplicado no periodo da Concessao.

Pergunta-se: Existe alguma previsdo de ampliagdo desse trecho urbano, ou mesmo
execucdo de algum contorno, visando manter fluidez do trafego ac longo de toda a
Rodovia SP-127?

Caso contrario, de que forma o Proponente devera dimensionar suas equipes operacionais
durante todo o periodo da Concessdo, ja que a velocidade diretriz desse trecho podera ser
muito inferior & dos demais trechos?

A CONCESSIONARIA entende que no tera de prestar o servido atendimento aos usuarios
nesse trecho: Nosso entendimento esté correto?
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RESPOSTA

O Poder Concedente esta promovendo estudos para inclusdo do Contorno de Piracicaba,
em lote de malha rodoviaria a ser concessionado. A concessionaria devera dimensionar
suas equipes de conformidade com a situacao atual.

PERGUNTA N° 10

No item 12.6.1 (da Proposta Financeira), o Editaj manda considerar a data de 01 de janeiro
de 2000 como a data de transferéncia de controle, para elaboragdo das Projecdes
Financeiras.

Pergunta-se: Qual a data real prevista nesta fase da licitaras a transferéncia do controle do
Sistema Rodoviario &4 CONCESSIONARIA, para que possam ser elaborados os
planejamentos dos investimentos e estimadas as despesas operacionais?

RESPOSTA

A data da transferéncia do controle referenciado no item 12.6.1. deverd ser considerada
como 01 de julho de 1998.

PERGUNTA N" 11

Na alinea "a" do item 2.3.10 do Anexo 7 do Editaj, é exigida da CONCESSIONARIA a
execucdo das marginais em determinados trechos da SP-280, quando o0 VDM por sentido
de trafego atingir 10.000 veiculos.

Entende desta forma o CONSORCIO que para cobranca do pedagio o trafego das vias
marginais devem ser agrupadas na area de abrangéncia da praga de pedagio - Boituva,
localizada no km 111,30.

O entendimento é correto?

RESPOSTA

A responsabilidade pela proposicéo do futuro projeto de implantard das marginais e a sua
adequacdo a estrutura de pedagiamento € do licitante, que sera submetida a aprovacao do
Poder Concedente.
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PERGUNTA N° 12

SP-300

a) O anexo 7 indica a necessidade de construgdo de uma PTC no km 90, mas ndo existe rio
ou riacho a ser transposto no eixo da rodovia. Entendemos que deveremos construir um
dispositivo de retorno, superior ou inferior dependendo da analise das condicdes locais;

b) O anexo 7 indica a necessidade de execucdo de uma PTC no km 108,9 e também néo
verificamos a existéncia de rio ou riacho. Confirmar ou ndo a real necessidade de
execucéo;

e) A tabela 8 indica a existéncia de uma PTC no km 135, sendo que verificamos a sua
inexisténcia no local. Em contrapartida 0 Anexo 7 indica a necessidade de implantacdo de
retorno neste mesmo local. Entendemos que deveremos construir um dispositivo de
retorno no local.

d) A tabela 8 indica a existéncia de uma PTC no km 140,5 em confronto a informagéo do
anexo 7 que solicita a construcdo de um VDT. Entendemos que a construgéo seria de PTC,
haja vista, a existéncia de uma PTC no local;

e) O anexo 7 indica o dispositivo da Industria Neobor com quilometragem superior ao da
PTC do km 140,5 sendo que realmente ela teria que possuir o km inferior pois aparece
antes na escala ascendente de quilometragem. Favor fornecer as quilometragens corretas;

f) Confirmar a real necessidade de implantagdo, segundo o anexo 7, de acesso a Tieté a SP-
101 nos km 150,4 e 152,9, pois ndo verificamos no local a existéncia da SP-101 (A SP-101
encontra a SP-300 nas proximidades do km 157);

g) O anexo 7 indica a necessidade de execucdo no km 155,3 de uma PTC, sendo que nao
verificamos no local qualquer rio ou riacho. Verificamos também, contrariando a tabela 8,
a inexisténcia de PSU. Confirmar se as informacdes estéo corretas.

h) Favor confirmar a nossa interpretacdo da inexisténcia de uma PSI no km 157
(contrariando o indicado na tabela 08);

1) Tanto a tabela 8 como o anexo 7 indica a existéncia ou a necessidade de construcao de
uma PTC no km 158, sendo que verificamos no local a existéncia de uma PSU. Esta
correto nosso entendimento;

j) No km 66,8 existe um dispositivo em nivel (Acesso a subestacdo da CESP). Confirmar
ou ndo a necessidade de implantacdo de dispositivo em desnivel;

I) Consta no anexo 7 a implantacdo de VDT no km 67 (ltupeva), sendo que foi verificado
no local a existéncia de dois viadutos ja adequados a pista dupla existente. Solicitamos a
real necessidade da implantacdo do VDT.
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RESPOSTA

a) Sim, implantacéo de retorno.

b) Confirmada, implantagéo de viaduto.

e) Sim, implantacédo de viaduto de retorno.

d) Sim, o entendimento esta correto.

e) E 6nus da concessionaria identificar o km correto.

f) Sim, serdo implantados dois dispositivos de acesso.

g) No km 155,3 devera ser implantado dispositivo de retorno.

b) No km 157 ha obra de arte.

i) Sim, devera ser construida Obra de Arte Especial.

j) Néo, no km 66,68 ndo ha previsdo de construcdo de dispositivo.

I) Devera ser implantado retorno conforme anexo 7.

PERGUNTA N° 14

SP-127
A tabela 8 indica a existéncia de uma PSU no km 84, sendo que ndo verificamos a sua
existéncia no local. Favor verificar a veracidade da informacao;

RESPOSTA

No km 84 devera ser implantado um reto.-no.

PERGUNTA N° 15

SP-280
O trecho da SP-280, objeto desta licitacdo, inicia-se no km 79,38 e termina no km 129,6,
sendo que a tabela 08 indica a existéncia de 3 VDT's no km 78,29, o qual esta fora
portanto do trecho licitado. Soma-se a isto o fato de que, sob nossa interpretacdo, estes
dispositivos pertenceriam ao lote 12 (ja licitado). Solicitamos a confirmagdo da informagao
correta
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RESPOSTA
As obras descritas pertencem ao lote 12.

PERGUNTA N° 16

SP-075

A confluéncia da SP-075 com a SP-348 apresenta 4(quatro) VDT's sendo que o lote 01
estdo incluidos 02 VDT'S, mas o lote 13 em sua tabela 08 indica a existéncia de 3 VDT's
no km 78,29, o qual esta fora portanto do trecho jjcitado. Soma-se a isto o fato de que, sob
nossa interpretacdo, estes dispositivos pertenceriam ao lote 12 (ja licitado). Solicitamos a
confirmacéo da informaréo correta.

RESPOSTA

O conjunto de dispositivos de interconexdo entre a SP-075 e a SP-348 fazem parte do Lote
01.
Os trechos das rodovias SP-075 e SP-280 correspondentes ao Lote 13 séo 0s seguintes:

a) SP-075, do km 15+000 ao km 77+600
b) SP-280, do km 79+380 ao km 129 + 600

PERGUNTA N° 17

a) Em virtude das obras a serem entregues pelo poder concedente e englobadas ao sistema
rodoviario serem determinantes, em funcdo do prazo de entrega, na determinacdo da
estrutura tarifaria, solicitamos a informac&o da data da entrega dos seguintes trechos:

Duplicacao da SP-075 entre os km 36,6 e 38,85

Contorno de Itu na SP-300

Duplicacao da SP-127 entre o km 0 e km 32,026;

b) Solicitamos o fornecimento da data para desativacao da praca de pedagio existente em
Itu na SP-075;

c) O anexo 5 em suas folhas 16 e 17130 diz: "Em 90% das ocorréncias mensais".
Solicitamos informacGes anteriores com respeito a estas ocorréncias mensais;

d) Solicitamos a confirmacdo das datas relativas aos itens 12.4 - 11 e 12.6.1 do Edital,

e) As obras de arte que por ventura existam na malha rodoviaria que compdem o lote 13 e
ndo constantes na tabela 8, deverdo ser consideradas como pertencentes ao lote?
9



SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

RESPOSTA

a) A data prevista para conclusdo da duplicacdo do trecho da SP-127 entre o km 0,00 e o
km 32,026 € setembro de 1998. Os demais trechos ndo tem data prevista, devendo o
licitante, para efeito de equalizacdo na elaboracdo da proposta considerar o prazo de 36
meses para conclusdo do Contorno de Itu.

b) A praca deverd ser desativada quando do inicio do novo sistema de arrecadacdo da praca
do km 61+000, fato este que sé podera ocorrer apos atendimento ao item.-1 3.1.2. do anexo 4.

e) Considera-se 6nus do licitante o levantamento dos dados.
d) 12.4 - 11 - Confirmado
12.6.1 - A data é 01 de julho de 1998

e) Sim.

PERGUNTA N° 18
Item 23 - DAS GARANTIAS

23.1.1. - Garantia de cumprimento das funcBGes operacionais e de conservagdo e de
pagamento do valor mensal variavel, correspondente a 3% (trés por cento) do VALOR DA
CONTRATAC,AQ.

PERGUNTA-SE:

Entende-se por VALOR DA CONTRATACAOQO o Total da Receita de Pedagio a ser
auferida durante todo o periodo de Concessao.

Entendemos que no Ano 1 - o Valor da Garantia devera corresponder a 3% sobre receita
estimada a ser auferida durante os 20 anos e que no Ano 2, o Valor da Garantia devera
corresponder a 3% sobre a receita restante a ser auferida, ou seja descontando da receita
total estimada o valor arrecadado no Ano 1 e assim sucessivamente no restante dos anos.

E correta esta interpretagdo? Caso contrario se solicita esclarecimento.

RESPOSTA

Ndo é correta. A garantia prevista no item 9-3.1.1. ficara retida conforme 23.1.8. e
atualizada conforme 23.1.6.

PERGUNTA N° 19

23.1.2. Garantia de cumprimento das funcGes de ampliacdo correspondente a 1,5 (um e
meio porcento) do VALOR DA CONTRATACAO, limitado a 10% (dez porcento) do
VALOR DE INVESTIMENTO.

PERGUNTA-SE:

10
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Entende-se que a CONCESSIONARIA devera prestar esta garantia referente a 1,5% DO
VALOR DA CONTRATACAO, deduzindo do mesmo a RECEITA AUFERIDA a cada
ano e desde que este valor ndo seja superior igual a 10% (dez porcento) do VALOR DO
INVESTIMENTO caso contrario o valor que prevalecera serd o de 10% do VALOR DO
INVESTIMENTO.

E correta esta interpretagdo? Caso contrario solicitamos esclarecimentos.

RESPOSTA

N&o, a interpretard ndo estd correta. A garantia serd calculada com base no valor da
contratacdo, respeitando o limite de 10% do valor do investimento.

PERGUNTA N° 20

23.1.3. - Garantia de pagamento do valor fixo a que se refere o item 12.2., correspondente a
3/20 (trés vinte avos) do valor fixo, limitado a 1,5% (um e meio porcento) do VALOR
CONTRATA(AO.

Solicitamos por favor, esclarecimento sobre este item.

RESPOSTA

Esta fase do processo licitatorio tem por objetivo esclarecer dividas. E 6nus do licitante o
cumprimento das regras do edital.

PERGUNTA N° 21

CAPITULO IV - DISPOSICOES RELATIVAS A CONCESSAO

Item 17.2, pag. 17

O Capital Social subscrito da CONCESSIONARIA, devera ser igual a no minimo 10%
(dez porcento) do VALOR DO INVESTIMENTO, e sua parcela integralizada em dinheiro
de, no minimo, 10% do capital subscrito.

17.2.1. - Anualmente, até a realizardo total dos investimentos, o capital social, na parcela
correspondente ao saldo a integralizar, nos termos deste item, devera ser reajustado pela
mesma e nas mesmas datas aplicaveis a tarifa basica (Anexo 04 - ESTRUTURA
TARIFARIA), e sua parcela integralizada nio podera se.- inferior a 10% (dez porcento) do
custo total dos investimentos, ja realizados e a realizar no exercicio subsequente.
PERGUNTA-SE:

Gostariamos de saber a nossa interpretacao € correta

O VALOR DO INVESTIMENTO a que faz referencia o item 17.2, € a transcrigdo do total
de investimento que sera apresentado no formato do QUADRO 6-A.

A PARCELA INTEGRALIZADA devera ser de no minimo 10% do custo total dos
investimentos, j& realizados e a realizar no exercicio subsequente.

Por Exemplo:
11
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A parcela a integralizar no Ano 1 sera igual a 10% do custo total dos investimentos do Ano
1+ Ano 2 seré portanto o valor integralizado até o final do Ano 1.

A parcela a integralizar no Ano 2 sera igual a 10% do custo total dos investimentos do Ano
3 e o valor integralizado sera portanto a somatdria dos valores integralizados no Ano 1 +
Ano 2.

A parcela a integralizar no Ano 3 sera igual a 10% do custo total dos investimentos do Ano
4 e o valor integralizado sera portanto a somatdria dos valores integralizados no Ano 1 +
Ano 2 + Ano 3.

Total 20 anos |Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4
Investimentos 100.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Quadro 6 A
Capital Subscrito 10.000
A Integralizar 5.000 2.500 0
Integralizado 5.000 7.500 10.000
Integralizado ao ano 5.000 2.500 2.500
Reiteramos a Pergunta: E correta esta interpretacio? Caso contrario se solicita

esclarecimento.
RESPOSTA

Sim. A interpretarlo esta correta.

PERGUNTA N° 22

Anexo 8 - Quadro 3-A - DEMONSTRACAO DE OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
E NAO OPERACIONAIS

Pode um Licitante apresentar este Quadro 3-A - em branco?
RESPOSTA

E 6nus do licitante a apresentagio da proposta nos termos do edital.
PERGUNTA N° 23

Anexo 8 - Quadro 5 - A - DESPESAS OPERACIONAIS

Nota "6" no rodapé do guardo 5 - A:

Para preencher os campos do item 6, devera ser utilizado o quadro 6 deste anexo
(Imobilizado/Investimento), como base de célculo, devendo, na memdria de calculo constar
todos os itens objeto de depreciacdo, adotando-se a legislacdo vigente para cada grupo, ou
seja, 5 (cinco) anos, no caso de veiculos e a vida Gtil ou prazo de concessdo, no caso de
obras, instalagdes e equipamentos.

12
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PERGUNTA-SE:
a) Podem ser incluidas no calculo da depreciacéo as obras constantes no item Conservacao
Especial - campo 5 do Quadro 6 - A - Imobilizado/Investimento?

b) Os veiculos de Inspecdo de Trafego por circular 24 horas por dia durante os 365 dias do
ano, sofrem um desgaste maior, é possivel diminuir o prazo de depreciacdo de 5 (cinco) para
3 (trés) anos?

e) Pode se depreciar o valor gasto em desapropriacfes, entendendo 0 mesmo como um
investimento para poder executar as obras de Ampliacdo e Melhoramento?

RESPOSTA

a)- b) - ¢)E onus do licitante a apresentacéo da proposta com o atendimento da legislacio
vigente.

PERGUNTA N° 24

Anexo 8 - Quadro 6 - A - Imobilizado/Investimento

No final deste Quadro na alinea do Total, se indica para seu preenchimento como sendo a
somatoria dos itens (1+2+3+4+5+6), desprezando portanto, o item 7 - INDENIZACOES.
PERGUNTA-SE:

a) Entendemos que o preenchimento correto deste Quadro na alinea Total seria incluindo
na somatoria o item 7 Indenizacdes e portanto ficando da seguinte forma:

TOTAL = (1+2+3+4+5+6+7)

Esté correto nosso entendimento?

Caso contrario solicitamos esclarecimento.

RESPOSTA

A soma do Quadro 6 - A devera incluir todas as parcelas constantes deste demonstrativo.

PERGUNTA N° 25
Anexo 8 - Quadro 2 - B - Receitas Financeiras

Pode ser entregue o Quadro 2 - B em branco, caso negativo, qual devera ser a taxa de
rendimento méximo permitido para o ano.

13
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RESPOSTA

E 6nus do licitante a apresentagdo da proposta nos termos do edital.

PERGUNTA N° 26

Anexo 8 - Quadro 5 - B - Demonstracao de Resultado - Sem Financiamento.

Apresentado em anexo.

No item 4 - DESPESAS (4.1)

4.1. - Operacionais indica como sendo a somatoria dos sub-itens (4.1.1. + ..+ 4.1.7)
portanto ndo incluindo os itens 4.1.8. - Garantias, 4.1.9 - Parcela variavel da concessao (3%
da receita) e 4.1.10 - Parcela Fixa da Concesséo.

LICITANTE:

Entendemos que estes itens (4.1.8 + 4.1.9 + 4.1.10) devem ser incluidos na somatoria das
despesas operacionais (4. I.).

PERGUNTA-SE:

Esté correta esta interpretagdo?

Caso contrario solicitamos esclarecimento.

RESPOSTA

Sim, a interpretacéo esta correta

PERGUNTA N° 27

Anexo 8 - Quadro 6 - B - Demonstracao de Resultado - Com Financiamento
Apresentado em anexo.

LICITANTE:
Foram observados as mesmas duvidas que no QUADRO 5 - B, acima apresentado.
Solicitamos esclarecimento.

RESPOSTA

A somatdria devera englobar todos os itens.

PERGUNTA N° 28

Anexo 8 - Quadro 7 - B - Fluxo de Caixa - Sem Financiamento.

Apresentado em anexo.

a) Neste Quadro se apresenta o item 2. DESEMBOLSOS como sendo a somatdria dos sub-
itens (2.1. + ..+ 2.4.) o que entendemos como correto. Porém no sub-item 2.1.
OPERACIONAIS, a somatoria indicada (2.1.1. + ...+ 2.1.5) volta a excluir os sub-itens
2.1.6 - TRIBUTOS SI FATURAMENTO, 2.1.7. - SEGUROS e 2.1.8. - GARANTIAS.

14
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PERGUNTA-SE:
Nao deveriam ser incluidos estes sub-itens?
Caso contrario solicitamos esclarecimento.

b) Ainda relativo a este mesmo Quadro 7 - B - FLUXO DE CALXA - SEM
FINANCIAMEN'TO, observamos incoeréncia nas indicagdes para preenchimento do
Quadro.

No item 2.4. DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO se indica como sendo a somatoria dos
sub-itens (2.5.1.+ ... + 2.5.3), sendo que o proprio item estd subdividido em 2.4.1.
Contribuicdo Social e 2.4.2. Imposto de Renda.

Sobre estes dois itens:

2.4.1 - Contribuicdo Social - indica-se para o preenchimento o transporte do item 4. Do
Quadro 5 - B, que ndo corresponde ao valor da Contribuicdo Social e sim ao total das
Despesas da Concessionaria.

No sub-item 2.4.2. Imposto de Renda, indica-se para o preenchimento o transporte do item
3 do Quadro 5 - B, sendo que este item nédo corresponde ao valor do imposto de renda e
sim a Receita Liquida.

Solicitamos esclarecimentos.

RESPOSTA

Os sub itens dos quadros indicados deverdo compor as somas dos itens, bem como manter
coeréncia nos transportes.

PERGUNTA N° 29

Anexo 8 - Quadro 8 - B - Fluxo de Caixa - Com Financiamento

Apresentado em anexo.

Sao observados 0os mesmos problemas de indicacOes erroneas para o preenchimento deste
Quadro.

Anexo 8 - Quadro 10 - B - Demonstrativo do Resultado Financeiro

Apresentado em anexo.

Neste quadro no sub-item 1.1.1. Lucro Liquido ap6s 1.R., indica-se para o preenchimento
como sendo o transporte do Quadro 6 - B.

PERGUNTA-SE:

Como realmente deve ser preenchido este sub-item?., solicitamos esclarecimentos com
indicado de que deve realmente ser transportado.

RESPOSTA

Os sub itens dos quadros indicados deverdo compor as somas dos itens, bem como manter
coeréncia nos transportes.
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PERGUNTA N° 30

ANEXO5

Fones de emergéncia a cada 1000m por pista. Nos trechos em pista simples a implantagéo
podera ser feita em apenas um dos lados da pista, completando-se do outro lado, quando da
duplicacao, se for o caso.

Nas pistas simples onde prevé duplicacdo no futuro, a implantagdo poderd ser efetuada
observando-se a distancia necessaria para a implantacdo da nova pista, desde que
devidamente sinalizada e oferecendo condi¢des de acesso com seguranga aos USUArios.

ANEXO7

A concessionaria deverd implantar e manter sistema de comunica¢do com 0 usuario, em
todas as rodovias objeto da concessdo, priorizando os trechos de rodovias ja duplicados,
com término num prazo de 48 meses contados a partir da transferéncia do sistema para a
concessionaria, ou simultaneamente a conclusdo das obras de duplicagdo, quando da
implantacdo nas novas pistas. Nos segmentos de rodovia em pista simples a implantacao
deverd ser feita em um dos lados, completando-se do outro, quando da duplicacdo se for o
caso.

PERGUNTA-SE:

Segundo o cronograma fisico existem trechos de duplicacdo de Rodovias com término de
obras previsto para 0 més 60, portanto apds o prazo inicial de 48 meses. Qual o prazo que
prevalece?

RESPOSTA

Os cronogramas previstos no edital devem ser cumpridos observada a anterioridade de
datas.

PERGUNTA N° 31
SINALIZACAO

ANEXO5

A concessionaria devera apresentar, no prazo de 6 meses, projeto completo de sinalizacao
(horizontal, vertical e semafdrica) e de dispositivos de seguranca, para aprovacao do poder
concedente e implanta¢do no prazo méaximo de 1 ano, apds a aprovagao.

ANEXO 6

Sinalizagdo Horizontal - A concessionaria devera apresentar o projeto completo para
adequacdo da sinalizagdo horizontal conforme sistematica do item 3.1 para aprovacdo do
contratante, onde devera constar a execucgdo dos servidos de pintura de faixas er colocacéo
ou substituicdo de tachas refletivas. O prazo para execucdo das obras e servigos sera de 12
meses contados a partir da transferéncia do controle do Sistema para a Concessionaria.
Sinalizacdo Vertical a Aérea - A concessionaria deverd apresentar o projeto completo de
atualizacdo e complementacéo da sinalizacédo vertical conforme sistematica do item 3.1.
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para aprovacdo do contratante e implantado em 24 meses contados a partir da
transferéncia do controle do s;.sistema para a concessionaria.

PERGUNTA-SE:

Se observa contradi¢do entre os anexos 5 e 6, portanto solicitamos esclarecimento sobre
qual é o prazo que realmente se tém para executar as obras se 12 (doze) meses a partir da
transferéncia de Controle do Sistema ou 12 (doze) meses a partir da aprovagdo dos projetos
por parte do Poder Concedente?

RESPOSTA

Os servidos constantes dos anexos 5 e 6 sdo distintos.

PERGUNTA N° 32
Sistema de Atendimento aos Usuarios.

A concessionaria deverd implantar de jmediato, em condi¢Ges preliminares, atingindo
condigno plena até o 24° més a contar da transferéncia do controle, Servico de Atendimento
ao Usuario (SAU), compreendendo o0s servimos de primeiros socorros, Socorro
Mecanico/Elétrico e Guincho, bem como servico de Inspecédo de Trafego.

As especificacdes e niveis de servico para o Sistema de Atendimento ao Usuério sdo 0s
seguintes:

a) Servico de Primeiros Socorros e Atendimento Médico a Acidentados.

Tempo médio de chegada ao local de atendimento, ndo superior a 10 (dez) minutos, em
90% das ocorréncias mensais.

b) Servico de Socorro Mecéanico
Tempo médio de chegada ao local de atendimento, ndo superior a 15 (quinze) minutos, em
90% das ocorréncias mensais.

e) Servigo de Guincho
Tempo médio de chegada ao local de atendimento (pista simples e pista dupla), ndo
superior a 30 (trinta) minutos, em 90% das ocorréncias mensais.

PERGUNTA-SE:

A partir de que momento a CONCESSIONARIA devera cumprir as especificacdes e niveis
de servico para atender o tempo médio de chegada para cada um dos Servi¢os?

RESPOSTA

O atendimento pleno do padréo de servico especificado devera ocorrer a partir do 24° més a
contar da transferéncia do controle.
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