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ANEXO II.F – DIRETRIZES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL RODANTE, REMOBILIZAÇÃO DE 

TRENS E AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA OFICINAS 
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CONDIÇÕES GERAIS APLICÁVEIS 
 

A Especificação Técnica Obrigatória de trens, disponibilizada no Apenso 1 deste ANEXO contém 

características técnicas, funções operacionais, requisitos e demais diretrizes que deverão ser mínima e 

obrigatoriamente atendidas quando da aquisição de novos trens. Em caso de necessidade de mudança de algum 

dos parâmetros indicados neste Apenso, a CONCESSIONÁRIA, previamente à elaboração do PROJETO 

BÁSICO, deverá apresentar justificativa para apreciação e não objeção do PODER CONCEDENTE no prazo de 

30 (trinta) dias. 

O PROJETO BÁSICO, a ser elaborado pela CONCESSIONÁRIA, contará com a não objeção pelo PODER 

CONCEDENTE no prazo de 20 dias, contados a partir de sua entrega. Na eventual hipótese de necessidade de 

revisão do PROJETO BÁSICO, a CONCESSIONÁRIA terá prazo de 20 (vinte) dias para realizar as alterações e 

elaborar a versão final do PROJETO BÁSICO. Após a reapresentação do PROJETO BÁSICO pela 

CONCESSIONÁRIA, o PODER CONCEDENTE terá o prazo de 10 (dez) dias para a não objeção da nova versão 

do documento, contados da data da sua reapresentação. 

A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar o projeto executivo tendo como referência o PROJETO BÁSICO, 

garantindo que os itens obrigatórios sejam integralmente obedecidos, sendo necessária a CERTIFICAÇÃO do 

AUDITOR INDEPENDENTE. A versão "as-built" deverá ser fornecida ao PODER CONCEDENTE. 

A não objeção do PODER CONCEDENTE aos projetos conceituais e básicos é um ato vinculado à 

CERTIFICAÇÃO pelo AUDITOR INDEPENDENTE. 

Caso as PARTES não concordem com a avaliação do AUDITOR INDEPENDENTE quanto aos projetos 

apresentados pela CONCESSIONÁRIA como proposta alternativa, a controvérsia poderá ser submetida à 

COMISSÃO, nos termos do CONTRATO e do Anexo VII, observado o disposto na Cláusula 20.1.3 do CONTRATO. 

 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
Neste ANEXO são tratadas as diretrizes para aquisição de Material Rodante, Remobilização de trens e 

aquisição de equipamentos para manutenção. 

Em razão das Diretrizes do Modelo Operacional apresentado no Anexo III.A e a definição da frota que será 

parcialmente disponibilizada pela CPTM, em nome do PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA deverá 

adquirir um total de 34 (trinta e quatro) novos trens e realizar a remobilização de 02 (dois) trens para compor a 

frota de trens para operação das LINHAS. 

O PODER CONCEDENTE deverá substituir todos os trens da série 8000 atualmente em circulação, em 

razão da Concessão Administrativa (PPP Ctrens), pelos trens das Séries 7000, 7500 e 8500 cedidos, em prazo 

temporal definido, pela CPTM, durante o período de transição, em até 150 dias da assinatura do CONTRATO. 

Após a substituição, a frota das LINHAS passará a ser composta da seguinte forma: 
 

(i) 40 (quarenta) trens da Série 7000 – destes, 2 (dois) estão inoperantes; 

(ii) 8 (oito) trens da Série 7500; 

(iii) 7 (sete) trens da Série 8500; 
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(iv) 06 (seis) trens da série 5400 (de quatro carros). 
 

TOTAL: 53 trens operacionais de oito carros, 6 trens operacionais de quatro carros e 2 trens imobilizados 

que a CONCESSIONÁRIA deverá remobilizar de maneira completa, inclusive as peças. 

 

 
Observações: (a): atualmente, os 6 (seis) trens da série 5400 (de quatro carros) descritos no item (iv), 

acima, trafegam somente no trecho de Amador Bueno a Itapevi; (b) Os relatórios de manutenção e indicadores de 

falhas do material rodante das Séries 7000, 7500, 8500 e 5400, bem como o histórico de falhas operacionais dos 

demais sistemas das LINHAS, ficaram disponíveis na “Sala de Documentos”, durante o procedimento licitatório, 

sendo parte integrante do Anexo XI do CONTRATO. (Parágrafo ajustado em decorrência das Respostas STM 587 

e 588) 

 
Durante o período em que a CONCESSIONÁRIA estiver operando com os trens cedidos pela CPTM, em 

nome do PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA será também responsável pela manutenção destes 

trens, devendo obedecer aos manuais e planos de manutenção disponibilizados no Apenso 4 deste ANEXO. 

Os trens mobilizados pela Concessão Administrativa ora vigente (PPP Ctrens) serão totalmente retirados 

do Pátio Presidente Altino durante a FASE PRÉ-OPERACIONAL. 

Decorrido o prazo máximo de 34 (trinta e quatro) meses da assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO, 

a CONCESSIONÁRIA deverá ter, impreterivelmente, devolvido ao PODER CONCEDENTE a quantidade de 7 

(sete) trens da Série 8500, 8 (oito) trens da Série 7500 e 19 (dezenove) trens da Série 7000, destes últimos 2 (dois) 

com ATO instalado e 17 (dezessete) sem ATO instalado, conforme condições e cronograma constante no item 2.1 

deste ANEXO, independentemente da entrada em operação dos novos trens adquiridos. 

A CONCESSIONÁRIA deverá dotar os 21 (vinte e um) trens da Série 7000, que permanecerão com ela 

até o final da CONCESSÃO, de dispositivos ópticos de contagem (entrada/saída) de passageiros, instalados sobre 

todas as portas de acesso ao salão dos carros, a fim de fornecer a lotação / quantidade de pessoas em cada carro 

em tempo real e que permita o monitoramento à distância desses valores, no prazo de até 34 (trinta e quatro) 

meses após a DATA DE ASSINATURA. O fornecimento e instalação  de tais dispositivos é de responsabilidade 

da CONCESSIONÁRIA. O modelo de sensores a serem utilizados e sua capacidade de armazenamento é 

estratégia da CONCESSIONÁRIA, no entanto, deverá atender ao requisito mandatório exigido a respeito da forma 

de obter e disponibilizar os dados medidos ao PODER CONCEDENTE e quanto ao seu armazenamento, nos 

termos delineados neste Anexo. Não há banco de dados disponível nos trens da frota atual, devendo ser previsto 

um sistema de contagem de passageiros totalmente independente (Parágrafo inserido em decorrência das 

Respostas STM 444 e 445) 

Os dados deverão ser disponibilizados de forma online, sendo a consulta do PODER CONCEDENTE 

aleatória e à distância. O procedimento será definido a partir da estratégia da CONCESSIONÁRIA. O meio/sistema 

de transmissão pode ser diferente de padrão comum no mercado (Wi-Fi ou 4G). Nesse caso, deverão ser 

fornecidos os respectivos dispositivos receptores pela CONCESSIONÁRIA para permitir captação e resgate dos 
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dados na fiscalização do PODER CONCEDENTE e, especialmente, ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, o qual 

estará responsável pela centralização dos dados de contagem, nos termos do item 3.2 do Anexo II.E. O sistema 

adotado (captação/resgate) deverá receber a Não Objeção do PODER CONCEDENTE, contando com a 

certificação do VERIFICADOR INDEPENDENTE. (Parágrafo inserido em decorrência das Respostas STM 447, 

448 e 450). 

Não será necessária a instalação de dispositivos ópticos de contagem nos 06 (seis) trens da série 5400. 

(Parágrafo inserido em decorrência da Resposta STM 105). 

As informações obtidas deverão ser armazenadas em banco de dados nos trens, cujo tipo a ser instalado 

ficará a critério da CONCESSIONÁRIA, para  serem extraídas diariamente, disponibilizando ao PODER 

CONCEDENTE, também diariamente. (Parágrafo ajustado em decorrência da Resposta STM 451). 

No mínimo as seguintes informações deverão ser armazenadas, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a cada 

abertura/fechamento de portas dos trens: 

(i) número da porta; 

(ii) estação; 

(iii) sentido do movimento; 

(iv) horário; 

(v) quantidade de passageiros que entraram pela porta; 

(vi) quantidade de passageiros que saíram pela porta; 

(vii) número do trem. 
 

Os trens da série 7000 da CPTM possuem rede de dados, na qual transitam os dados de operação. No 

entanto, não há garantia de que essas informações sejam disponibilizadas pelos fabricantes dos sistemas, 

porquanto vinculadas a protocolos com os respectivos fabricantes. Assim, a Concessionária deverá prever um 

sistema de registro independentemente de informações ou de dispositivos existentes. (Parágrafo inserido em 

decorrência das Respostas STM 446 e 449). 

 
Dos 21 (vinte e um) trens da série 7000 que irão permanecer com a CONCESSIONÁRIA, 19 (dezenove) 

trens operacionais estarão com sistema ATC – ATP/ATO instalado. 

 
 

2. EMPREENDIMENTO 68 – AQUISIÇÃO DE NOVOS TRENS 
 

Os novos trens deverão ser de 8 (oito) carros, preferencialmente tipo “open wide gangway”. Neste 

documento constam as características técnicas de desempenho, conforto, acessibilidade, dimensões e resistência 

dos materiais a serem considerados. Caso seja necessário a mudança de algum parâmetro fornecido, a 

CONCESSIONÁRIA deverá submeter a proposta de alteração à não objeção do PODER CONCEDENTE, 

previamente à elaboração dos projetos do trem, observado o procedimento das “Condições Gerais Aplicáveis” 

constantes deste ANEXO para aprovação de projetos. 

 



CONTRATO Nº 02/2021 
 PROCESSO STM Nº 2907444/2019 

Concessão das Linhas 8 - Diamante e 9 – Esmeralda 

 

Página 5 de 11 
Anexo II.F 

2.1 Prazos para devolução dos trens para CPTM 
 

A tabela abaixo apresenta cronograma de devolução de 34 (trinta e quatro) trens para a 

CPTM: 
 

 
Tabela 1 

PRAZO A 
PARTIR DA 

ASSINATURA 
DO CONTRATO 

DE 
CONCESSÃO 

 
18º 

MÊS 

 

19º 
MÊS 

 

20º 
MÊS 

 

21º 
MÊS 

 

22º 
MÊS 

 

23º 
MÊS 

 

24º 
MÊS 

 

25º 
MÊS 

 

26º 
MÊS 

 

27º 
MÊS 

 

28º 
MÊS 

 

29º 
MÊS 

 

30º 
MÊS 

 

31º 
MÊS 

 

32º 
MÊS 

 

33º 
MÊS 

 

34º 
MÊS 

 

35º 
MÊS 

 

36º 
MÊS 

 
ENTREGAS 

DOS 34 TRENS 
NOVOS 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

      

 
 

LIBERAÇÃO 
OPERACIONAL 

    
 

1 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

   

 
DEVOLUÇÕES 
DE 34 TRENS 

CEDIDOS* 

      
 

2 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

  

* OS 15 PRIMEIROS TRENS A SEREM DEVOLVIDOS À CPTM SERÃO OS 7 DA SÉRIE 8500, SEGUIDOS DOS 8 TRENS DA SÉRIE 7500 E, POR 
ÚLTIMO, 19 TRENS DA SÉRIE 7000 COM MENOR QUILOMETRAGEM PERCORRIDA, SENDO 2 COM ATO INSTALADO E 17 SEM ATO INSTALADO. 
TODOS OS TRENS DA SÉRIE 7000 E 7500 DEVERÃO SER DEVOLVIDOS COM A REVISÃO-F(RF) REALIZADA. 

 
Os trens disponibilizados em caráter temporário deverão ser devolvidos à CPTM com os rádios originais, 

ressalvada decisão em sentido contrário do PODER CONCEDENTE ao longo da gestão contratual. A distribuição 

das frotas constantes do item 1 entre as LINHAS será definida pela CONCESSIONÁRIA, conforme sua estratégia 

operacional. (Parágrafo inserido em decorrência da Resposta STM 419) 
 

Caso o sistema de rádio comunicação previsto nos EMPREENDIMENTOS 61 e 64 venha a ser implantado antes 

do prazo de devolução dos trens à CPTM, os trens deverão ser devolvidos com os mesmos equipamentos (rádios) 

instalados e operacionais de quando de seu empréstimo à CONCESSIONÁRIA, ressalvada, apenas, quando 

houver decisão discricionária em sentido contrário do PODER CONCEDENTE, ao longo da gestão contratual, 

admitindo a entrega dos trens com os rádios instalados pela própria CONCESSIONÁRIA. (Parágrafo inserido em 

decorrência da Resposta STM 347) 

 
O local para devolução dos trens (material rodante) pela CONCESSIONÁRIA à CPTM ocorrerá dentro dos limites 

operacionais da CPTM por meio de linha férrea existente. (Parágrafo inserido em decorrência das Respostas STM 

316, 354 e 594) 

 

3. EMPREENDIMENTO 69 – REMOBILIZAÇÃO DE TRENS 
 

Na frota disponível para a OPERAÇÃO COMERCIAL da CONCESSIONÁRIA constam 2 (dois) trens 

imobilizados, denominados de: (i) Q008 da SÉRIE 7000; e (ii) Q048 SÉRIE 7000 que se encontram avariados para 

que a CONCESSIONÁRIA efetue a remobilização desses trens, com todos os reparos necessários, os testes e a 
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sua colocação em OPERAÇÃO COMERCIAL. 

 
3.1 Prazo de Remobilização dos trens 

 
O prazo para remobilização ou nova aquisição dos dois trens (conforme item 3.4 deste ANEXO) é de até 2 (dois) 

anos, contado da data da ORDEM DE INÍCIO DA OPERAÇÃO COMERCIAL. Caso a CONCESSIONÁRIA opte 

pela aquisição de 2 trens novos ao invés da remobilização dos 2 trens da série 7000, nos termos autorizados pelo 

item 3.4 deste Anexo, estes deverão ser entregues no Pátio de Presidente Altino no 31º mês e sua liberação 

operacional deverá ocorrer no 34º mês contado a partir da assinatura do CONTRATO. (Item ajustado em 

decorrência da Resposta STM 636) 

 
3.2 Remobilização do trem Q008 – Série 7000 

 

Os serviços de remobilização, para o trem Q008 da Série 7000, contemplam, entre 

outros: 
 

(i) o transporte do trem para o local de reparação; 
 

(ii) análise e desenvolvimento da reparação do trem; 
 
(iii) desmontagem das 8 (oito) caixas do trem; 
 
(iv) serviços de reparação estrutural dessas 8 (oito) caixas; 
 
(v) fornecimento, reparação e montagem dos equipamentos, truques, e peças em geral; 
 
(vi) substituição dos engates semipermanentes e automáticos; 
 
(vii) revisão e instalação dos acoplamentos elétricos; e 
 
(viii) recomposição interna de revestimentos, pisos, balaústres, pega-mãos, bancos, comunicação visual e 

adesivagem/pintura da identidade visual do trem. 

Deverão ser efetuados testes estáticos, dinâmicos e de estanqueidade visando a liberação para a 

OPERAÇÃO COMERCIAL. 

Os serviços contemplarão o fornecimento de todas as peças e equipamentos necessários para a 

remobilização do trem e que deverão ser adquiridas pela CONCESSIONÁRIA. O Apenso 2 deste ANEXO traz uma 

lista orientativa destes materiais e que deverá ser verificada pela CONCESSIONÁRIA. A CONCESSIONÁRIA, caso 

necessário, deverá solicitar ao PODER CONCEDENTE os documentos técnicos complementares informados no 

Apenso referido. 

Todas as despesas com locomoção de pessoal, alimentação e estadia para fiscalização são de responsabilidade 

da CONCESSIONÁRIA, despesas essas exclusivas para o caso de a CONCESSIONÁRIA optar pela 

remobilização do trem Q008, não inclusas no percentual de 0,5% estipulado na Cláusula 8.2 do CONTRATO. 

(Parágrafo ajustado em decorrência da Resposta STM 637) 
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3.3 Remobilização do trem Q048 – Série 7000 
 

Os serviços de remobilização, para o trem Q048 da Série 7000, contemplam, entre outros, as seguintes 

atividades: 

(i) o transporte do trem para o local de reparação, se for o caso; 
 

(ii) análise e desenvolvimento da reparação do trem; 
 

(iii) desmontagem da caixa estrutural do trem e seus componentes; 
 

(iv) serviços de reparação estrutural da caixa; 
 

(v) reparação dos equipamentos, truques e montagem de peças; e 
 

(vi) recomposição interna de revestimentos, pisos, balaústres, pega-mãos, bancos, comunicação visual e 

adesivagem/pintura da identidade visual do trem. 

Deverão ser efetuados testes estáticos, dinâmicos, estanqueidade visando a liberação para a OPERAÇÃO 

COMERCIAL. 

Os serviços contemplarão o fornecimento de todas as peças e equipamentos necessários para a 

remobilização do trem e que deverão ser adquiridas pela CONCESSIONÁRIA. O Apenso 3 deste ANEXO traz 

uma lista orientativa de serviços a serem realizados para reabilitação. Caberá à CONCESSIONÁRIA preparar a 

lista de materiais a serem adquiridos para esta remobilização. A CONCESSIONÁRIA, caso necessário, deverá 

solicitar ao PODER CONCEDENTE os documentos técnicos complementares informados neste Apenso. Todas as 

despesas com transportes, proteção dos carros, despesas com mão de obra envolvida também são de 

responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, despesas essas exclusivas para o caso de a CONCESSIONÁRIA optar 

pela remobilização do trem Q048, não inclusas no percentual de 0,5% estipulado na Cláusula 8.2 do CONTRATO. 

(Parágrafo ajustado em decorrência da Resposta STM 637) 

 
3.4 Alternativas para a Remobilização dos trens Q048 e Q008 da Série 7000 

 
A remobilização dos trens identificados nos itens 3.2 e 3.3 deste ANEXO, consubstancia- se na obrigação 

da CONCESSIONÁRIA adotar entre uma das duas opções seguintes: 

(i) reformar os trens de forma a permitir sua plena condição operacional para posterior devolução à CPTM, observado 

o cronograma constante do item 2.1 ou a reversão ao PODER CONCEDENTE, ao final da CONCESSÃO, nos 

termos do CONTRATO; ou 

(ii) adquirir 2 (dois) trens novos com equivalência operacional em desempenho, capacidade e conforto para posterior 

devolução à CPTM observado o cronograma constante do item 2.1 ou a reversão ao PODER CONCEDENTE, ao 

final da CONCESSÃO, nos termos do CONTRATO. 

 

3.4.1 Caso a opção adotada venha a recair sobre a opção (ii), adquirir 2 (dois) novos trens, os trens disponibilizados 

para remobilização e listados nos itens 3.2 e 3.3, não mais serão objeto de devolução à CPTM nem de reversão ao 

PODER CONCEDENTE, podendo a CONCESSIONÁRIA dispor pela forma que lhe aprouver, até para implementar 
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tal opção, devendo, neste caso, as PARTES, no momento oportuno, procederem à baixa dos ativos no inventário 

da CONCESSÃO. 

 
4. EMPREENDIMENTO 70 – MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE FORNECIMENTO 

DA CONCESSIONÁRIA 

Para não haver descontinuidade dos serviços de manutenção na Oficina de Presidente Altino, não serão 

retirados equipamentos e máquinas da infraestrutura fixa de manutenção. 

O PODER CONCEDENTE deverá retirar as ferramentas utilizadas na manutenção (alicates, chaves de 

boca, chaves de fenda, ferramentas em geral). Deverá também retirar os veículos auxiliares, quais sejam: 

(i) locomotivas; 

(ii) vagões de serviço; 

(iii) loco tratores; 

(iv) empilhadeiras; 

(v) trens de serviço para manutenção da via permanente e da rede aérea; e 

(vi) plataforma elevatória para manutenção predial. 
 

O PODER CONCEDENTE retirará os equipamentos durante a FASE PRÉ-OPERACIONAL. A Tabela 55, 

item 15.2 do Anexo I.B, identifica os dispositivos e equipamentos que permanecerão na oficina de material rodante 

de Presidente Altino. (Parágrafo ajustado em decorrência das Respostas STM 563 e 639) 

A infraestrutura de manutenção fixa do Pátio de Presidente Altino deverá ser preservada, devendo a 

CONCESSIONÁRIA providenciar a compra de máquinas e equipamentos para a nova Oficina e Almoxarifado a 

serem implantados nos terrenos indicados pelo PODER CONCEDENTE conforme regramento do CONTRATO. 

É responsabilidade da CONCESSIONÁRIA aquisição ou outra forma que entender conveniente para 

disponibilização de novas ferramentas bem como veículos auxiliares para serem utilizados na manutenção da 

oficina de Presidente Altino. 

Durante o período de transição será realizado levantamento, de comum acordo entre o PODER 

CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA, listando todas as máquinas, equipamentos e mobiliários que 

permanecerão na Oficina de Presidente Altino e que deverão ser devolvidos ao final do período da CONCESSÃO, 

tendo por base as tabelas constantes do Anexo I.B. 

 
4.1 Máquinas e Equipamentos a serem adquiridas para a Oficina de Presidente Altino 

 
A tabela abaixo indica lista com sugestão de máquinas e equipamentos para avaliação da conveniência 

de serem adquiridos ou outra forma que entender conveniente, pela CONCESSIONÁRIA. As marcas constantes 

da tabela possuem caráter meramente referencial, podendo ser adquiridos produtos de qualificações similares. 

Trata-se de listagem necessária para recompor o que a CPTM retirará de Presidente Altino: (Parágrafo ajustado 

em decorrência da Resposta STM 563). 
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Tabela 2 
 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SEREM FORNECIDOS PARA BASE DE MANUTENÇÃO DE PRESIDENTE ALTINO 

ITEM DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO QTDE REFERÊNCIA / FABRICANTE 

1 Retroescavadeira com pneu - tração 4x4 - 85hp 2 Mod. 580N - CASE 

2 Pá carregadeira com pneu - 152 HP 1 Mod. W20F - CASE 

3 Locomotiva Diesel Elétrica 2000HP - Motor de tração em corrente alternada 2 GE / Progress Rail 

4 
Locotrator com peso de 20 toneladas, tração 4x4, capacidade de tração acima de 2000 
toneladas 1 TRACKMOBILE / TECTRAN /HULK 

5 Plataforma com equipamentos para substituição de vidros de para brisa 1 Modelo existente na CPTM 

 
6 

Kit de equipamentos de pequeno porte para oficina de Material Rodante e para caminhão de socorro 
(Ferramentas, equipamentos de metrologia e testes, macacos, encarrilhadoras, guincho tirfor 
manual, alavancas, gerador para iluminação local etc. 

 
1 

 
EMPRETEC / Carijó / DIFASA / etc. 

7 Lavador de trens 1 Ceccato - Projeto a elaborar 

8 
Trem especial de serviço de via permanente, autopropelido com vagoneta equipada com Munck 
para serviços de pequeno porte. Customização de acordo com necessidades. 

1 Mod. VMT PL/GR - GEISMAR / EMPRETEC 

9 Vagões gondola para lastro 5 AMSTEDMAXION / RANDON / EMPRETEC 

10 Vagões plataforma para transporte de trilhos 5 AMSTEDMAXION / RANDON / EMPRETEC 

 
 

11 

Kit de equipamentos de pequeno porte para manutenção de via permanente (Ferramentas, 
equipamentos de metrologia e testes, bancadas, fermentas para trabalho braçal na via permanente, 
parafusadeiras, medidor de bitola, furadeira de trilho e dormentes, serra de trilho, 
equipamento para solda, tirefonadeira etc. 

 
 

1 

 
 

BRASTAN / HOLEMAKER 

12 
Trem especial de serviço autopropelido com vagoneta equipada com escada e Munck  para 
serviços de pequeno porte. Customização de acordo com as necessidades. 1 Mod. VMT-C - GEISMAR / 

 
13 

Kit de equipamentos   de   pequeno porte   para manutenção de rede   aérea (Ferramentas, 
equipamentos de metrologia e testes, bancadas, bastões para aterramento da rede aérea, 
gerador para iluminação local, escadas etc. 

 
1 

 
BRASTAN / HOLEMAKER 

 

 
4.2 Devolução e Reversão dos bens 

 
Nos termos constantes da Cláusula Sexagésima Segunda do CONTRATO, todos os bens vinculados à 

CONCESSÃO, adquiridos, produzidos/fabricados e implantados pela CONCESSIONÁRIA (trens, equipamentos, 

máquinas, componentes sobressalentes e outros), bem como os disponibilizados pela CPTM listados no Anexo 

I.B, que se façam necessários à execução da prestação do serviço objeto do CONTRATO, serão afetados à 

CONCESSÃO e, ao final de seu prazo, serão revertidos ao PODER CONCEDENTE, sem qualquer valor residual, 

tributo, encargo, obrigação, gravame ou quaisquer ônus ao PODER CONCEDENTE, ou cobrança de qualquer 

valor pela CONCESSIONÁRIA. Na impossibilidade de equivalência, os bens deverão ser substituídos por outros 

que permitam a mesma utilização e rendimento. 

 
4.3 Máquinas a serem adquiridas para nova oficina de manutenção da CPTM 

 

A tabela abaixo indica a lista de máquinas e equipamentos a serem fornecidos pela CONCESSIONÁRIA para 

implantação de nova oficina de manutenção da CPTM. As descrições dos equipamentos a serem adquiridos para 

a CPTM deverão ser atendidas. As marcas constantes da tabela possuem caráter meramente referencial, podendo 

ser adquiridos produtos de qualificações similares. 
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Tabela 3 
Item Descrição do 

equipamento 
Qt
de. 

Modelo de Referência Complemento de 
Informação Setor 

1 
ETE (Estação De  Tratamento 

Efluentes) 1 Capacidade   De 7000 L/H  Lavanderia 

2 Sistema  De  Exaustão 1 
Sistema  De  Exaustão Da  Sala,   Composto De 

04 Exaustores  Simples 
 Lavanderia 

3 Lavadora  De  Alta  Pressão 2 
Lavadora  De Alta  Pressão Marca  Karcher 

HDS1200 Turbo K3 Trif.380v 
 Lavanderia/ETAR 

4 Lavadora  De  Alta  Pressão 2 
Máquina De Lavar Peças  Marca Wap Mod. 

TERM1200 380v Trifásico 
 Lavanderia/ETAR 

5 Lavadora  Industrial  Rotativa 3 Lavadora  Industrial  Rotativa  Subra  L-152  Lavanderia/Pneumática 

6 Talha De 800Kg 1 
Braço Giratório Dim 8 M,C/Talha  Elétrica 

Marca Yale  Cap.1 Ton. Trolley 
 Pintura 

7 
Cabine De Pintura - Serviços 

Gerais 1 
Fabricado Internamente Na  CPTM (Alt 2,5m X 

Larg 3,0m X Prof. 3,0m) 
 Pintura 

8 
Cabine De Lavagem E  Pintura - 

Carros E Vagões 1 
Sistema  De  Exaustão Da  Sala  Composto De  04 

Exaustores   Simples 
 Pintura 

9 Jateadora 2 Jateadora  - Blastibras  Mod. BB9670  Motores de 
Tração/Pneumática 

 
10 

Estufa Com Sistemas  De 1 
Carrinho Para Motores De 

Tração 

 
1 

 
A Ser Especificado 

  
Motores de Tração 

11 Furadeira  De  Bancada 1 A Ser Especificado  Motores de Tração 

12 Balanceadora 1 A Ser Especificado  Motores de Tração 

13 Rebaixadora  De  Mica 1 A Ser Especificado  Motores de Tração 

14 Inversor De Motores  De Tração 1 
Inversor De  Motores, Do Fabricante  WEG, 

Modelo CFW09600T3848PSZ-V.4 - cfw09/600A 
 Motores de Tração 

15 Ponte Rolante 20T / 5T 4 Ponte Rolante Munck 20T/5T  Geral 

 
16 

 
Torno 

 
1 

 
Torno Horizontal  – ROMI-MKD4. 

Para Usinagem de Coletor 
de Motor 
de Tração 

 
Usinagem 

17 
Surge Teste Para  Lâmina  De 

Motores 1 
Surge Teste Para Lâmina De Motores Marca 

Auge 
 Motores de Tração 

18 Hipot 1 A Ser Especificado  Motores de Tração 

19 Paleteira  Elétrica 1 Paleteira  Elétrica  Paletrans  Motores de Tração 

20 Aspirador   Industrial 1 A Ser Especificado  Motores de Tração 

21 Furadeira  De  Bancada 7 Furadeira  De  Bancada  SE FB-30  Usinagem 

22 Fresadora 1 Fresadora  Universal  FU-S3, EURON  Usinagem 

23 Fresadora   Ferramenteira 1 Fresadora  Ferramenteira  PINNACLE PKFV3I  Usinagem 

24 Tornos  Convencional 2 Torno Convencional C6266ZK/2200 - QUAZAR  Usinagem 

25 Furadeira   Fresadora 2 Furadeira  Fresadora  EFF32A - EURON  Usinagem 

26 Furadeiras  De  Coluna 2 
Furadeira  De  Coluna  Marca  EURON Modelo 

FCE-40A 
 Usinagem 

27 Furadeira  De  Coluna 1 
Furadeira  De  Coluna  Marca  EURON Modelo 

FCE-50A 
 Usinagem 

28 Afiadora  Universal 1 
Afiadora  De  Ferramentas  Modelo MA6025 

EURON 
 Usinagem 

29 Torno  Convencional 1 QUAZAR Modelo C6246ZX/1500 MM  Usinagem 

30 Tornos  Convencional 2 QUAZAR Modelo C6256ZX/2000 MM  Usinagem 

31 Tornos  Convencional 6 
Torno Convencional CW62120ED / 2000 MM - 

QUAZAR 
 Usinagem 

32 Armário  Industrial 8 A Ser Especificado  Usinagem/Baterias 

33 Mandriladora 1 
Mandriladora  Convencional  EURON TPX 

6111B/3 
 Usinagem 

34 Guilhotina 1 NEWTON Mod. TM4  Caldeiraria 

35 Dobradeira 1 NEWTON Mod. TM4  Caldeiraria 

 
36 

 
 

Bancadas 

 
 

37 

 Bancada Aberta  de 2 
Metros com 

Tampo de  Madeira 
e 2 Gavetas 

 
 

Geral 

 
 
 

37 

 
 
 
 

 
Prateleiras 

 
 
 
 

 
4 

 Prateleira Metálica, 
Com 5 

Vãos, 3 Colunas, E 
Capacidade De Carga Por 
Vão De 150 KG, Medindo 

0,60 Metros De 
Largura Por 3,0 

Metros De Altura. 

 
 
 
 

 
Pneumática 

38 Furadeira  De  Bancada 1 
Furadeira de Bancada  MFB-65 1/2CV com 

Mandril de 5/8 Pol. 
 Pneumática 

 
39 

 
 

Esmeril 

 
 

4 

 
 

Esmeril 

Moto Esmeril De Bancada 
1cv 

Trifásica  220/380v 
8" 

 
Pneumática/Truques/Caldeira 

ria/Motores de Tração 

 
40 

 
Torno 

 
1 

Torno Marca  Romi  Dialmatic Imor 
Mod.D210B,E.P.1.90 M, Diam. Usinável  0.30 CM 

Torno Mecânico 
Industrial 330 x 

1000 mm 220/380V 

 
Usinagem 

41 Bancadas  De  Testes  De  
Válvulas 

Pneumáticas 

1 KNORR 
Séries  8500, 9500, 

2500, 9000 Pneumática 

42 Bancadas  De  Testes  De  
Cilindro 

De  Freio 

1 KNORR 
Séries  8500, 9500, 

2500, 9000 Pneumática 

43 Bancadas  De  Testes  De 
Compressores 3 

Bancadas  De  Testes  De  Compressores  De 
Trens,  Com  Energia,  Ar Cond.,  Exaustão 

Séries  8500, 9500, 
2500, 9000 Pneumática 
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44 

 
 
 
 

Ponte  Rolante  1t 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

Ponte  Rolante  Cap. 1 TON MC Croácia 

Ponte Rolante, 
Capacidade 1 Ton, Vão 
De 4,5 Metros, 
Largura De 4,0 Metros, 

Comprimento  20 
Metros 

 
 

 
Pneumática/Lavanderia/Pantógrafo 

 
45 

 
Mesas  Para  Oficina 

 
22 

 Mesa  Para 
Escritórios Com 2 

Gavetas 

 
Geral 

 
46 

 
Empilhadeiras     Glp 

 
2 

Empilhadeira Combustão XL25 TX GLP G1100 
4325 (TRIPLEX) CHICOTE PRINCIPAL 

Empilhadeira, 
Capacidade 3 Ton, 

GLP 

 
Geral 

47 Prensa  De  Mola 1 Prensa  De  Mola  400T Com  Registrador 
Gráfico 

 
Truques 

48 Torno  Horizontal 1 
Torno CNC SMART TURNING SKQ61140 / 

3000mm 
 

Rodeiros 

49 Torno  Vertical 1 Torno Vertical  CNC QUAZAR – RAL 16M  Rodeiros 

50 Prensa  Hidráulica  De  20T 1 A  Ser  Especificado  Rodeiros 

51 Talhas  Com Coluna   De  2,5t 2 A  Ser  Especificado  Rodeiros 

52 Prensa  De  Rodeiros  Com  Talha 1 Prensa  De  Rodeiros  KOJIMA WP-300  Rodeiros 

53 Sistema   De  Exaustão 1 
Sistema  De  Exaustão  De  Gases   De  
Baterias 
Com  Tratamento  De  Coluna  D'água  
Externa 

 
Baterias 

54 Carregador  De   Baterias 1 
Carregador de  Baterias  SAFT TPR  -  Mod.: 
TPR125VB125 -  Vout=125VDC -  Iout=125A 

 
Baterias 

55 Braço  Giratório  Para  800KG 1 A  Ser  Especificado  Baterias 

 
56 Sistema De Desmineralização  De 

Água 

 
1 

Desmineralizador De Água Marca AQUARIUS 
APOLLO MOD.DI100 CC Com PURIFICADOR 

MOD, 
Com Capacidade  De  1000 L 

  
Baterias 

 
57 

ETAR (Estação De Tratamento De 
Água Para  Reuso) Com Sua 

Respectiva   Sala   De   
Suprimentos. 

 
 

1 
ETAR (Estação  De Tratamento  De Água Para 

Reuso) - Teixeira  Pinto  -  Com  Capacidade  
De 0,8 m3/h (800L/h) 

  
 

ETAR 

58 Mesa     Desempenadeira 2 A  Ser  Especificado  Usinagem 

59 Plaina 2 A  Ser  Especificado  Usinagem 

60 Mandriladora 1 VOTAN  Usinagem 

61 Fresadora 1 Fresadora  Universal  FU-S3 -  EURON  Usinagem 

62 Furadeira    Radial 1 Furadeira  Radial  Z3040 X 10 - EURON  Usinagem 

63 Serra  Tipo  Frainho 1 ROMI  Usinagem 

64 Serra  De  Fita 2 
Serra  de  Fita  Horizontal, Modelo  CH-400, 

Marca  EURON 
 

Usinagem 

65 BRUNIDORA 1 NIGEL  Usinagem 

66 Máquina  De  Solda  TIG 2 ESAB  Caldeiraria 

67 Máquinas  De  Solda  MIG/MAG 4 ESAB  Caldeiraria 

68 Máquinas  De  Corte  Plasma 2 ESAB  Caldeiraria 

69 Máquinas  De  Corte  
Pantográfica 

2 NEWTON  Caldeiraria 

70 Pulsionadeira 1 NEWTON  Caldeiraria 

71 Sistema   De  Exaustão 1 Sistema  De  Exaustão  De  Gases  De  Solda.  Caldeiraria 

72 Máquinas   De  Solda 
Convencional   -  Eletrodo 3 ESAB 

 
Caldeiraria 

73 Estufa  -  Armazenamento  De 
Eletrodo 1 A  Ser  Especificado 

 
Caldeiraria 

74 Forno Até 1500°C 1 A  Ser  Especificado  Caldeiraria 

75 Máquina  De  Dobrar Tubo 1 A  Ser  Especificado  Caldeiraria 

76 Serra  Circular 1 A  Ser  Especificado  Caldeiraria 

77 Talha  De  1500 kg 1 A  Ser  Especificado  Pintura 

78 Sistema   De  Exaustão 1 
Sistema  De  Exaustão  Da  Sala  De  Pintura 

Composto  De  04 Exaustores  Simples 
 

Pintura 

79 Máquinas   E  Equipamentos   
Para 

Cabine  De  Pintura 

1 Boch 
 

Pintura 

80 Drop-  Table 1 A  Ser  Especificado  Geral 

81 TV  Para  Treinamento 1  TV  50 Polegadas Geral 

 


