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ANEXO II.F - DIRETRIZES PARA AQUISIGAO DE MATERIAL RODANTE, REMOBILIZAGAO DE
TRENS E AQUISIGAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSPARA OFICINAS
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CONDIGOES GERAIS APLICAVEIS

A Especificagdo Técnica Obrigatéria de trens, disponibilizada no Apenso 1 deste ANEXO contém
caracteristicas técnicas, fungdes operacionais, requisitos e demais diretrizes que deverdo ser minima e
obrigatoriamente atendidas quando da aquisi¢ao de novos trens. Em casode necessidade de mudanga de algum
dos parametros indicados neste Apenso, a CONCESSIONARIA, previamente & elaboragdo do PROJETO
BASICO, devera apresentar justificativa para apreciagdo e ndo objecdo do PODER CONCEDENTE no prazo de
30 (trinta) dias.

O PROJETO BASICO, a ser elaborado pela CONCESSIONARIA, contara com a ndo objecéo pelo PODER
CONCEDENTE no prazo de 20 dias, contados a partir de sua entrega. Na eventual hipétese de necessidade de
revisdo do PROJETO BASICO, a CONCESSIONARIA tera prazo de 20 (vinte) dias para realizar as alteragdes e
elaborar a versdo final do PROJETO BASICO. Apdés a reapresentacdo do PROJETO BASICO pela
CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE tera o prazo de 10 (dez) dias para a ndo objegao da nova versao
do documento, contados da data da sua reapresentacao.

A CONCESSIONARIA devera elaborar o projeto executivo tendo como referéncia o PROJETO BASICO,
garantindo que os itens obrigatdrios sejam integralmente obedecidos, sendo necessaria a CERTIFICACAO do
AUDITOR INDEPENDENTE. A versao "as-built" devera ser fornecida ao PODER CONCEDENTE.

A nao objegdo do PODER CONCEDENTE aos projetos conceituais e basicos € um ato vinculado a
CERTIFICAGAO pelo AUDITOR INDEPENDENTE.

Caso as PARTES né&o concordem com a avaliagdo do AUDITOR INDEPENDENTE quanto aos projetos
apresentados pela CONCESSIONARIA como proposta alternativa, a controvérsia podera ser submetida &
COMISSAO, nos termos do CONTRATO e do Anexo VII, observado o disposto na Clausula 20.1.3 do CONTRATO.

INTRODUGAO

Neste ANEXO sao tratadas as diretrizes para aquisicao de Material Rodante, Remobilizagdo de trens e
aquisicao de equipamentos para manutencgao.

Em razao das Diretrizes do Modelo Operacional apresentado no Anexo Ill.A e a definigao da frota que sera
parcialmente disponibilizada pela CPTM, em nome do PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA devera
adquirir um total de 34 (trinta e quatro) novos trens e realizar a remobilizacdo de 02 (dois) trens para compor a
frota de trens para operagéo das LINHAS.

O PODER CONCEDENTE devera substituir todos os trens da série 8000 atualmente em circulagdo, em
razdo da Concessao Administrativa (PPP Ctrens), pelos trens das Séries 7000, 7500 e 8500 cedidos, em prazo

temporal definido, pela CPTM, durante o periodo de transicdo, em até 150 dias da assinatura do CONTRATO.
Apos a substituicdo, a frota das LINHAS passara a ser composta da seguinte forma:

0] 40 (quarenta) trens da Série 7000 — destes, 2 (dois) estao inoperantes;
(i) 8 (oito) trens da Série 7500;
(i) 7 (sete) trens da Série 8500;
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(iv) 06 (seis) trens da série 5400 (de quatro carros).

TOTAL.: 53 trens operacionais de oito carros, 6 trens operacionais de quatro carros e 2 trens imobilizados
que a CONCESSIONARIA devera remobilizar de maneira completa, inclusive as pegas.

Observacgodes: (a): atualmente, os 6 (seis) trens da série 5400 (de quatro carros) descritos no item (iv),
acima, trafegam somente no trecho de Amador Bueno a Itapevi; (b) Os relatérios de manutengao e indicadores de
falhas do material rodante das Séries 7000, 7500, 8500 e 5400, bem como o histérico de falhas operacionais dos
demais sistemas das LINHAS, ficaram disponiveis na “Sala de Documentos”, durante o procedimento licitatorio,
sendo parte integrante do Anexo Xl do CONTRATO. (Paragrafo ajustado em decorréncia das Respostas STM 587
e 588)

Durante o periodo em que a CONCESSIONARIA estiver operando com os trens cedidos pela CPTM, em
nome do PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA sera também responsavel pela manutencdo destes

trens, devendo obedecer aos manuais e planos de manutencao disponibilizados no Apenso 4 deste ANEXO.

Os trens mobilizados pela Concessdo Administrativa ora vigente (PPP Ctrens) serdo totalmente retirados
do Patio Presidente Altino durante a FASE PRE-OPERACIONAL.

Decorrido o prazo maximo de 34 (trinta e quatro) meses da assinatura do CONTRATO DE CONCESSAO,
a CONCESSIONARIA devera ter, impreterivelmente, devolvido ao PODER CONCEDENTE a quantidade de 7
(sete) trens da Série 8500, 8 (oito) trens da Série 7500 e 19 (dezenove) trens da Série 7000, destes ultimos 2 (dois)
com ATO instalado e 17 (dezessete) semATO instalado, conforme condi¢gbes e cronograma constante no item 2.1

deste ANEXO, independentemente da entrada em operagéo dos novos trens adquiridos.

A CONCESSIONARIA devera dotar os 21 (vinte e um) trens da Série 7000, que permanecerdo com ela
até o final da CONCESSAO, de dispositivos dpticos de contagem (entrada/saida) de passageiros, instalados sobre
todas as portas de acesso ao saldo dos carros, a fim de fornecer a lotagédo / quantidade de pessoas em cada carro
em tempo real e que permita o monitoramento a distancia desses valores, no prazo de até 34 (trinta e quatro)
meses apos a DATA DE ASSINATURA. O fornecimento e instalagdo de tais dispositivos € de responsabilidade
da CONCESSIONARIA. O modelo de sensores a serem utilizados e sua capacidade de armazenamento é
estratégia da CONCESSIONARIA, no entanto, devera atender ao requisito mandatdrio exigido a respeito da forma
de obter e disponibilizar os dados medidos ao PODER CONCEDENTE e quanto ao seu armazenamento, nos
termos delineados neste Anexo. Nao ha banco de dados disponivel nos trens da frota atual, devendo ser previsto
um sistema de contagem de passageiros totalmente independente (Paragrafo inserido em decorréncia das
Respostas STM 444 e 445)

Os dados deverao ser disponibilizados de forma online, sendo a consulta do PODER CONCEDENTE
aleatdria e a distancia. O procedimento sera definido a partir da estratégia da CONCESSIONARIA. O meio/sistema
de transmissdo pode ser diferente de padrdo comum no mercado (Wi-Fi ou 4G). Nesse caso, deverdo ser

fornecidos os respectivos dispositivos receptores pela CONCESSIONARIA para permitir captacdo e resgate dos
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dados na fiscalizagdo do PODER CONCEDENTE e, especialmente, ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, o qual
estara responsavel pela centralizagao dos dados de contagem, nos termos do item 3.2 do Anexo Il.E. O sistema
adotado (captagao/resgate) devera receber a Nao Objecdo do PODER CONCEDENTE, contando com a
certificagdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE. (Paragrafo inserido em decorréncia das Respostas STM 447,
448 e 450).

N&o sera necessaria a instalagdo de dispositivos dpticos de contagem nos 06 (seis) trens da série 5400.

(Paragrafo inserido em decorréncia da Resposta STM 105).

As informagdes obtidas deverdo ser armazenadas em banco de dados nos trens, cujo tipo a ser instalado
ficara a critério da CONCESSIONARIA, para serem extraidas diariamente, disponibilizando ao PODER
CONCEDENTE, também diariamente. (Paragrafo ajustado em decorréncia da Resposta STM 451).

No minimo as seguintes informagbes deverdo ser armazenadas, pelo prazo de 30 (trinta)dias, a cada
abertura/fechamento de portas dos trens:

vi) quantidade de passageiros que sairam pela porta;

(i) numero da porta;

(i) estacao;

(iii) sentido do movimento;

(iv) horario;

(v) quantidade de passageiros que entraram pela porta;
(

(

vii) ndmero do trem.

Os trens da série 7000 da CPTM possuem rede de dados, na qual transitam os dados de operagdo. No
entanto, ndo ha garantia de que essas informagdes sejam disponibilizadas pelos fabricantes dos sistemas,
porquanto vinculadas a protocolos com os respectivos fabricantes. Assim, a Concessionaria devera prever um
sistema de registro independentemente de informagdes ou de dispositivos existentes. (Paragrafo inserido em
decorréncia das Respostas STM 446 e 449).

Dos 21 (vinte e um) trens da série 7000 que irdo permanecer com a CONCESSIONARIA, 19 (dezenove)
trens operacionais estarao com sistema ATC — ATP/ATO instalado.

EMPREENDIMENTO 68 — AQUISIGAO DE NOVOS TRENS

Os novos trens deverdo ser de 8 (oito) carros, preferencialmente tipo “open wide gangway”. Neste
documento constam as caracteristicas técnicas de desempenho, conforto, acessibilidade, dimensdes e resisténcia
dos materiais a serem considerados. Caso seja necessario a mudanga de algum parametro fornecido, a
CONCESSIONARIA devera submeter aproposta de alteracdo & ndo objecdo do PODER CONCEDENTE,
previamente a elaboracdo dosprojetos do trem, observado o procedimento das “Condi¢gdes Gerais Aplicaveis”

constantes desteANEXO para aprovagéo de projetos.
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2.1 Prazos para devolugéo dos trens para CPTM

A tabela abaixo apresenta cronograma de devolugéo de 34 (trinta e quatro) trens para a
CPTM:

Tabela 1
PRAZO A 180
PARTIR DA MES | 19° 20° 21° 22° 23° 24° 25° 26° 27° 28° 29° 30° 31° 32° 33° 34° 35° 36°
ASSINATURA MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
DO CONTRATO
DE
CONCESSAO
ENTREGAS
DOS34TRENS | 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
NOVOS
LIBERAGAO
OPERACI%)NAL 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
DEVOLUGOES
DE 34 TRENS 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
CEDIDOS*
* 0S 15 PRIMEIROS TRENS A SEREM DEVOLVIDOS A CPTM SERAO OS 7 DA SERIE 8500, SEGUIDOS DOS 8 TRENS DA SERIE 7500 E, POR
ULTIMO, 19 TRENS DA SERIE 7000 COM MENOR QUILOMETRAGEM PERCORRIDA, SENDO 2 COM ATO INSTALADO E 17 SEMATO INSTALADO.
TODOS OS TRENS DA SERIE 7000 E 7500 DEVERAO SER DEVOLVIDOS COM A REVISAO-F(RF) REALIZADA.

Os trens disponibilizados em carater temporario deverdo ser devolvidos a CPTM com os radios originais,
ressalvada decisao em sentido contrario do PODER CONCEDENTE ao longo da gestao contratual. A distribuicao
das frotas constantes do item 1 entre as LINHAS sera definida pela CONCESSIONARIA, conforme sua estratégia

operacional. (Paragrafo inserido em decorréncia da Resposta STM 419)

Caso o sistema de radio comunicacgéo previsto nos EMPREENDIMENTOS 61 e 64 venha a ser implantado antes
do prazo de devolugao dos trens a CPTM, os trens deverao ser devolvidos com os mesmos equipamentos (radios)
instalados e operacionais de quando de seu empréstimo & CONCESSIONARIA, ressalvada, apenas, quando
houver decisao discricionaria em sentido contrario do PODER CONCEDENTE, ao longo da gestdo contratual,
admitindo a entrega dos trens com os radios instalados pela prépria CONCESSIONARIA. (Paragrafo inserido em

decorréncia da Resposta STM 347)

O local para devolugdo dos trens (material rodante) pela CONCESSIONARIA & CPTM ocorrera dentro dos limites
operacionais da CPTM por meio de linha férrea existente. (Paragrafo inserido em decorréncia das Respostas STM
316, 354 e 594)

EMPREENDIMENTO 69 —- REMOBILIZAGAO DE TRENS

Na frota disponivel para a OPERACAO COMERCIAL da CONCESSIONARIA constam 2(dois) trens
imobilizados, denominados de: (i) Q008 da SERIE 7000; e (ii) Q048 SERIE 7000 quese encontram avariados para

que a CONCESSIONARIA efetue a remobilizagdo desses trens, com todos os reparos necessarios, os testes e a
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sua colocagdo em OPERACAO COMERCIAL.

Prazo de Remobilizagao dos trens

O prazo para remobilizagdo ou nova aquisi¢cdo dos dois trens (conforme item 3.4 deste ANEXQO) é de até 2 (dois)
anos, contado da data da ORDEM DE INiCIO DA OPERACAO COMERCIAL. Caso a CONCESSIONARIA opte
pela aquisi¢ao de 2 trens novos ao invés da remobilizagao dos 2 trens da série 7000, nos termos autorizados pelo
item 3.4 deste Anexo, estes deverdo ser entregues no Patio de Presidente Altino no 31° més e sua liberagéo
operacional devera ocorrer no 34° més contado a partir da assinatura do CONTRATO. (ltem ajustado em

decorréncia da Resposta STM 636)

Remobilizagéo do trem Q008 — Série 7000

Os servigos de remobilizagao, para o trem Q008 da Série 7000, contemplam, entre
outros:

(i) o transporte do trem para o local de reparagao;

(i) analise e desenvolvimento da reparagéo do trem;

(i) desmontagem das 8 (oito) caixas do trem;

(iv) servigcos de reparacao estrutural dessas 8 (oito) caixas;

(v) fornecimento, reparagdo e montagem dos equipamentos, truques, e pegas em geral;
(vi) substituicdo dos engates semipermanentes e automaticos;

(vii) revisao e instalagéo dos acoplamentos elétricos; e

(viii) recomposicao interna de revestimentos, pisos, balaustres, pega-maos, bancos, comunicagdo visual e

adesivagem/pintura da identidade visual do trem.

Deverao ser efetuados testes estaticos, dindmicos e de estanqueidade visando aliberacdo para a
OPERACAO COMERCIAL.

Os servigos contemplardo o fornecimento de todas as pegas e equipamentos necessarios para a
remobilizagdo do trem e que deverao ser adquiridas pela CONCESSIONARIA. O Apenso 2 deste ANEXO traz uma
lista orientativa destes materiais e quedevera ser verificada pela CONCESSIONARIA. A CONCESSIONARIA, caso
necessario, deverasolicitar ao PODER CONCEDENTE os documentos técnicos complementares informados no
Apenso referido.

Todas as despesas com locomogéo de pessoal, alimentagdo e estadia para fiscalizagdosao de responsabilidade
da CONCESSIONARIA, despesas essas exclusivas para o caso de a CONCESSIONARIA optar pela
remobilizagao do trem Q008, nao inclusas no percentual de 0,5% estipulado na Clausula 8.2 do CONTRATO.

(Paragrafo ajustado em decorréncia da Resposta STM 637)
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Remobilizagéo do trem Q048 — Série 7000

Os servigos de remobilizagéo, para o trem Q048 da Série 7000, contemplam, entre outros, as seguintes
atividades:

o transporte do trem para o local de reparagao, se for o caso;
analise e desenvolvimento da reparagao do trem;
desmontagem da caixa estrutural do trem e seus componentes;
servigos de reparagao estrutural da caixa;

reparacao dos equipamentos, truques e montagem de pecas; e

recomposicao interna de revestimentos, pisos, balaustres, pega-méos, bancos,comunicagao visual e

adesivagem/pintura da identidade visual do trem.

Deveréo ser efetuados testes estaticos, dinamicos, estanqueidade visando a liberagéo paraa OPERACAO
COMERCIAL.

Os servicos contemplardo o fornecimento de todas as pegas e equipamentos necessarios para a
remobilizagdo do trem e que deverdo ser adquiridas pela CONCESSIONARIA. O Apenso 3 deste ANEXO traz
uma lista orientativa de servicos a serem realizados para reabilitagdo. Cabera &8 CONCESSIONARIA preparar a
lista de materiais a serem adquiridos para esta remobilizagdo. A CONCESSIONARIA, caso necessario, devera
solicitar ao PODER CONCEDENTE os documentos técnicos complementares informados neste Apenso. Todas as
despesas com transportes, protegdo dos carros, despesas com mao de obra envolvida também sao de
responsabilidade da CONCESSIONARIA, despesas essas exclusivas para o caso de a CONCESSIONARIA optar
pela remobilizagdo do trem Q048, n&o inclusas no percentual de 0,5% estipulado na Clausula 8.2 do CONTRATO.

(Paragrafo ajustado em decorréncia da Resposta STM 637)

Alternativas para a Remobilizagdo dos trens Q048 e Q008 da Série 7000

A remobilizacdo dos trens identificados nos itens 3.2 e 3.3 deste ANEXO, consubstancia-se na obrigagcao
da CONCESSIONARIA adotar entre uma das duas opgdes seguintes:

reformar os trens de forma a permitir sua plena condigcao operacional para posterior devolugdo a CPTM, observado
o cronograma constante do item 2.1 oua reversdo ao PODER CONCEDENTE, ao final da CONCESSAOQ, nos
termos do CONTRATO; ou

adquirir 2 (dois) trens novos com equivaléncia operacional em desempenho, capacidade e conforto para posterior
devolugdo a CPTM observado o cronograma constante do item 2.1 ou a reversdo ao PODER CONCEDENTE, ao
final da CONCESSAO, nos termos do CONTRATO.

3.4.1 Caso a opgao adotada venha a recair sobre a opcao (ii), adquirir 2 (dois) novos trens, os trens disponibilizados
para remobilizagao e listados nos itens 3.2 e 3.3,ndo mais serdo objeto de devolu¢gdo a CPTM nem de reversao ao
PODER CONCEDENTE, podendo a CONCESSIONARIA dispor pela forma que |lhe aprouver, até para implementar
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tal opcao, devendo, neste caso, as PARTES, nomomento oportuno, procederem a baixa dos ativos no inventario
da CONCESSAO.

EMPREENDIMENTO 70 - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTASDE FORNECIMENTO
DA CONCESSIONARIA

Para nao haver descontinuidade dos servicos de manutengéo na Oficina de Presidente Altino, ndo serédo

retirados equipamentos e maquinas da infraestrutura fixa de manutengao.

O PODER CONCEDENTE devera retirar as ferramentas utilizadas na manutengéo (alicates, chaves de

boca, chaves de fenda, ferramentas em geral). Devera também retirar os veiculos auxiliares, quais sejam:

0] locomotivas;

(i)  vagoes de servigo;

(i) loco tratores;

(iv) empilhadeiras;

(v) trens de servico para manutengao da via permanente e da rede aérea; e

(vi) plataforma elevatéria para manutengao predial.

O PODER CONCEDENTE retirara os equipamentos durante a FASE PRE-OPERACIONAL. A Tabela 55,
item 15.2 do Anexo |.B, identifica os dispositivos e equipamentos que permanecerao na oficina de material rodante
de Presidente Altino. (Paragrafo ajustado em decorréncia das Respostas STM 563 e 639)

A infraestrutura de manutencéo fixa do Patio de Presidente Altino devera ser preservada, devendo a
CONCESSIONARIA providenciar a compra de maquinas e equipamentos para a novaOficina e Almoxarifado a

serem implantados nos terrenos indicados pelo PODER CONCEDENTEconforme regramento do CONTRATO.

E responsabilidade da CONCESSIONARIA aquisicdo ou outra forma que entender conveniente para
disponibilizagdo de novas ferramentas bem como veiculos auxiliares para serem utilizados na manutengéo da

oficina de Presidente Altino.

Durante o periodo de transicao sera realizado levantamento, de comum acordo entre o PODER
CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA, listando todas as maquinas, equipamentos e mobilidrios que
permanecer&o na Oficina de Presidente Altino e que deveréo ser devolvidos ao final do periodo da CONCESSAO,

tendo por base as tabelas constantes do Anexo |.B.

Maquinas e Equipamentos a serem adquiridas para a Oficina de Presidente Altino

A tabela abaixo indica lista com sugestdo de maquinas e equipamentos para avaliagdo da conveniéncia
de serem adquiridos ou outra forma que entender conveniente, pela CONCESSIONARIA. As marcas constantes
da tabela possuem carater meramente referencial, podendo ser adquiridos produtos de qualificagbes similares.
Trata-se de listagem necessaria para recompor o que a CPTM retirara de Presidente Altino: (Paragrafo ajustado

em decorréncia da Resposta STM 563).
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Tabela 2

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A SEREM FORNECIDOS PARA BASE DE MANUTENGAO DE PRESIDENTE ALTINO

ITEM DESCRIGAO DO EQUIPAMENTO QTDE REFERENCIA / FABRICANTE
1 |Retroescavadeira com pneu - tragdo 4x4 - 85hp 2 Mod. 580N - CASE
2 |Pa carregadeira com pneu - 152 HP 1 Mod. W20F - CASE
3 |Locomotiva Diesel Elétrica 2000HP - Motor de tragdo em corrente alternada 2 GE / Progress Rail
4 Locotrator com peso de 20 toneladas, tragdo 4x4, capacidade de tragdo acima de 2000 1 TRACKMOBILE / TECTRAN /HULK
toneladas
5 |Plataforma com equipamentos para substituicdo de vidros de para brisa 1 Modelo existente na CPTM

Kit de equipamentos de pequeno porte para oficina de Material Rodante e para caminhdo de socorro

6 |(Ferramentas, equipamentos de metrologia e testes, macacos, encarrilhadoras, guincho tirfor 1 EMPRETEC / Carijo / DIFASA / etc.
manual, alavancas, gerador para iluminagdo local etc.
7 |Lavador de trens 1 Ceccato - Projeto a elaborar

Trem especial de servigo de via permanente, autopropelido com vagoneta equipada com Munck

8 para servigos de pequeno porte. Customizagdo de acordo com necessidades. ! Mod. VMT PL/GR - GEISMAR / EMPRETEC

9 |Vagdes gondola para lastro 5 AMSTEDMAXION / RANDON / EMPRETEC

10 |Vagoes plataforma para transporte de trilhos 5 AMSTEDMAXION / RANDON / EMPRETEC
Kit de equipamentos de pequeno porte para manutengdo de via permanente (Ferramentas,

1 equipamentos de metrologia e testes, bancadas, fermentas para trabalho bragal na via permanente, 1 BRASTAN / HOLEMAKER

parafusadeiras, medidor de bitola, furadeira de trilho e dormentes, serra de trilho,
equipamento para solda, tirefonadeira etc.

T ial d i t lid t ipad d Munck
1 ren.1 especial de servigo au opropel ~o com vagoneta equipa a-com escada e Munck para 1 Mod. VMT-C - GEISMAR /
servigos de pequeno porte. Customizagdo de acordo com as necessidades.

Kit de equipamentos de pequeno porte para manutengdo de rede aérea (Ferramentas,
13 |equipamentos de metrologia e testes, bancadas, bastGes para aterramento da rede aérea, 1 BRASTAN / HOLEMAKER

gerador para iluminagdo local, escadas etc.

Devolugao e Reversao dos bens

Nos termos constantes da Clausula Sexagésima Segunda do CONTRATO, todos os bens vinculados a
CONCESSAO, adquiridos, produzidos/fabricados e implantados pela CONCESSIONARIA (trens, equipamentos,
maquinas, componentes sobressalentes e outros), bem como os disponibilizados pela CPTM listados no Anexo
I.B, que se fagam necessarios a execug¢ao da prestacdo do servico objeto do CONTRATO, serado afetados a
CONCESSAO e, aofinal de seu prazo, seréo revertidos ao PODER CONCEDENTE, sem qualquer valor residual,
tributo, encargo, obrigagdo, gravame ou quaisquer 6nus ao PODER CONCEDENTE, ou cobranga de qualquer
valor pela CONCESSIONARIA. Na impossibilidade de equivaléncia, os bens deverdo ser substituidos por outros

que permitam a mesma utilizagdo e rendimento.

Maquinas a serem adquiridas para nova oficina de manutencéo da CPTM

A tabela abaixo indica a lista de maquinas e equipamentos a serem fornecidos pela CONCESSIONARIA para
implantacado de nova oficina de manutencdo da CPTM. As descricdes dos equipamentos a serem adquiridos para
a CPTM deveréo ser atendidas. As marcas constantes da tabela possuem carater meramente referencial, podendo

ser adquiridos produtosde qualificagcbes similares.
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SAO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
| Secretaria dos Transportes Metropolitanos
CONTRATO N° 02/2021
PROCESSO STM N° 2907444/2019

Concessao das Linhas 8 - Diamante e 9 — Esmeralda

Tabela 3

Item Descrigdo do t Modelo de Referéncia Complemento de Setor
A < Q Informacgao
equipamento de.
ETE (Estagdo De Tratamento i i
1 Efluentes) 1 Capacidade De 7000 L/H Lavanderia
. - Sistema De Exaustdo Da Sala, Composto De N

2 Sistema De Exaustdo 1 04 Exaustores Simples Lavanderia

= Lavadora De Alta Pressdo Marca Karcher "

3 Lavadora De Alta Pressdo 2 HDS1200 Turbo K3 Trif.380v Lavanderia/ETAR
Lavad Do Alta P _ B Maquina De Lavar Pecas Marca Wap Mod. N deria/ETAR
avadora De ta Pressdo TERM1200 380v Trifasico avanderia/|

5 Lavadora Industrial Rotativa 3 Lavadora Industrial Rotativa Subra L-152 Lavanderia/Pneumatica

Brago Giratério Dim 8 M,C/Talha Elétrica -
6 Talha De 800Kg 1 Marca Yale Cap.1 Ton. Trolley Pintura
Cabine De Pintura - Servigos 1 Fabricado Internamente Na CPTM (Alt 2,5m X pi
7 Gerais Larg 3,0m X Prof. 3,0m) intura
Cabine De Lavagem E Pintura - N Sistema De Exaustdo Da Sala Composto De 04 i
8 Carros E Vagdes Exaustores Simples intura
N Motores de
9 Jateadora 2 Jateadora - Blastibras Mod. BB9670 Tracio/Pneumatica
Estufa Com Sistemas De 1
1 A'S E: ificad Mot: de T a
10 Carrinho Para Motores De er Especificado otores de Tragao
Tracdo

11 Furadeira De Bancada 1 A Ser Especificado Motores de Tragdo

12 Balanceadora 1 A Ser Especificado Motores de Tragdo

13 Rebaixadora De Mica 1 A Ser Especificado Motores de Tragdo

= Inversor De Motores, Do Fabricante WEG, -

14 Inversor De Motores De Tragdo 1 Modelo CFWO09600T3848PSZ-V.4 - cfw09/600A Motores de Tragdo

15 Ponte Rolante 20T / 5T a Ponte Rolante Munck 20T/5T Geral

Para Usinagem de Coletor

16 Torno 1 Torno Horizontal — ROMI-MKD4. de Motor Usinagem

de Tracdo
Surge Teste Para Lamina De N Surge Teste Para Lamina De Motores Marca ™ de Tracs

17 Motores Auge otores de Tragao

18 Hipot 1 A Ser Especificado Motores de Tragdo

19 Paleteira Elétrica 1 Paleteira Elétrica Paletrans Motores de Tragdo

20 Aspirador Industrial 1 A Ser Especificado Motores de Tragdo

21 Furadeira De Bancada 7 Furadeira De Bancada SE FB-30 Usinagem

22 Fresadora 1 Fresadora Universal FU-S3, EURON Usinagem

23 Fresadora Ferramenteira 1 Fresadora Ferramenteira PINNACLE PKFV3I Usinagem

24 Tornos Convencional 2 Torno Convencional C6266ZK/2200 - QUAZAR Usinagem

25 Furadeira Fresadora 2 Furadeira Fresadora EFF32A - EURON Usinagem

Furadei be Col B Furadeira De Coluna Marca EURON Modelo Usi
26 uradeiras De Coluna FOE-40A sinagem
1 Furadeira De Coluna Marca EURON Modelo N
27 Furadeira De Coluna 1 FCE-50A Usinagem
Afiadora De Ferramentas Modelo MA6025

28 Afiadora Universal 1 ! < EUSON Usinagem

29 Torno Convencional 1 QUAZAR Modelo C62462ZX/1500 MM Usinagem

30 Tornos Convencional 2 QUAZAR Modelo C62562ZX/2000 MM Usinagem

N c j | 6 Torno Convencional CW62120ED / 2000 MM - Usi
31 ornos Convenciona QUAZAR sinagem
32 Arméario Industrial 8 A Ser Especificado Usinagem/Baterias
Mandrilad N Mandriladora Convencional EURON TPX Usi

33 andriladora 61118/3 sinagem

34 Guilhotina 1 NEWTON Mod. TM4 Caldeiraria

35 Dobradeira 1 NEWTON Mod. TM4 Caldeiraria

Bancada Aberta de2
Metros com
36 Bancadas 37 Tampo de Madeira Geral
e 2 Gavetas
Prateleira Metalica,
Com 5
Vios, 3 Colunas, E
Capacidade De Carga Por
37 Prateleiras a Vao De 150 KG, Medindo Pneumatica
0,60 Metros De
Largura Por 3,0
Metros De Altura.
Furadeira De B 4 N Furadeira de Bancada MFB-65 1/2CV com b L
38 uradeira De Bancada Mandril de 5/8 Pol. neumatica
Moto Esmeril DeBancada
39 Esmeril a Esrmeril o lcv Pneul.matlca/Truques/Calielra
Trifasica 220/380v ria/Motores de Tragdo
g
T Mecani
40 Torno 1 Torno Marca Romi Dialmatic Imor Industrial 530 x Usinagem
Mod.D210B,E.P.1.90 M, Diam. Usinavel 0.30 CM 1000 mm 220/380V
41 Bancadas De Testes De 1 KNORR Séries 8500, 9500, P -
Vélvulas 2500, 9000 neumatica
Pneumidticas
42 Bancadas De Testes De 1 KNORR Séries 8500, 9500, P -
Cilindro 2500, 9000 neumatica
De Freio
Bancadas De Testes De Bancadas De Testes De Compressores De Séries 8500, 9500, L.
43 3 - ~ Pneumética
Compressores Trens, Com Energia, Ar Cond., Exaustdo 2500, 9000

Anexo II.F
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Concessao das Linhas 8 - Diamante e 9 — Esmeralda

Ponte Rolante,
Capacidade 1 Ton, Vdao
De 4,5 Metros, . " .
L. € etros Pneumatica/Lavanderia/Pantégrafo
44 Ponte Rolante 1t 3 Ponte Rolante Cap. 1 TON MC Croacia Largura De 4,0Metros,
Comprimento 20
Metros
Mesa Para
45 Mesas Para Oficina 22 Escritérios Com 2 Geral
Gavetas
Empilhadeira,
) ) Empilhadeira Combustdo XL25 TX GLP G1100 mpiihadeira
46 Empilhadeiras  Glp 2 Capacidade 3 Ton, Geral
4325 (TRIPLEX) CHICOTE PRINCIPAL GLP
a7 Prensa De Mola 1 Prensa De Mola 400T Com Registrador Truques
Grafico
. Torno CNC SMART TURNING SKQ61140 / .
48 Torno Horizontal 1 3000mm Rodeiros
49 Torno Vertical 1 Torno Vertical CNC QUAZAR — RAL 16M Rodeiros
50 Prensa Hidraulica De 20T 1 A Ser Especificado Rodeiros
51 Talhas Com Coluna De 2,5t 2 A Ser Especificado Rodeiros
52 Prensa De Rodeiros Com Talha 1 Prensa De Rodeiros KOJIMA WP-300 Rodeiros
R . Sistema De Exaustdo De Gases De )
53 Sistema De Exaustdo 1 Bateri Baterias
aterias
Com Tratamento De Coluna D'dgua
Externa
54 ¢ d De Bateri 1 Carregador de Baterias SAFT TPR - Mod.: Bateri
arregador e Batertas TPR125VB125 - Vout=125VDC - lout=125A atertas
55 Brago Giratério Para 800KG 1 A Ser Especificado Baterias
R . R . Desmineralizador De Agua Marca AQUARIUS
Sistema De Desmineralizagdo De )
56 A 1 APOLLO MOD.DI100 CC Com PURIFICADOR Baterias
gua moD,
Com Capacidade De 1000 L
ETAR (Estacdo De Tratamento De ETAR (Estagdo De Tratamento De Agua Para
57 Agua Para Reuso) Com Sua 1 Reuso) - Teixeira Pinto - Com Capacidade ETAR
Respectiva Sala De De0,8 m3/h (800L/h)
Suprimentos.
58 Mesa Desempenadeira 2 A Ser Especificado Usinagem
59 Plaina 2 A Ser Especificado Usinagem
60 Mandriladora 1 VOTAN Usinagem
61 Fresadora 1 Fresadora Universal FU-S3 - EURON Usinagem
62 Furadeira Radial 1 Furadeira Radial 73040 X 10 - EURON Usinagem
63 Serra Tipo Frainho 1 ROMI Usinagem
64 s De Fit 5 Serra de Fita Horizontal, Modelo CH-400, Usi
erra De Fita Marca EURON sinagem
65 BRUNIDORA 1 NIGEL Usinagem
66 Maquina De Solda TIG 2 ESAB Caldeiraria
67 Maéquinas De Solda MIG/MAG 4 ESAB Caldeiraria
68 Maquinas De Corte Plasma 2 ESAB Caldeiraria
69 Madaquinas De Corte 2 NEWTON Caldeiraria
Pantografica
70 Pulsionadeira 1 NEWTON Caldeiraria
71 Sistema De Exaustdo Sistema De Exaustdo De Gases De Solda. Caldeiraria
Mdéquinas De Solda
72 au 3 ESAB Caldeiraria
Convencional - Eletrodo
Estufa - Armazenamento De . L
73 Eletrodo 1 A Ser Especificado Caldeiraria
74 Forno Até 1500°C 1 A Ser Especificado Caldeiraria
75 Mdquina De Dobrar Tubo 1 A Ser Especificado Caldeiraria
76 Serra Circular 1 A Ser Especificado Caldeiraria
77 Talha De 1500 kg 1 A Ser Especificado Pintura
78 sist De E 5 1 Sistema De Exaustdo Da Sala De Pintura Pint
Istema € bxaustao Composto De 04 Exaustores Simples intura
Maquinas E Equipamentos .
79 Para 1 Boch Pintura
Cabine De Pintura
80 Drop- Table 1 A Ser Especificado Geral
81 TV Para Treinamento 1 TV 50 Polegadas Geral
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