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I. APRESENTAGAO

1. O presente ANEXO objetiva regular as penalidades contratuais, definir as condutas
infratoras e os valores de multas a que a CONCESSIONARIA estara sujeita, sem
prejuizo da possibilidade de aplicagdo de sangéo pelo descumprimento de outras
obrigacgtes previstas no CONTRATO ou no EDITAL, conforme autoriza a Clausula
Quinquagésima do CONTRATO, bem como na legislagédo e na regulagéo pertinente,
as quais a CONCESSIONARIA se sujeita.

2. A aplicacao das penalidades previstas neste ANEXO observara sempre o previsto
na Clausula 50.9 do CONTRATO, de forma que o PODER CONCEDENTE sempre
poderd, além de aplicar a devida penalidade, exigir a devolugdo de eventual
montante que a CONCESSIONARIA tenha auferido, ainda que em forma de
economia, em razdo da pratica de ato tido como infragdo, de modo a se evitar o
enriquecimento ilicito da CONCESSIONARIA.

I. DISPOSICOES GERAIS

3. Observar-se-a, para os fins de aplicacdo das penalidades, o presente ANEXO, o
CONTRATO, com destaque para a Clausula Quinquagésima, o EDITAL, e demais
ANEXOS, além da legislagéo aplicavel.

4. Nas hipoteses em que uma conduta corresponda a mais de uma infragéo, dentre as
previstas neste ANEXO, sera aplicada a penalidade correspondente a infracdo mais
especifica, vedada a cumulacdo de infragdo mais genérica relativa & mesma

conduta.

5. Nas infragbes que comprovadamente decorram de forca maior e/ou caso fortuito
e/ou configurem inexigibilidade de conduta diversa, ndo sera aplicavel penalidade a
CONCESSIONARIA, desde que o evento, alheio a culpa e responsabilidade da
CONCESSIONARIA, seja a razao direta e imediata da conduta infracional.

5.1 Se identificado que a infragdo teria ocorrido, ainda que hipoteticamente néo
se verificasse o evento de forga maior e/ou caso fortuito, sera aplicavel
penalidade 8 CONCESSIONARIA.

5.2 Para os fins de aplicagdo das penalidades, considera-se:
(i) forca maior e caso fortuito: o evento assim definido na forma da lei
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civil e que seja causa direta e imediata de uma infragdo no ambito
do CONTRATO, considerando a Cldusula Sexagésima Primeira do
CONTRATO;

(i) inexigibilidade de conduta diversa: a situacdo que, apesar de
configurar infragéo prevista no presente ANEXO ou no CONTRATO,
ndo resulta de culpa da CONCESSIONARIA, que diligentemente
adotou as medidas que lhe cabiam para produzir resultado diverso,
devidamente demonstradas e inequivocamente comprovadas no

correspondente processo.

6 Como regra, para obrigacdes previstas no presente ANEXO e/ou no CONTRATO, com
relagéo a fiscalizagdo por meio dos indicadores IQS e IQM mensalmente apurados, nos
termos do Anexo III.D, incidira a dedugéo nos créditos da CONCESSIONARIA, conforme
meta de desempenho definida no CONTRATO e a realizada na execugdo do SERVICO
CONCEDIDO, nao se caracterizando as dedugdes dos créditos como penalidade, nos

termos do Anexo II1.D.
PENALIDADES EM ESPECIE

lll. ADVERTENCIA

7 Apenalidade de adverténcia podera ser aplicada, em substituigdo a penalidade de multa, em
razdo (a) do cometimento de infragdo contratual cujo valor na Tabela de Infragbes do
Capitulo VI do presente ANEXO, (b) ou do valor determinado com base na sistematica do
item 12, seja de até R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), devidamente atualizado nos mesmos

termos do item 10 deste ANEXO, desde que cumpridos os seguintes requisitos:

(i) a CONCESSIONARIA solicite formalmente a aplicagédo da adverténcia, mediante
reconhecimento do cometimento da infragdo objeto da apuracéo, no prazo definido

para apresentacao da defesa prévia no processo administrativo;

(i) a CONCESSIONARIA demonstre ter adotado todas as medidas necessarias a
efetiva corregéo da falta, resultando em comprovada cessacao da infragdo até a data da

solicitagao;

(iii) a CONCESSIONARIA demonstre ter adotado as medidas cabiveis para evitar a

ocorréncia de falta semelhante;
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(iv) ndo tenham sido causados danos significativos pela infragdo ao PODER
CONCEDENTE, ao SERVICO CONCEDIDO e/ou aos PASSAGEIROS;

(v) ndo tenha sido verificada reincidéncia, conforme definicdo da Clausula 50.3 do
CONTRATO.

IV. MULTA

8 Serdo aplicadas multas em virtude de infragbes praticadas pela CONCESSIONARIA as
clausulas contidas no CONTRATO e ANEXOS, de acordo com as regras previstas no
presente ANEXO, observado o disposto na Clausula Quinquagésima do CONTRATO.

9 Nas hipoteses em que as infragdes ja estejam descritas e tipificadas na Tabela de Infragbes
do Capitulo VI, os valores das penalidades respectivas ja foram fixados de forma a guardar

proporcionalidade a correlata infragao.

10 A data base das multas estabelecidas neste ANEXO é a mesma prevista na Clausula 3.2 do
CONTRATO. Os valores da Tabela de Infragbes deverdo ser reajustados quando da
ocorréncia de cada reajuste da TARIFA DE REMUNERACAO, com base na variagéo do IPC-
FIPE, ocorrida entre o més anterior a data-base constante da Clausula 3.2 e o més anterior
ao do reajuste da TARIFA DE REMUNERAGCAO.

11 Os valores das multas previstas neste ANEXO, inclusive aqueles determinados com base na
sistematica do item 12, serdo duplicados no caso de reincidéncia especifica praticada pela
CONCESSIONARIA, conforme conceito definido na Clausula 50.3 do CONTRATO, sendo
multiplicadas sempre pelo numero de reincidéncias cometidas dentro do periodo de 12
(doze) meses, quando se tratar de medigdo mensal, ou pelo numero de reincidéncias

cometidas dentro do periodo de 03 (trés) anos, quando se tratar de medigéo anual.

12 Na hipétese de descumprimento pela CONCESSIONARIA de qualquer obrigagdo prevista
no EDITAL, no CONTRATO ou nos seus ANEXOS, para a qual ndo houver cominacéao de
multa especifica, esta serd calculada usando como referéncia os valores previstos para
infragdes similares, sempre respeitando os valores minimos e maximos previstos neste
ANEXO, garantindo-se a proporcionalidade entre a infragdo e a correspondente sangéo,

mediante observancia dos seguintes critérios, quando cabiveis:
0] a natureza e a gravidade da infragéo;

(i) o dano dela resultante ao PODER CONCEDENTE, aos PASSAGEIROS ou ao nivel
de servigo prestado pela CONCESSIONARIA;
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as vantagens auferidas pela CONCESSIONARIA em decorréncia da infragéo

cometida; e

duragéo da interrupg¢ao do servigo, nos termos do item 14 do presente ANEXO.

13 O valor base da multa, definido na Tabela de Infragbes ou através da sistematica do item 12,

podera ser aumentado ou reduzido, em razéo da presenga das circunstancias agravantes e

atenuantes.

Anexo V

131

(i)

(ii)

(iif)

13.2

(i)

S3ao consideradas circunstancias atenuantes:

o comparecimento espontaneo da CONCESSIONARIA, perante o
PODER CONCEDENTE, para informar a ocorréncia de infragao
ainda nado identificada pela fiscalizagdo, reconhecendo sua
responsabilidade: redugdo de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor base estabelecido para a multa, desde que a
CONCESSIONARIA, ap6s o devido processo administrativo, pague

espontaneamente a multa;

o reconhecimento, no prazo para apresentacdo da defesa, do
cometimento da infragdo objeto da apuragdo, bem como de sua
responsabilidade: redugdo de 20% (vinte por cento) sobre o valor
base estabelecido para a multa, desde que a CONCESSIONARIA,
apos o devido processo administrativo, pague espontaneamente a

multa;

o concurso de agentes externos para o descumprimento, que tenha
influéncia no resultado produzido: redugdo de 15% (quinze por

cento) sobre o valor base estabelecido para a multa; e

quando compativel com a natureza da infragdo, a execugdo de
medidas espontaneas pela CONCESSIONARIA, resultando na
cessacao da infragéo e recomposicéo das condi¢des dos ofendidos,
no prazo para apresentagcdo da defesa: redugao de 20% (vinte por

cento) sobre o valor base estabelecido para a multa.

Sao consideradas circunstancias agravantes:

ter a infragdo sido cometida mediante fraude ou ma-fé: acréscimo
de 30% (trinta por cento) sobre o valor base estabelecido para a

multa;
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(i) ndo adogdo de medidas alternativas e/ou mitigadoras, no prazo e
nos termos recomendados pelo PODER CONCEDENTE: acréscimo
de 20% (vinte por cento) sobre o valor base estabelecido para a

multa;

(iii) praticar infrag&o para facilitar ou assegurar a execugéo, a ocultagéo,
a impunidade ou a vantagem de outra infragdo: acréscimo de 30%

(trinta por cento) sobre o valor base estabelecido para a multa; e

(iv) resultarem da infracdo danos irreversiveis, ao SERVICO
CONCEDIDO e/ou aos PASSAGEIROS: acréscimo de 30% (trinta

por cento) sobre o valor base estabelecido para a multa.

13.3 N&o poderdo ser reconhecidas, cumulativamente, as seguintes

situagcbes agravantes e/ou atenuantes:

(i) a atenuante prevista no item 13.1, inciso (i), cumulativamente com a
atenuante prevista no subitem 13.1, inciso (ii), prevalecendo a

primeira;

(i) a atenuante prevista no item 13.1, inciso (iv), cumulativamente com
a agravante prevista no item 13.2, inciso (ii), prevalecendo a

agravante; e

(iii) qualquer das atenuantes previstas no subitem 13.1, incisos (i), (ii)
ou (iii), cumulativamente com alguma das agravantes previstas no

subitem 13.2, incisos (i) ou (iii), prevalecendo a(s) agravante(s).

13.4 Caso determinada circunstancia atenuante ou agravante constitua
elemento do tipo da infragao, descrita na Tabela de Infragcdes ou identificada
com base na sistematica do item 12, ela ndo sera aplicada na dosimetria da

multa da correspondente infragao.

13.5 A atenuante prevista no item 13.1, inciso (i) ndo se aplica as infragdes,
qualificadas como “infragbes por mora”, que decorram do descumprimento
de cronogramas ou de datas objetivamente estabelecidos no CONTRATO,

ANEXOS e nos planos previstos.

13.6 A eficacia das atenuantes previstas nos incisos (i) e (ii) do item 13.1
submete-se a condigdo suspensiva correspondente ao pagamento
espontaneo, pela CONCESSIONARIA, da multa calculada e aplicada ao final
do devido processo administrativo, e a superagéo do prazo estabelecido para a
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satisfagdo da multa, sem o seu incondicionado pagamento, importarana

desconsideragéo da atenuante aplicada e na adogdo das medidas legal ou

contratualmente previstas para a cobranca da multa.

14 Para fins da dosimetria da multa da infragdo descrita no item 46 da Tabela de Infragbes,

considera-se interrupcao total do servico, por LINHA, o tempo decorrido entre o inicio e

término do evento, aplicando-se ao valor base da multa indicado no referido item 46 da

Tabela de Infragbes, os seguintes percentuais de acréscimos, em fungédo dos intervalos

abaixo descritos:

(i)
(ii)

(iii)

de 30 a 60 minutos .................. 25%;
de 60 a 120 minutos ................ 50%; e
acima de 120 minutos............. 100%

15 A existéncia de vitima em razdo de ndo cumprimento das Diretrizes Operacionais

Mandatorias e/ou Diretrizes de Manutengao Mandatérias implicara a imposicao de multa, por

vitima, no valor indicado no item 60.2 da Tabela de Infragdes.

16 As infragbes previstas neste ANEXO séao divididas em 3 (trés) categorias: (I) infragdes por

violagdo pontual do CONTRATO; (ll) infragdes por mora; (lll) infragdes por violagdo do

CONTRATO cujos efeitos perduram no tempo.

Anexo V

As (l) infragbes por violagdo pontual

do CONTRATO sao

caracterizadas por refletirem situacdo na qual a CONCESSIONARIA viola

obrigacéo prevista em Lei, no EDITAL, no CONTRATO ou em seus

ANEXOS, mas a infragdo se exaure com a propria violagao ndo projetando

seus efeitos no tempo, inexistindo qualquer conduta a ser praticada para

fazer cessar a infragéo.

16.1.1 Nesta hipotese, o PODER CONCEDENTE instaurara o

correspondente processo administrativo sancionatério,

notificando a CONCESSIONARIA a

respeito da

constatagao do inadimplemento contratual e indicando

o valor da penalidade correspondente.

16.1.2 O valor da penalidade, indicado na Tabela de Infraces,

corresponde ao valor

da multa devida a cada

constatagao da infragao, ressalvados os efeitos proprios

da reincidéncia e da incidéncia de atenuantes e
agravantes, previstos no CONTRATO e neste ANEXO.
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16.2  As (ll) infragdes por mora sao caracterizadas por refletirem um atraso

da CONCESSIONARIA no cumprimento de suas obrigacdes previstas em
Lei, no EDITAL, no CONTRATO ou em seus ANEXOS, de modo que a
infracdo persiste até que a CONCESSIONARIA adimpla, ainda que

extemporaneamente, a obrigacdo, purgando a mora.

16.2.1

16.2.2

Nesta hipotese, sem prejuizo da imediata instauragao
do correspondente processo administrativo
sancionatorio, o PODER CONCEDENTE notificara a
CONCESSIONARIA para que se proceda ao
cumprimento imediato da obrigagdo inadimplida,
indicando o valor da penalidade correspondente. A falta
da notificagdo ndo eximira a CONCESSIONARIA do

dever de purgar a mora verificada.

O valor da penalidade, indicado na Tabela de Infragbes,
corresponde ao valor da multa a cada més completo em
que perdurar a mora da CONCESSIONARIA, sendo a
multa calculada pela multiplicagdo de 1/30 (um trinta
avos) do valor previsto na Tabela de Infragdes por cada
dia em que a CONCESSIONARIA permanecer em
mora, contados desde a data em que a obrigagéo
deveria ter sido adimplida, ressalvados os efeitos
proprios da reincidéncia e da incidéncia de atenuantes
e agravantes, previstos no CONTRATO e nesteANEXO.

16.3 As (lll) Infragbes por violagio do CONTRATO cujos efeitos

perduram no tempo sio caracterizadas por refletirem situagdo na qual a
CONCESSIONARIA viola obrigagdo prevista em lei, no EDITAL, no

CONTRATO ou em seus Anexos, mas a infracdo ndo se exaure com a

propria violagdo, projetando os seus efeitos no tempo até que a

CONCESSIONARIA adote medidas para retornar & situagdo de regularidade

contratual.

16.3.1

Nesta hipotese, sem prejuizo da imediata instauracéo
do correspondente processo administrativo
sancionatorio, o PODER CONCEDENTE notificara a
CONCESSIONARIA a respeito da constatacdo da

violagdo contratual e determinara a adocgdo, pela
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CONCESSIONARIA, das medidas necessarias a
regularizacdo da situacdo, indicando o valor da
penalidade correspondente a infragdo constatada e o
valor da penalidade incidente, a cada dia, até que a
situagdo seja regularizada. A falta de notificagdo néo
eximira a CONCESSIONARIA do seu dever de

regularizar a situacao.

16.3.2 O valor da penalidade, indicado no Capitulo VI deste
Anexo, corresponde ao valor devido pela
CONCESSIONARIA em razdo da infracéo praticada, a
cada constatagéo, somado a um acréscimo de 1% (um
por cento) sobre o valor previsto na Tabela de Infrages,
a cada dia, até que a situagcdo seja regularizada,
computando-se tal valor desde a data da ocorréncia da
infragdo até a data de sua regularizagao, ressalvados os
efeitos proprios da reincidéncia e da incidéncia de
atenuantes e agravantes, previstos no CONTRATO e
neste ANEXO.

16.3.3 Caso a CONCESSIONARIA comprove a
impossibilidade absoluta de regularizagéo da situacéo,
desde que o fato que cause a impossibilidade seja
alheio ao esgotamento da atuagéo da
CONCESSIONARIA visando a regularizagao, a infragdo
sera convertida em violagdo pontual do contrato,
regulada no subitem 16.1, e o valor da penalidade,
constante da Tabela de Infragbes, sera acrescido de
30%.

16.4 A classificagdo das infragdes prevista na Tabela de Infragdes € indicativa
do enquadramento de cada tipo infracional, dentre as categorias previstas
no item 16, sem prejuizo da possibilidade de enquadramento em categoria
distinta, ao longo do processo administrativo sancionatorio, prevalecendo,
sobre a classificagdo prevista na Tabela de Infragbes, o conceito definido

para cada uma das categorias nos itens 16.1 a 16.3.

17 Aplica-se as infragbes previstas no item 16.3 deste Anexo. deste Anexo o disposto na
Clausula 50.5 do CONTRATO, podendo, nos casos em que o PODER CONCEDENTE

Anexo V
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conceder periodo adicional para a corregéo de irregularidades, ser suspensa a incidéncia de
acréscimo de 1% (um por cento) sobre o valor previsto na Tabela de Infracdes, a cada dia,
até que a situacdo seja regularizada. (ltem ajustado em decorréncia do Comunicado de
Esclarecimento (2) a), divulgado no 4° Bloco de Perguntas e Respostas — Questdes 326 a
415.)

18 Na hipétese de a CONCESSIONARIA praticar ato que conduza & efetiva decretacdo da
caducidade da CONCESSAO, sera aplicada a penalidade prevista no item 89 da Tabela de
Infragbes, em substituicido a penalidade prevista para o inadimplemento que levou a

caducidade, ainda que haja previsdo de penalidade especifica para tal ato.

V. SUSPENSAO TEMPORARIA DO DIREITO DE LICITAR E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR
COM A ADMINISTRAGAO PUBLICA DIRETA OU INDIRETA DO ESTADO DE SAO PAULO E
DECLARAGAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A
ADMINISTRAGAO PUBLICA

19 A suspensao do direito de participar de licitagdes e de contratar com a Administracéo Publica
direta ou indireta do Estado de S&o Paulo e a declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a ADMINISTRACAO PUBLICA podero ser aplicadas, respeitadas as regras
legais de competéncia, no caso de praticas reiteradas de infracbes contratuais ou
regulamentares, bem como no caso de infragdes que causem grave lesdo ao interesse
publico, além das situacdes previstas na legislagéo e nas normas aplicaveis, destacando-se
aquelas previstas no artigo 82 da Lei Estadual n° 6.544/1998, quando decretada a
caducidade da CONCESSAO, considerando-se, ainda, as seguintes circunstancias, com

vistas a garantia dos principios da razoabilidade e da proporcionalidade:
0] a natureza e a gravidade da infracao;
(i) a presenca de dolo da CONCESSIONARIA ou de seus prepostos;

(iii) o dano resultante ao PODER CONCEDENTE, ao SERVICO CONCEDIDO ou aos
PASSAGEIROS;

(iv) as vantagens auferidas pela CONCESSIONARIA em decorréncia da infragdo

cometida;
(v) a adogao de medidas pela CONCESSIONARIA para minimizar os danos causados

pela infragdo;
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a situacdo econdmica e financeira da CONCESSIONARIA, em especial a sua

capacidade de honrar com compromissos financeiros, gerar receitas e manter a

execugao do CONTRATO; e

os antecedentes da CONCESSIONARIA.

20 A penalidade de suspensdo do direito de participar de licitagbes e de contratar com a

Administragdo Publica direta ou indireta do Estado de Sdo Paulo sera aplicada por prazo nao

superior a 2 (dois) anos.

21 A declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a ADMINISTRACAO PUBLICA

surtira efeitos enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigéo ou até que seja

promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

21.1 Areabilitagdo devera ser requerida perante a prépria autoridade que aplicou

a penalidade e sera concedida sempre que a CONCESSIONARIA ressarcir

a Administracao pelos prejuizos resultantes, desde que decorrido o prazo de

2 (anos) da aplicacao da sancao.

VI. TIPIFICAGAO DAS INFRAGOES (TABELA DE INFRAGOES)

ITEM

INFRACAO

CLAUSULA
DO
CONTRATO/
DOCUMENTO

VALOR

CATEGORIA DA
INFRAGAO

ENTREGA, ALTERACAO E RENOVACAO DE

PLANOS E CERT

Deixar de submeter o PLANO DE
OPERACAO E MANUTENCAO
ao PODER CONCEDENTE no
prazo estabelecido.

10.1(i)

R$ 40.000,00

Il — Infragéo por mora

Deixar de submeter o PLANO DE
INVESTIMENTOS ao PODER
CONCEDENTE no prazo
estabelecido.

10.1(ii)

R$ 40.000,00

Il — Infragéo por mora

Deixar de submeter o PLANO DE
GESTAO E DESMOBILIZACAO
DE ATIVOS ao PODER
CONCEDENTE no
estabelecido.

prazo

10.1 (iii)

R$ 40.000,00

Il — Infragdo por mora

Anexo V
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4.1 - Deixar de implantar sistema
de gestdo de qualidade, em
conformidade com a Norma NBR
ISO 9001, nos processos de
operagdo, e de obter sua 10.4 R$ 40.000,00 | Il — Infragdo por mora
certificacdo  por  organismo
certificador ~ acreditado  pelo
INMETRO, no prazo de até 3
4 (trés) anos, contado do inicio da
OPERACAO COMERCIAL.
4.2. Perder, a qualquer momento .”I —Jnfrag:ao por
= violagao do contrato
ao longo do prazo da concessao, . .
a certificacdo do organismo cujos efeitos
o . 10.4 R$ 200.000,00 | perduram no tempo
certificador  acreditado  pelo Reqularizacio:
INMETRO a que alude o item 4.1 gularizagao:
do Capitulo Il deste Anexo obtengao da_
: certificagao exigida
5.1. Deixar de demonstrar Il — Infragéo por
habilitagdo formal para execugao violagao do contrato
de servicos de manutengao cujos efeitos
5 previstos no CONTRATO, 10.6.3 R$ 40.000,00 perduram no tempo
conforme exigido pela legislagéo Regularizagao:
em vigor, incluindo a demonstragao da
regulamentagdo expedida por habilitacao formal
o6rgaos de controle municipais,
bem como aquelas relacionadas
a deteccdo e extingdo de
incéndio, previstas em normas
regulamentadoras especificas da
Secretaria de Inspegdo do
Trabalho do Ministério da
Economia
5.2. Deixar de obter, possuir e
manter ao longo do PRAZO DA
CONCESSAO os AVCB e
demais licencas e alvaras 31.1 (Ixviii) R$ 40.000,00 | Il - Infragdo por mora
requeridos, nos termos dos
Anexos Il.A, 11.B, II.F e Apenso 1
do Anexo IV.B.
Il — Infrag&o por
Alterar ou revisar o PLANO DE violagao do contrato
OPERACAO E MANUTENGCAO, cujos efeitos
PLANO DE INVESTIMENTOS perduram no tempo
ou PLANO DE GESTAO E Regularizagéo: (i)
6 | DESMOBILIZACAO DE 10.1.5 R$200.000,00 | tencao da ndo
ATIVOS, sem submisséo aprévia objegdo do PODER
ndo objegdo do PODER CONCEDENTE; ou
CONCEDENTE. (i) desconstituicdo da
alteragao/revisdo.
REQUALIFICACAO, ADEQUACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA

Anexo V
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7.A - Nao ter sido emitida a
Notificagdo de Conclusdo e

Il — Infrag&o por
violagédo do contrato
cujos efeitos

Disponibilizacdo do erduram no temoo

EMPREENDIMENTO 12 Anexo IL.A, RF’) larizacio: E p't:

(Reconstrugdo da Estagdo | Anexoll.Ce | R$400.000,00 eglr‘\la”.zaga‘f' mitir

Ambuitd) (i) no prazo e nas Anexo II.G a otlﬁcagfao de
e - - Concluséo e

condigdes definidas no item 2.12 . S

do Anexo II.A e (i) no Anexo II.C Disponibilizagao do

) ) " EMPREENDIMENTO

item 4.5 12

7.B - Nao ter sido emitida a Il — Infrag&o por

Notificagdo de Conclusdo e violagédo do contrato

Disponibilizagao do cujos efeitos

EMPREENDIMENTO 56 perduram no tempo.

(Readequacao do Patio AAnexo”II.éA, R$ 300.000 00 Regularizagao: Emitir

Presidente Altino — 1° GRUPO) nexo L.L & $ 300.000, a Notificagdo

. - Anexo I1.G -

(i) no prazo e nas condigdes Preliminar de

definidas no item 5.1 e 5.1.1 do Disponibilizagao do

Anexo IILA e (ii) no Anexo II.C, EMPREENDIMENTO

item 4.5 56

7.C - Nao ter sido emitida a Il — Infrag&o por

Notificagdo de Conclusdo e violagdo do contrato

Disponibilizagédo do cujos efeitos

EMPREENDIMENTO 57 perduram no tempo.

(Readequagao do Patio AAnexo”II.C,;A, R$ 300.000.00 Regularizagéo: Emitir

Presidente Altino — 2° GRUPO) Arf;(fo I.I Ge AR a Notificagédo

(i) no prazo e nas condigdes ) Preliminar de

definidas no item 5.1 e 5.1.2 do Disponibilizacao do

Anexo II.A e (ii) no Anexo II.C, EMPREENDIMENTO

item 4.5 57

7.D - Nao ter(em) sido emitida(s) Il — Infrag&o por

a(s) Notificagédo(¢des) de Anexo ILLA, R$ 250(')(300’00 violagdo do contrato

Conclusdo e Disponibilizagdo | Anexo Il.C e EMPIE\)’EENDI cujos efeitos

do(s) EMPREENDIMENTO(S): Anexo II.G MENTO perduram no tempo.

1 (Reforma da Estagdo Santa Regularizagédo: Emitir

Terezinha); a Notificagdo de

EMPREENDIMENTO(S): 2 Concluséo e

(Reforma da Estagdo Sagrado Disponibilizacao do

Coragio); EMPREENDIMENTO

EMPREENDIMENTO(S): 3 correspondente

(Ampliagao da Estacgao

Imperatriz Leopoldina);

EMPREENDIMENTO(S): 5

(Ampliagao da Estacgao

General Miguel Costa);

EMPREENDIMENTO(S): 6

(Reforma da Estagao

Comandante Sampaio);

EMPREENDIMENTO(S): 7

(Ampliagao da Estacgao

Antonio Jodo);

EMPREENDIMENTO(S): 8

(Reforma/ampliagao da

Estagdo Lapa); (i) no prazo e
nas condigdes definidas no
Anexo II.A e (ii) no Anexo II.C,
item 4.5

Anexo V
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Il — Infrag&o por

incidéncia recai sobre cada trem em atraso. Ressalte-se o procedimento de
definicdo do valor da penalidade pecuniaria, classificada como “infracéo por mora”
aplicavel cumulativamente por trem em atraso, no valor de R$500.000,00 no
primeiro més e no valor de R$1.000.000,00 a partir do segundo més em diante.

Nédo ter sido emitda a violacso do contrato
Notificagdo de Conclusdo e c%jos ofeitos
Disponibilizagéo dos
EMPREENDIMENTOS AnexollA, | R® 1086?00100 I{’ggﬂf;ﬁ;gggeg‘fﬁw
8 | EMPREENDIMENTO(S): 4; 9 a | Anexoll.Ce | pypReenp a Notificagdo de
11;13a38;40a55e 61a67e Anexo II.G ~
o MENTO Concluséo e
70 no prazo e nas condigbes . S
definidas no Anexo Il.A e no item Disponibilizagao do
55do A ILC ) EMPREENDIMENTO
-0 00 Anexo 1. correspondente
AQUISICAO DE MATERIAL RODANTE
R$
Atrasar o cronograma, conforme 500.000,00,
prazos e condigdes do item 2.1 sendo o
do Anexo II.F relativamente a | Anexoll.Fe primeiro més.
9 devolugdo dos trens a CPTM, Anexo II.G Segundo més | Il — Infragéo por mora
observada a Programagdo de item 5.5.4 em diante, R$
Devolugao de Trens constantedo 1.000.000,00.
item 5.5.4 do Anexo II.G. [aplicagéo pro
rata dia]
COMUNICADO DE ESCLARECIMENTO (2) b) divulgado no 4° Bloco de
Perguntas e Respostas — Questoes 326 a 415:
Esclarece-se que o evento de atraso na Programagéo de Devolugdo de Trens,
constante na tabela do item 2.1 do Anexo II.F e no item 5.5.4 do Anexo II.G, onde
a Concessionaria fica sujeita a penalidade definida no item 9, da Tabela
9.1 Tipificagdo das Infragbes- (Tabela de Infragbes), do inciso VI, do Anexo V, a

ASSUNCAO DO SERVIGO/TRANSFERENCIA DA POSSE DOS BENS PUBLICOS NECESSARIOS
A EXECUCAO DOS SERVICOS E INICIO DA PRESTACAO DOS SERVICOS

10

Descumprir o prazo da fase de
transicao, independentemente
da concordancia do PODER
CONCEDENTE com eventual
prorrogagao, ressalvada a
hipotese de ser o]
descumprimento decorrente de
fato de responsabilidade do
PODER CONCEDENTE.

12.1

R$ 400.000,00

Il — Infragdo por mora

11

Deixar de apresentar, em até 48
(quarenta e oito) horas uteis da
DATA DE ASSINATURA do
CONTRATO, quadro técnico das
equipes de operagdo e de
manutengdo escaladas para o
treinamento previsto no Anexo
I.B.

12.51

R$ 40.000,00

Il — Infragdo por mora

Anexo V
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Deixar de assinar o TERMO DE
ENTREGA DEFINITIVO DA

da OPERACAO COMERCIAL.

INFRAESTRUTURA
EXISTENTE e dos BENS . =
12 REVERSIVEIS da 12.10 (ii) R$ 40.000,00 | Il - Infrag&o por mora
CONCESSAO, ja passiveis de
disponibilizag&o a
CONCESSIONARIA.
13 | Descumprir o prazo para inicio 15.1 R$ 400.000,00 | Il - Infragdo por mora

DEVER DE PRESERVACAO DA ATUALIDADE NA PREST

ACAO DOS SER

VICOS CONCEDIDOS

14

Deixar de preservar a atualidade
tecnolégica e modernidade na
execugao das obras e prestagao
dos servigos objeto da
CONCESSAO, o que se
consubstancia pela falta de
implantagdo de melhorias nos
bens integrantes da
CONCESSAO.

16.1

R$ 40.000,00

Il — Infragdo por mora

PROPRIEDADE DO PROJETO, DA DOCUMENTACAO TECNICA E DOS D
A REDE METROVIARIA

IREITOS RELATIVOS

Deixar de ceder, sem Onus e
definitivamente, ao PODER
CONCEDENTE os direitos e

Il — Infrag&o por
violagéo do contrato
cujos efeitos
perduram no tempo
Regularizagao:

outros fins que nao os previstos
no CONTRATO.

15 documentos necessarios ao 17.2 R$ 400.000,00 P
L transferéncia, ao
desempenho das atividades
previstas no item 17.2 do PODER
CONTRATO. QQNCEDENTE, dos
direitos e documentos
faltantes
Il — Infrag&o por
. L. violagao do contrato
Descumprir a obrigagdo de que - .
) . cujos efeitos
todos os sistemas supervisores,
i perduram no tempo
de automagdo e de controle O
16 operacional sejam de cddigo 17.3 R$ Regularizagao:
’ 4.000.000,00 disponibilizacao ao
aberto, ou de franquear acesso PODER
do PODER CONCEDENTE em CONCEDENTE de
relagéo aos respectivos codigos. 4
acesso aos codigos
dos sistemas
Se a utilizagao
caracterizar situagao
pontual: | — infragdo
por violag&o pontual
do CONTRATO.
Utilizar a documentagao técnica
apresentada, de propriedade do Se a utilizacao
17 PODER CONCEDENTE, para 17.5 R$ 400.000,00 | perdurar ao longo do

tempo: Il — Infragéo
por violagao do
contrato cujos efeitos
perduram no tempo
Regularizagao:
cessar a utilizagao
indevida

Anexo V
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Deixar de disponibilizar ao
PODER CONCEDENTE cépia
18 da documentagao e alteragdes, 17.7 R$ 400.000,00 | Il — Infragdo por mora
geradas no decorrer da operagao
do SERVICO CONCEDIDO.
LICENCIAMENTO E GESTAO AMBIENTAL
Il — Infrag&o por
Deixar de cumprir exigéncias violagédo do contrato
estabelecidas nas licengas cujos efeitos
19 ambientais e de 18.1 R$ 400.000,00 perduram no tempo
responsabilidade da Regularizagao:
CONCESSIONARIA. obtengdo das
licengcas ambientais
Deixar de manter vigente <
20 Licenca Ambiental de Operaco. 18.1.1 R$ 400.000,00 | Il - Infragdo por mora
Il — Infrag&o por
violagao do contrato
Deixar de implantar sistema de cujos efeitos
estdo ambiental, observadas as perduram no tempo
21 gestdo : ’ 18.7 R$ 400.000,00 Regularizagao:
condi¢gdes constantes do Anexo . .
V.C. |mplantar sistema em
conformidade com a
NBR ISSO
14001:2015
RECEITAS ACESSORIAS
Deixar de, previamente,
comunicar ao PODER
CONCEDENTE, o inicio da
implementacdo das RECEITAS
ACESSORIAS previstas no =
22 PLANO COMERCIAL DE 255 R$ 40.000,00 | Il - Infragé&o por mora
RECEITAS ACESSORIAS,
encaminhando copia dos
contratos e demais documentos
pertinentes.
Se a utilizagao
caracterizar situagao
pontual: | — Infragédo
por violagéo pontual
23.A - Realizar exploragéo de do CONTRATO.
RECEITAS ACESSORIAS nas
LINHAS, sem que o PODER 1012 25.3 Se a utilizagéo
CONCEDENTE tenha recebido '25 3 p = R$ 400.000,00 | perdurar ao longo do
para ciéncia o PLANO e tempo: Il — Infragédo
COMERCIAL DE RECEITAS por violagéo do
ACESSORIAS e suas alteragdes contrato cujos efeitos
perduram no tempo
23 Regularizagao:
cessar a utilizagao
indevida

Anexo V
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23.B - Nao apresentar aoPODER
CONCEDENTE o PLANO
COMERCIAL DE RECEITAS
ACESSORIAS no prazo de até
180 (cento e oitenta) dias, a

seguranca da OPERACAO e os
padrbes de qualidade do
SERVICO CONCEDIDO.

contar da DATA DE 25.3 R$ 40.000,00 | infragéo por mora
ASSINATURA do CONTRATO,
ou nédo atualiza-lo a cada 6 (seis)
meses, conforme previsto na
Clausula 25.3.
Il — Infrag&o por
violagao do contrato
cujos efeitos
perduram no tempo
Deixar de contabilizar Ziggg;ﬁ:fzg'
24 | Separadamente as RECEITAS 25.10 R$ 400.000,00 PODER
ACESSORIAS auferidas pela CONCEDENTE a
CONCESSIONARIA. P
contabilizagao das
RECEITAS
ACESSORIAS, nos
termos exigidos no
CONTRATO.
Deixar de encaminhar, no prazo
previsto no CONTRATO,relatério
contemplando o detalhamento
dos valores arrecadados, copia
25 |das faturas e instrumentos 25.10 R$ 40.000,00 | Il - Infrag&o por mora
congéneres, e demais
informagbes  necessarias ao
acompanhamento da exploragéo
das RECEITAS
ACESSORIAS.
Se a utilizagéo
caracterizar situagao
pontual: | — Infragéo
por violag&o pontual
Realizar exploragédo de fontes do CONTRATO.
alternativas e complementares Se a utilizagdo
de RECEITAS ACESSORIAS erdurar a0 londo do
26 que possam comprometer a 251 R$ 400.000,00 P 9

tempo: Il — Infragéo
por violagao do
contrato cujos efeitos
perduram no tempo
Regularizagao:
cessar a exploragao
da atividade ou da
publicidade irregular

Anexo V
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Il — Infrag&o por
violagao do contrato
cujos efeitos
perduram no tempo
Descumprir a obrigagdo de Regularizagdo:
celebragéo, por escrito, de todos apresentar ao
21 os contratos de exploragao de 25.5 R$ 40.000,00 PODER
RECEITAS ACESSORIAS. CONCEDENTE todos
os contratos de
exploragéo de
RECEITAS
ACESSORIAS.
Il — Infrag&o por
violagao do contrato
Celebrar contrato de exploragédo cujos efeitos
de RECEITAS ACESSORIAS, perduram no tempo
por prazo superior ao da Regularizagao: (i)
28 CONCESSAO, sem prévia e 25.14 R$ 400.000,00 obter a anuéncia do
expressa autorizagdo do PODER PODER
CONCEDENTE. CONCEDENTE, apés
cumprir as
condicionantes da
clausula 16.11 do
CONTRATO; ou (ii)
rescindir o contrato,
ou alterar sua
vigéncia para
observar a vigéncia
da CONCESSAO
FINANCIAMENTO
Il — Infrag&o por
violagao do contrato
cujos efeitos
Oferecer, como garantia de perduram no tempo
financiamentos, emissao de Regularizagao:
titulos e valores mobiliarios, RS$ (i) desonerar os
29 direitos _emergentes da 46.6 4.000.000.00 direitos emergentes
CONCESSAO sem a anuéncia T da CONCESSAO no
prévia e expressa do PODER contrato de
CONCEDENTE. financiamento; ou (ii)
obter, se possivel, a
anuéncia do PODER
CONCEDENTE.
Il — Infrag&o por
violagao do contrato
cujos efeitos
Dar acoes ou direitos perduram ho tgm_po
Regularizagao:
correspondentes ao controle da (i) desonerar as
CONCESSIONARIA, em " e
: . . acdes ou os direitos
30 garantlf:\ d.e fmapqamentos, sem 46.6.2 RS correspondentes ao
a anuenocl:l)aERpre(\élgN%EeSg\le_ls_Ea 4.000.000,00 controle da
pelo P , <
conforme previsdo da Clausula CONCESSIONARIA
46.6.2 . no.contrato. de )
financiamento; ou (ii)
obter, se possivel, a
anuéncia do PODER
CONCEDENTE
BENS INTEGRANTES DA CONCESSAO, REVERSAO E TRANSICAO
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40%80R(?0 Il — Infrag&o por
’ R$’ a violagao do contrato
4.000.000.00 cujos efeitos
Deixar de manter os BENS a depender da pegiuralm ho tgm_po
31 INTEGRANTES em plenas 94 gravidade da egularnzagao:
. ~ . adequar as condigbes
condi¢des de uso, conservagao e conduta e do d ~
seguranca. valor dos bens € uso, conservagao
envolvidos e seguranca dos
observados és BENS
critérios da INTEGRANTES DA
Clausula 52.9 CONCESSAO
Deixar de manter o
INVENTARIO em condigdes
32 atualizadas e com todas as 9.11 R$ 40.000,00 Il — Infragdo por mora
informagdes exigidas no
CONTRATO.
Deixar de registrar na
contabilidade da
CONCESSIONARIA os BENS =
33 INTEGRANTES, incluindo sua 9.6 R$ 40.000,00 Il — Infragdo por mora
distingdo em relagdo aos bens
exclusivamente privados.
Il — Infrag&o por
violagao do contrato
cujos efeitos
perduram no tempo
Regularizagao:
34 | Tentativa ou consumagdo de 9.1 RS 400.000,00 | GONGEDENTE D
fraude no INVENTARIO. INVENTARIO DOS
BENS
INTEGRANTES DA
CONCESSAO
devidamente
regularizado
Il — Infrag&o por
violagédo do contrato
cujos efeitos
perduram no tempo
Regularizagéo: (i)
adquirir novos bens,
equivalentes ou de
Alienar, constituir 6nus de qualidade superior
qualquer natureza ou transferir a aqueles
terceiros a qualquer titulo os indevidamente
35 BENS REVERSIVEIS, sem a 9.12 R$ 400.000,00 alienados; (ii)
anuéncia prévia do PODER desonerar os bens
CONCEDENTE, na previsdo da indevidamente
Clausula 9.12. onerados; ou (iii)
quando possivel,
obter anuéncia do
PODER
CONCEDENTE para
o ato de alienagao,
transferéncia ou
oneragao.

Anexo V
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Il — Infrag&o por
violagao do contrato
cujos efeitos
Deixar de mencionar, perduram no tempo
expressamente nos negocios Regularizagao:
36 juridicos da CONCESSIONARIA 912.1.1 RS 40.000,00 adogéo dg§ medidas
que envolvam os BENS necessarias para
REVERSIVEIS, a vinculagdo que, ainda que
destes &8 CONCESSAO. extemporaneamente,
seja indicada a
vinculagao a
CONCESSAO.
Se a utilizagao
caracterizar situagao
pontual: | — Infragéo
por violagéo pontual
Utilizar ou disponibilizar a do CONTRATO.
qualquer titulo os BENS
INTEGRANTES DA Se a utilizagéo
37 CONCESSAO fora das 9.12.1 R$ 400.000,00 perdurar ao longo do
hipoteses previstas no tempo: Il — Infragéo
CONTRATO. por violagdo do
contrato cujos efeitos
perduram no tempo
Regularizagao:
cessar a utilizagéo ou
disponibilizagéo
indevida
Il — Infrag&o por
violagado do contrato
cujos efeitos
Deixar de reverter os BENS Rperdlurgm no _tergpto
REVERSIVEIS, bem como todos egularizagao: adotar
38 os direitos e  privilégios 62.1 R$ as medidas
; . ’ 4.000.000,00 necessarias a
vinculados, quando extinta a reversdo dos BENS
CONCESSAO. REVERSIVEIS,
direitos e privilégios
vinculados a
CONCESSAO.
Il — Infrag&o por
Deixar de transferir ao PODER violagdo do contrato
CONCEDENTE ou a quem este cujos efeitos
indicar, ao final da perduram no tempo
CONCESSAO, Regularizagao: (i)
independentemente da sua R$ obter a restituicdo do
39 causa, todos os BENS 62.3 4.000.000.00 valor ou patriménio
REVERSIVEIS e a OPERAGCAO A dos acionistas; (ii)
das LINHAS em perfeito estado obter a atestagéo do
de conservacao e PODER
funcionamento, conforme CONCEDENTE
previséo da Clausula 63.3. quanto as condigdes
dos bens revertidos.

Anexo V
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Distribuir valores a qualquer
titulo, ou partilha do patriménio
entre os acionistas da Il — Infragéo por
CONCESSIONARIA antes de o violagdo do contrato
PODER CONCEDENTE atestar cujos efeitos
que os bens revertidos se perduram no tempo
encontram em perfeitas Regularizagéao: (i)
condigbes de operacionalidade, RS$ obter a restituicdo do
40 utilizagdo e manutencao, livresde 63.10 4.000.000.00 valor ou patriménio
quaisquer 6nus ou encargos e U dos acionistas; (ii)
que esteja plenamente obter a atestagéo do
assegurado o pagamento das PODER
importancias devidas ao PODER CONCEDENTE
CONCEDENTE, a titulo de quanto as condigbes
indenizagdo ou qualquer outro dos bens revertidos.
titulo, conforme previsdo da
Clausula 64.10.
Deixar de apresentar relatérios
cumulativos de
41 acompanhamento de falhas de 9.14 R$ 40.000,00 | Il - Infragdo por mora
todos os sistemas e do material
rodante das LINHAS.
CONCESSIONARIA
(i) Descumpriro CRONOGRAMA
DE INTEGRALIZACAO DO
CAPITAL SOCIAL, nos termosda
Clausula 26.4.2 ou (ii) deixar de
42 fazer novos aportes de capitalna 26.4.2 e/ou R$ Il - Infragéio por mora
CONCESSIONARIA em 26.4.3.1 4.000.000,00
montante exigido pelo PODER
CONCEDENTE nos termos da
Clausula 26.4.3.1 do
CONTRATO.
Il — Infrag&o por
violagéo do contrato
Modificar a composicado cujos efeitos
societaria ) da perduram no tempo
CONCESSIONARIA, que Regularizagao: (a)
implique TRANSFERENCIA DE adogdo das medidas
43 CONTROLE, sem prévia e 21.1727.1.1 R$ 400.000,00 previstas na Clausula
expressa anuéncia do PODER 27 .4 (ii),ou (b)
CONCEDENTE, nos termos das obtencao de
Clausulas 27.1,27.1.1 e 27.4. anuéncia do PODER
CONCEDENTE,
quando possivel.
Nao atender aos atos previstos .”II —Jnfl(’jag:ao aort
no rol da Clausula 25.14.1, sem violagao ofc.(t)n rato
a comunicagdo do PODER gujos etel tos
44 | CONCEDENTE, quando néo 25.14.1 R$ 200.000,00 pefq uram no tempo
i . ~ - egularizagao:
implicar em infragdo  ja S
e . comunicagao do ato
especificamente prevista neste
ANEXO ao PODER
CONCEDENTE.
Deixar de instituir, implementar,
manter e respeitar a efetividade
45 de Programa de Conformidade 28.1 R$ 200.000,00 | Il — Infragdo por mora
(compliance) no prazo previstona
Clausula 28.1.
OPERACAO DOS SERVICOS
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Il — Infrag&o por
violagao do contrato
cujos efeitos
Descumprir a obrigagdo de perduram no tempo
prestar ininterruptamente o Regularizagao:
SERVICO CONCEDIDO, de retomar as atividades

46 forma adequada ao pleno | 31.1(i)e 31.1 R$ objeto da
atendimento aos (i) 4.000.000,00 CONCESSAO que
PASSAGEIRQOS, considerando a foram interrompidas
previsdo constante na Clausula e/ou de tonar a
50.12. executa-las de forma

adequada ao pleno
atendimento dos
PASSAGEIROS
Deixar de apresentar, até o final
de cada ano civil,b os
procedimentos de manutengao
de todos os sistemas de

47 equipamentos fixos, VIA 10.5.1 R$ 40.000,00 | Il - Infrag&o por mora
PERMANENTE, material rodante
e edificagbes, das LINHAS,
compativel com o PLANO DE
OPERACAO E MANUTENCAO.

| — Infragao por
Deixar de disponibilizar a violagado pontual do
programagao semanal detalhada CONTRATO,

48 das atividades do PLANO DE 10.5.2 R$ 40.000,00 caracterizada a cada
OPERACAO E MANUTENCAO semana em que nao
das LINHAS. for disponibilizada a

programacgao
Deixar de levantar dados com
todas as apuragdes feitas no
més no tocante aos
INDICADORES DE

49 | DESEMPENHO, e apoiar o 21.8 R$ 200.000,00 | Il — Infragdo por mora
VERIFICADOR
INDEPENDENTE, para fins de
recebimento de TARIFA DE
REMUNERAGCAO.

Anexo lll.A - Diretrizes operacionais e de manutengao obrigatoérias
| — Infragdo por
violagao pontual do
CONTRATO.
o . . Configura-se a
perar com intervalos acima dos TG

50 maximos definidos no A A R$ 40.000.00 re|n0|d3n0|a caso

CONTRATO fora dos horarios de nexo fil. $ 40.000, constata aamesma
. ocorréncia,
pico hora a hora.
observado o prazo
minimo de 1 (um)
hora da ocorréncia
anterior.
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| — Infragao por
violagado pontual do
CONTRATO.
o ~ . Configura-se a
perar com .Iotagao acima do reincidéncia caso
51 | maximo definido no CONTRATO | AnexolllLA | R$40.00000 | constatada a mesma
ora dos horarios de pico hora a .
hora. ocorréncia,
observado o prazo
minimo de 1 (um)
hora da ocorréncia
anterior.
Adverténcia.
52.1 Nao manter limpas as Na
estacdes e suas dependéncias e reincidéncia | — Infragao por
equipamentos de uso publico, ltem 14.1 do dentro do violagao pontual do
inclusive as partes externas e Anexo IIl.A periodo de 3 CONTRATO.
internas dos trens, bem como os (trés) meses,
elevadores e vias. multa de R$
52 40.000,00
52.2 Nao sanear atos de
pichacdo ou vandalismo nas
ocorréncias em Estagado ou Trem | - Infrao por
Eegular, constante do item 5 da Iltem 2.1 do R$ 400.000,00 violagdo pontual do
arte |l do Anexo III.D, no prazo Anexo lIl.A CONTRATO
de 72 horas da sua constatagao, ’
ou em 24 horas no caso de
pichacao vexatoria.
Nao adotar todas as medidas
necessarias para evitar o acesso | - Infraggio por
53 | [n9evido de PASSAGEIROS as | Wom 2.1 0 | R$400.000,00 |  violagéo pontual do
, sem a validagdo do Anexo IIlLA CONTRATO
direito de viagem, quando ’
gem, q
necessaria.
Ndo atender os eventos
ocorridos no Estado de Séao
Paulo, sejam eles programados
ou eventuais, observados, entre | — Infragao por
54 outros, os horarios de Anexo IIl.A R$ 600.000,00 violagao pontual do
funcionamento da rede CONTRATO.
metroviaria, informados pelo
PODER CONCEDENTE, nos
termos da Clausula 31.1 (c).
Nao prestar atendimento de
55 primeiros SOCOITos aos
PASSAGEIROS que em sua | - Infraca
area operacional necessitarem | —nfragao por
de socorro de emergéncia, ou Anexo IIl.A R$ 100.000,00 violaggo pontual do
deixar de remové-los, quando CONTRATO.
» g
necessario, para 6rgaos de
saude publica ou conveniados.
Néo atuar na prevengdo e
repressao de crimes e =
contravengdes, ou deixar de | - Infracdo por
56 . ’ R Anexo IILLA R$ 40.000,00 violacao pontual do
registrar as ocorréncias nas
dependéncias da CONTRATO.
p .
CONCESSIONARIA.
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N&o coibir comportamentos
inadequados dos | - Infragdo por
57 gﬁigf’fﬁg?(ﬂ;}icaﬁg‘ss'g:radas AnexolllA | R$40.000,00 | violagao pontual do
. ~ ~ CONTRATO.
legislagéo e regulacéao
especificas.
Deixar de providenciar os
recursos necessériqs a ltem 4.1 do )
58 manutengdo dos  sistemas, A R$ 400.000,00 | Il — Infragdo por mora
. . - nexo lIl.A
equipamentos, instalagbes e
estruturas.
~ . L | — Infragdo por
59 | 9.1 Naoregistrar ocoméncias | anexolllA | R$400.000,00 | violagéo pontual do
9 ’ CONTRATO.
~ . e Iltem 3.7 da | — Infragao por
?ngéﬁml;lsgégeglstrar historico de Parte 1l do R$ 400.000,00 violagado pontual do
) Anexo lILLA CONTRATO.
60.1 Deixar de cumprir planos
elou procedimentos de
manutengdo e normas técnicas, | — Infragdo por
levando equipamentos, Anexo IIlLA R$ 200.000,00 violagado pontual do
sistemas, PASSAGEIROS e CONTRATO.
60 colaboradores a condigdo de
risco.
60.2. Descumprir  Diretrizes RS$
Operacionais Mandatérias e/ou 1.000.000.00 | — Infragdo por
Diretrizes de Manutengao Anexo IIlLA AR violagéo pontual do
G gaop
Mandatdrias, tendo como por CONTRATO.
resultado acidente com vitima constatagao
OBRIGAGCOES ESPECIFICAS DA CONCESSIONARIA
61.1 Nao elaborar, nao implantar
ou nao manter o PLANO DE 10.1 (i) R$ 40.000,00 | Il - Infragdo por mora
61 OPERACAO E MANUTENCAO
. | — Infragéo por
61.2. Descumprir o PLANO DE 105 R$ 100.000,00 | violagdo pontual do
OPERACAO E MANUTENGCAO. CONTRATO.
Il — Infrag&o por
violagao do contrato
cujos efeitos
Nao manter todas as condigbes pegiuram ho tgm_po
de habilitagdo que lhe foram egularizagao:
- §ao q P comprovar a
g2 | &igidas na  LICITACAO, | = 44 44 00y | R$400.000,00 | manutencdo das
necessarias a prestacdo do condicoes de
SERVICO CONCEDIDO, nos habilitacio que Ihe
termos do CONTRATO. a0 qu
foram exigidas na
LICITACAO,
necessarias a
prestacao do
SERVICO
CONCEDIDO
N&o renovar ou ndo comprovar
os documentos de regularidade e
63 as quitagées.e?dgidas nos tlermos 31.1 (xx) e_/ou R$ 40.000,00 | Il — Infragdo por mora
e prazos definidos nos incisos 31.1(xxi)
(xviii) e (xix) da Clausula 31.1 do
CONTRATO.
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N&o cumprir as determinagdes | - Infrao por
g4 | Operacionais dos - sistemas |\ g4 4 iy | R$400.000,00 | violagdo pontual do
metropolitanos de transporte CONTRATO
publico de passageiros. )
Deixar de informar a populagdo e
aos PASSAGEIROS, quando
solicitado pelo PODER
65 CONCEDENTE, sempre que 31.1(lii) R$ 40.000,00 | Il - Infrag&o por mora
houver alteragcdo da TARIFA
PUBLICA, o seu novo valor e a
data de vigéncia.
Il — Infrag&o por
violagao do contrato
Descumprir  as obrigacdes - cujos efeitos
tributarias e trabalhistas 29.5,31.1 (vii) perduram no tempo
66 d g 31.1 (xvii), Regularizagdo:
ecorrentes de sua atividade, - R$ 40.000,00
bem como aquelas previstas no 31.1 (xxv) "a comprovar o
q P e 57.11 atendimento a
CONTRATO. obrigagao tributaria
e/ou trabalhista
inadimplida
Il — Infrag&o por
N N L violagdo do contrato
80 submeter &  prévia cujos efeitos
aprovagao do PODER perduram no tempo
CONCEDENTE as propostas de Reqularizacao: (i
emissdo de titulos e valores eglq_u arizagao: (i)
67 | mobiliarios, se  contiverem | 31.1 (Ixxxiv) | R$ 400.000,00 dp:;ar;?:‘sfé%%rgiﬁjﬁ)"s
dispositivo de conversdo em e/ou valores
acdes que implique alteragao no mobilidrios; ou (ii)
ggmégggFONARlA da obter, se possivel a
‘ anuéncia do PODER
CONCEDENTE.
Realizar, sem previa anuéncia do
PODER CONCEDENTE: (i)
acordo de acionistas, (ii) emissao
68 de titulos e valores mobiliarios 49.1 (iii) R$ 400.000,00 | Il — Infragdo por mora
conversiveis em agdes, ou (iii)
instituicdo de garantias e direitos
a terceiros sobre agoes.
~ . . . Se a infragdo for
N&o comunicar imediatamente izad
ao PODER CONCEDENTE, ou CaraCtel”Zf o ponas
ndo adotar as providéncias corrr)ir?iczlggoell _
necessarias sempre que ocorrer Infragéo por r‘r'10ra
a descoberta de materiais ou '
g | Obietos deinteresse geoldgicoou | 44 4 i | R$400.000,00 |  Se a infragdo for
arqueoldgico, bem como caracterizada pela
superveniéncias de  carater auséncia de adocao
ambiental ou de .
INTERFERENCIAS com outras daesl,t%rg:;ng‘ﬁ:as
concessionarias de  servigos Ianr)age";o por v-iola;éo
publicos. do contrato cujos
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efeitos perduram no
tempo.
Regularizagao: adotar
as providéncias
pertinentes ao
tratamento da
ocorréncia
identificada.
Néo apresentar, em até 45
(quarenta e cinco) dias do
encerramento de cada trimestre,
as demonstragbes contabeis em
conformidade com a legislagédo
70 igﬁ'tzt:”:prﬁvacgg‘ pZIoplg?)ODEdlg 48.8 (viii) | R$100.000,00 | Il - Infragao por mora
CONCEDENTE, bem como os
balancetes mensais de
fechamento, devidamente
assinados pelo contador
responsavel.
N&o divulgar adequadamente ao
publico em geral, e ao | - Infrao por
71 | PASSAGEIRO em partcular | 31 4(xv) | R$400.000,00 | violagéo pontual do
a0 proc CONTRATO
especiais na ocorréncia de
situagdes excepcionais.
Il — Infrag&o por
violagado do contrato
Negar-se a refazer, adequar ou cujos efeitos
corrigir toda e qualquer obra ou perduram no tempo.
servigo de sua responsabilidade Regularizagao:
realizado de maneira indevida ou comprovar a adogao
2 em desconformidade com os 31.1(x) R$ 200.000,00 de medidas voltadas
padrdes de qualidade a adequagéao ou
estabelecidos neste CONTRATO corregao do vicio
e ANEXOS. constatado pelo
PODER
CONCEDENTE
N&o obter, possuir e manter, ao
longo de todo o prazo da Ill - Infragéo por
CONCESSAO, o Auto de Vistoria - P
. violagado do contrato
do Corpo de Bombeiros para - .
. . cujos efeitos
toda a infraestrutura relacionada erduram no tempo
73 | a0 objeto da CONCESSAO, bem |  31.1 (ixxv) | R$100.000,00 | PERCE B STPO-
como todas as demais licengas e egulanzagdo:
. PR , comprovar a
alvaras necessarios a execugao ~ .
das atividades de sua obtencao da Ilc’enga
- /ou alvara
responsabilidade, nos termos do €
CONTRATO.
Il — Infrag&o por
violagédo do contrato
N . ~ cujos efeitos
80 publicar as demonstragdes d t
74 financeiras periodicamente, nos 31.1 (xxxiv) R$ 40.000,00 pe%uram no e~m!°°'
termos da legislagao aplicavel. egularizagao:
gislag p
comprovar a
publicagao
legalmente exigida
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Praticar qualquer tipo de fraude ; Se a fraude
em relagdo as gratuidades e a R . . =
7> | contagem dos PASSAGEIROS 23.3.4 4.000.000,00 | Ccaracterizarsituacao
transportados. pontual: | — Infragéo
por violagéo pontual
do CONTRATO.
Se a fraude perdurar
ao longo do tempo: 1l
— Infragao por
violagao do contrato
cujos efeitos
perduram no tempo.
Regularizagao:
cessar a pratica da
fraude constatada
Il — Infrag&o por
violagado do contrato
cujos efeitos
Nao oferecer aos peréjuraqn no te~mpo.
. egularizagao:
76 EQ\iiAdiEgoRrgfnian“gzq;‘;:ﬂggz 31.1 (xii) | R$40.000,00 oferecer aos
PASSAGEIROS
no CONTRATO. todos os canais de
comunicagao
previstos no
CONTRATO.
Il — Infrag&o por
violagédo do contrato
Nao instituir e/ou ndo manter (;:UJos efelttos
uma ouvidoria permanente para perR:rier;r?zc; eén(;po.
receber e processar as criticas e of%recer agos ’
77 sugestdes dqs PASSAGEIROS 31.2 R$ 400.000,00 PASSAGEIROS o
ou de terceiros afetados pela servico de
prestacao do SERVICO .
CONCEDIDO. atendimento ao
PASSAGEIROS e a
ouvidoria
permanente.
| — Infragao por
N&o cooperar, de qyalqyerforma, %%ﬁ.?gﬁ?g%ﬂgg
com a realizagdo de efeitos perduram no
INVESTIMENTOS ADICIONAIS tempo
78 ou INVESTIMENTOS 31.1(1) R$ 200.000,00 Re uIaera. s0:
CONTINGENTES ja assumidos/ rgealizargs '
pactuados com o PODER investimentos
CONCEDENTE. adicionais
corretamente.
Descumprir os prazos previstos Adverténcia,
em cronograma de inicio da passando para
79 execugao dos INVESTIMENTOS 31.1() multa de R$ Il - InfragAo por mora
ADICIONAIS ou ' 40.000,00
INVESTIMENTOS na hipétese de
CONTINGENTES. reincidéncia.
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80

Descumprir os prazos previstos
em cronograma de término da
execugao dos INVESTIMENTOS
ADICIONAIS ou
INVESTIMENTOS
CONTINGENTES.

31.1 (1)

R$ 200.000,00

Il — Infragdo por mora

GARANTIAS D

F EXECUGAO E

DE SEGUROS

81

81.1) Nao manter a GARANTIA
DE EXECUCAO valida, vigente e
nas condigbes previstas no
CONTRATO, ao longo de todo
PRAZO DA CONCESSAO, nos
termos da Clausula 45.2, ou
oferecer GARANTIA DE
EXECUCAO condicionada que
contenha quaisquer ressalvas
que possam dificultar ou impedir
sua execugdo, ou que possam
suscitar dividas quanto a sua
exequibilidade, nos termos da
Clausula 45.6.1.

81.2) descumprir as condigbes
estabelecidas na Clausula 45.2,
ou a nao aprovagao pelo PODER
CONCEDENTE da GARANTIA
DE EXECUCAO ofertada em
substituicdo, nos termos da
Clausula 45.2.3;

81.3) ndo recompor o valor
integral da GARANTIA DE
EXECUCAO, sempre que estafor
executada, parcial ou totalmente,
no prazo de 5 (cinco)dias Uteis
contados da notificagdo pelo
PODER

CONCEDENTE.

452,4523e
45.6.1

81.1)
1.000.000,00;

81.2) R$
200.000,00;

81.3) R$
200.000,00

Il — Infrag&o por
violagado do contrato
cujos efeitos
perduram no tempo.
Regularizagao:
oferecer garantia de
execugao valida, nas
condig¢oes previstas
no Contrato.

82.1) Nao fornecer ao PODER
CONCEDENTE, em prazo nao
superior a 30 (trinta) dias do
inicio de cada ano da
CONCESSAO, certificado
emitido pela(s) seguradora(s)
confirmando que todas as
apolices de seguros contratadas
estdo validas, e que os
respectivos prémios se
encontram pagos.

44.5. (v)

R$ 100.000,00

Il — Infrag&o por
violagédo do contrato
cujos efeitos
perduram no tempo.
Regularizagao:
oferecer ao PODER
CONCEDENTE o
certificado exigido.
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82.2) ndo comunicar/apresentar
ao PODER CONCEDENTE as
renovagbes e  atualizagbes
realizadas, garantindo a vigéncia
minima de um ano, para Il — Infrag&o por
82 GARANTIA DE EXECUCAO via violagéo do contrato
fianga bancaria, nos termos da cujos efeitos
Clausula 45.6.5.1; perduram no tempo.
82.2 € 82.3) Regularizagdo:
82.3) Néo apresentar ao PODER | #2-6-51/456.6 | £¢500.000,00 | oferecer a0 PODER
CONCEDENTE, em até 30 CONCEDENTE o
(trinta) dias antes do término do documento
prazo de vigéncia da GARANTIA comprobatdrio
DE EXECUGCAO, documento exigido.
comprobatério de renovagédo e
atualizagdo da GARANTIA DE
EXECUCAO, nos termos da
cldusula 45.6.6;
82.4) Liberar a GARANTIA DE 45.8 R$ Il — Infrag&o por
EXECUCAO sem a anuéncia ) 1.000.000,00 violagdo do contrato
prévia do PODER cujos efeitos
CONCEDENTE perduram no tempo.
Regularizagao:
reverter ao PODER
CONCEDENTE a
GARANTIA DE
EXECUCAO.
FISCALIZACAO E APOIO A FISCALIZACAO
Se a fraude
caracterizar situagao
pontual: | — Infragéo
por violagéo pontual
do CONTRATO.
Criar empecilhos, ndo colaborar Se a fraude perdurar
ou nao cumprir com as ao longo do tempo: llI
83 determinagbes do  PODER 48.2 R$ 200.000,00 — Infragao por
CONCEDENTE no tocante ao violagao do contrato
seu poder de fiscalizagao. cujos efeitos
perduram no tempo.
Regularizagao: adotar
as medidas
necessarias para
viabilizar o exercicio
da fiscalizagao
Descumprir a obrigacdo de
contratar ou  substituir o Il - Infragéo por
AUDITOR INDEPENDENTE, o mora; regularizagao:
VERIFICADOR concluir a contratagéo
INDEPENDENTE ou o APOIO do AUDITOR
84 TECNICO dentro dos prazos Anexo II.E R$ 40.000,00 INDEPENDENTE
estipulados, ou a obrigacdo de e/ou do
apresentar as listas para VERIFICADOR
avaliagdo do PODER INDEPENDENTE,
CONCEDENTE, nos termos do conforme o caso
CONTRATO e Anexo II.E.
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Il — Infrag&o por
violagédo do contrato
Omitir-se na apresentagéo do cujos efeitos
PLANO DE DESMOBILIZAGAO perduram no tempo.
85 para nido objegcdo do PODER 63.15 R$ 200.000,00 Regularizagao:
CONCEDENTE. apresentagao do
PLANO DE
DESMOBILIZACAQO
Il — Infrag&o por
violagédo do contrato
Subcontratar a execugéo de (;:UJOS efelttos
atividades objeto da p;r ur?m no ~er.np.o.
86 | CONCESSAO em 29.1 R$ 400.000,00 egularizaggo: (i)
desconformidade com as regras extinguir ° contratﬂo
. 9 com terceiro; ou (ii)
previstas no CONTRATO. ; ’
se possivel, obter a
anuéncia do Poder
Concedente
Nao apresentar o PLANO DE
SEGUROS para nado objecao do =
87 PODER CONCEDENTE. no 10.1.2 R$ 40.000,00 | — Infrag@o por mora
prazo requerido no CONTRATO.
Alterar coberturas e franquias, Il — Infrac
88 bem como quaisquer condigbes 445 (ix) R$ 400.000,00 . niragao por
das apdlices contratadas sem violagdo do contrato
p
previa ndo objegdo do PODER cujos efeitos
CONCEDENTE o PLANO DE perduram no tempo.
SEGUROS, em observancia das Regularizagdo: obter
condigdes previstas na Clausula a aprovacgao da do
44 .5 deste CONTRATO Plano de Seguros de
Adequacéo.
CADUCIDADE
Praticar ato que conduza, R$ | — Infragao por
89 efetivamente, a decretagéo de 57.7 (v) 200.000.000,0 violagado pontual do
caducidade do CONTRATO 0 CONTRATO
ANEXO IL.E - Auditor Independente e Verificador Independente
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Nao apresentar, para prévia
homologagéo do PODER
CONCEDENTE, pelo menos 3
(trés) empresas ou consorcios de ANEXO ILE | - Infraggo por
empresas para selecdo do .E, . =
90 | AUDITOR INDEPENDENTE do item 5.1 R$ 40.000,00 violagao pontual do
VERIFICADOR
INDEPENDENTE e do APOIO
TECNICO, no prazo e condigdes
definidos no Anexo II.E.
Nado firmar os respectivos
contratos com o AUDITOR
INDEPENDENTE do ANEXO IL.E, _ I - Irjfragéo por
91 VERIFICADOR item 5.4 R$ 40.000,00 violacao pontual do
INDEPENDENTE e do APOIO ’ CONTRATO
TECNICO, nos prazos definidos
no Anexo Il.E.
Il — Infrag&o por
violagédo do contrato
Contratar AUDITOR cujos efeitos
INDEPENDENTE, perduram no tempo.
VERIFICADOR Regularizagéo: adotar
92 | |NDEPENDENTE ou APOI0 | ANEXOILE | R$40.000,00 as medidas
TECNICO em desacordo as necessarias para
regras do Anexo II.E. obter a ndo objecao
do PODER
CONCEDENTE
Contratar, na substituicdo do Il — Infrag&o por
AUDITOR INDEPENDENTE, violagédo do contrato
VERIFICADOR ANEXO II.E, cujos efeitos
93 | |NDEPENDENTE elou APOIO | item5.10 | R$40-000.00 | o0 i ram no tempo.
TECNICO, profissionais que Regularizagao: adotar
tenham composto a equipe dos as medidas
antigos contratados dos acima necessarias ao
citados. cumprimento da
exigéncia.
Nao atender ao prazo
estabelecido nas condigdes
definidas no item 3.7 do Anexo
Il.LE, relativamente ao inicio do
procedimento de selegdo, de | ANEXO ILE, <
94 novo AUDITOR item 5.11 R$ 40.000,00 Il — Infrag&o por mora
INDEPENDENTE, de novo
VERIFICADOR
INDEPENDENTE e de novo
APOIO TECNICO
ANEXO VII - Mecanismo de Prote¢gao Cambial
Anexo lll.A - Diretrizes Operacionais
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95

Nao disponibilizar, ao PODER
CONCEDENTE Sistema
Informatizado de Gestdo de
Manutengédo (CMMS), de acordo
com a previsao do item 3.7 do
Anexo Ill.A, no prazo de até 12
(doze) meses, definido no item 1
da PARTE Il do Anexo IIl.D, a
contar do recebimento da
INTERVENCAO 28, prevista no
Anexo II.D, por meio do TERMO
DE RECEBIMENTO
DEINTERVENCAO e na
Clausula 21.2.2.1.

ltem 3.7

R$ 400.000,00

Il — Infragéo por mora

96

Né&o prover e nem disponibilizar
ao PODER CONCEDENTE
sistema informatizado de gestao
operacional da concessao,
minimamente de acordo com as
informagdes previstas no item
6.1 do Anexo IIl.A.

Item 6.1

R$ 400.000,00

Il — Infrag&o por
violagado do contrato
cujos efeitos
perduram no tempo.
Regularizagao: prover
o sistema e
disponibilizar ao
PODER
CONCEDENTE

97

Nao disponibilizar, a critério do
PODER CONCEDENTE, as
demais operadoras e
concessionarias com integragao
fisica do SISTEMA
METROFERROVIARIO
informacgdes do sistema
informatizado da gestéao
operacional da CONCESSAO,
de acordo com a previsao do
item 6.2 do Anexo IIl.A.

ltem 6.2

R$ 40.000,00

Il — Infragéo por mora

Anexo llI.B - Diretrizes de

Transigao Operacional e de Manutencao

98

N&o ressarcir mensalmente a
CPTM os valores referentes a
energia consumida e todos os
custos de distribuicao, impostos,
obrigagdes junto a CCEE, multas
contratuais por ultrapassagem
de demanda contratada e
demais custos pertinentes e
regulamentados, nos termos do
item 6.1 do Anexo III.B.

Item 6.1

R$ 40.000,00

Il — Infragéo por mora

Anexo lIl.D - Indicadores de Desempenho e Regras de Calculo d

e Dedugoes

Anexo V
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Incidir em uma performance
aquém do desempenho minimo
(nota 0,0) em um determinado
INDICADOR DE DESEMPENHO
de Linha em 3 (trés) meses
sequenciais, ou em 6 (seis)
meses quaisquer, no periodo de
12 (doze) meses, conforme
previsao do item (i) da Introdugéo
do Anexo III.D.

A aplicagao da penalidade sera
mantida, mensalmente, até o
restabelecimento do
INDICADOR DE
DESEMPENHO, que se dara
com a atingimento da meta
minima de desempenho, definida
no Anexo llIl.D, considerando o
periodo definido.

Nao sera considerada para a
constatagdo desta infragdo a
medi¢cao mensal do INDICADOR
DE DESEMPENHO da Linha,
que concorreu para a aplicagao
da infragdo constante do item
100.

Anexo IlIl.D

multa de R$
100.000,00,
por més

| — Infragdo por

violagao pontual do

CONTRATO

100

Incorrer, em qualquer més, em
valor 0,0 (zero) acima de 50%
(cinquenta por cento) dos
INDICADORES DE
DESEMPENHO de Linha,
conforme previsao do item (iii) da
Introdugao do Anexo Il1.D.

Anexo IlIl.D

R$
1.000.000,00
por
constatacao

| — Infragao por

violagado pontual do

CONTRATO

Anexo lIl.F- Sistema de Arrecadag:

ao e Bilhetagem

101

Utilizar indevidamente o)
CARTAO DE SERVICO na
liberagdo de bloqueio, com
desvio de finalidade constatado
pelo PODER CONCEDENTE,
conforme previséo do item 10.8
do Anexo llIl.F.

Iltem 10.8

R$ 100.000,00

| — Infragao por

violagado pontual do

CONTRATO.

Anexo IV.B - Mapeamento de Passivos Ambientais, Medidas Compensa

torias e Mitigatorias

102

Deixar de apresentar ao PODER
CONCEDENTE os estudos de
investigacdo  requeridos  no
EMPREENDIMENTO 71,
constante do Apenso 1 do Anexo
IV.B, no prazo e condi¢des
estabelecidos.

Apenso 1

R$ 40.000,00

Il — Infragdo por mora

103

Deixar de apresentar ao PODER
CONCEDENTE os estudos de
investigacdo  requeridos no
EMPREENDIMENTO 72,
constante do Apenso 1 do Anexo
IV.B, no prazo e condigbes
estabelecidos.

Apenso 1

R$ 80.000,00

Il — Infragdo por mora
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Deixar de apresentar ao PODER
CONCEDENTE os relatérios de

Apenso 1

R$ 40.000,00

Il — Infragdo por mora

monitoramento requeridos no
EMPREENDIMENTO 73,
constante do Apenso 1 do Anexo
IV.B, nos prazos e condi¢des
estabelecidas.

105

Deixar de apresentar ao PODER
CONCEDENTE os estudos de
Avaliagdo Preliminar e de
Investigagao Confirmatéria
requeridos no
EMPREENDIMENTO 74,
constante do Apenso 1 do Anexo
IV.B, no prazo e condigbes
estabelecidos.

Apenso 1

R$ 600.000,00

Il — Infragdo por mora

106

Deixar de apresentar ao PODER
CONCEDENTE os estudos de
Avaliagao Preliminar e
Investigagdao Confirmatéria de
Areas Contaminadas requeridos
no EMPREENDIMENTO 75,
constante do Apenso 1 do Anexo
LB, no prazo e condigdes
estabelecidas.

Apenso 1

R$ 600.000,00

Il — Infragdo por mora

107

Deixar de apresentar ao PODER
CONCEDENTE os resultados
dos levantamentos de fauna
requeridos no
EMPREENDIMENTO 76,
constante Apenso 1 do Anexo
IV.B, no prazo e condi¢des
estabelecidos.

Apenso 1

R$ 80.000,00

Il — Infragéo por mora

ATOS

DEPENDENTES DA ANUENCIA PREVIA OU COMUNICACAO DO PODER CONCEDENTE

108

Praticar sem anuéncia prévia do
PODER CONCEDENTE,
qualquer dos itens referidos na
Clausula 49.1 do CONTRATO.

Clausula 49.1
-itens de (i) a

(x)

RS 400.000,00
(por item)

| — Infragdo por
violagao pontual do
CONTRATO

Anexo II.F - Diretrizes para Aquisicao de Material Rodante, Remobilizacao de Trens e
Aquisicao de Maquinas e Equipamentos para Oficinas

109

Néao dotar, no prazo e condigbes
previstos no Anexo II.F (i) a (xii),
de dispositivos de contagem de
passageiros nos carros da frota

disponibilizada pelo PODER
CONCEDENTE.

Anexo II.F

R$ 400.000,00

Il — Infrag&o por
violagédo do contrato
cujos efeitos
perduram no tempo.
Regularizagao: prover
o sistema

110

110.A - Nao ter sido emitida a
Notificagdo de Conclusdo e
Disponibilizagao do
EMPREENDIMENTO 58
(Realocagao para Patio
Engenheiro Sao Paulo), (i) no
prazo e nas condigdes definidos
no item 5.2 do Anexo II.A, (ii) no
Anexo II.C, item 4.5 e (iii) no
CONTRATO, nos termos das
Clausulas 11.1.2.1 (a), 11.1.2.2,
11.1.2.2.1 e Anexo II.G

Clausula
11.1.2.2.2 do
CONTRATO,
Anexo Il.A,
Anexo II.C e
Anexo II.G

R$ 250.000,00

Il — Infrag&o por
violagédo do contrato
cujos efeitos
perduram no tempo.
Regularizagao: Emitir
a Notificagéo de
Concluséo e
Disponibilizagdo do
EMPREENDIMENTO
58

Anexo V
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110.B - Nao ter sido emitida a

Il — Infrag&o por

(trinta e seis) meses e as
condi¢des constantes da
Clausula 11.1.2.2 do
CONTRATO

e = Clausula . =
Notificagdo de Conclusdo e 11.1.2.2.2 do violagédo do contrato
Disponibilizagao do C(jNTi?ATO R$ 250.000,00 cujos efeitos
EMPREENDIMENTO 59 Anexo I1A ’ perduram no tempo.
(Realocagao para Patio Bras), h Regularizagédo: Emitir
(i) no prazo e nas condigbes | Anexoll.Ce a Notificagéo de
definidos no item 5.3 do Anexo Anexo II.G Concluséo e
IILA, (i) no Anexo II.C, item 4.5 e Disponibilizacao do
(iii) no CONTRATO, nos termos EMPREENDIMENTO
das Clausulas 11.1.2.1 (a), 59
11.1.2.2,11.1.2.2.1 e Anexo II.G
110.C - N&o ter sido emitida a
Notificagdo de Conclusdo e Il — Infrag&o por
Disponibilizagao do violagado do contrato
EMPREENDIMENTO 60 Clausula cujos efeitos
(Realocacao para Patio PET — | 11.1.2.2.2do perduram no tempo.
Linha 13), (i) no prazo e nas | CONTRATO, R$ 250.000,00 Regularizagéo: Emitir
condi¢oes definidos no item 5.4 | Anexo Il.A, ’ ’ a Notificagéo de
do Anexo LA, (ii) no Anexo II.C, | Anexoll.C e Concluséo e
item 4.5 e (iii) no CONTRATO, | Anexo Il.G Disponibilizagcao do
nos termos das Clausulas EMPREENDIMENTO
11.1.2.1 (a), 11.12.2, 11.1.2.2.1 60
e no Anexo II.G
Nao atender ao relatério emitido
pelo AUDITOR R$ 80.000,00
INDEPENDENTE quando este por trem até
111 relatar a permanéncia de avarias Anexo II.G que e_st~eja em | Il -Infragcdo por mora
apontadas no laudo de condigoes de
verificagdo para devolugdo dos ser aceito pela
trens da frota cedida pela CPTM, CPTM
nos termos do Anexo I.G
N&o obter documento endossado
e atestado pelo OPERADOR
SUBCONTRATADO, declarando
que esta apta & OPERACAO Il — Infrag&o por
COMERCIAL sem qualquer violagdo do contrato
supervisao técnica, previamente cujos efeitos
ao termo final de vigéncia do perduram no tempo.
112 contrato _entre a| 29.3,29.31, R$ Regularizagao:
CONCESSIONARIA e 0| 29.3.2e29.3.3 | 1.000.000,00 prorrogar o prazo de
OPERADOR vigéncia do contrato
SUBCONTRATADO, nas com o OPERADOR
condigdes das Clausulas 29.3, SUBCONTRATADO.
2931, 2932 e 2933 do
CONTRATO, ressalvada a
hipétese prevista no item
29.3.21.
Nao cumeprir, uma vez
disponibilizados os terrenos para Il — Infrag&o por
alocacdo das atividades da violagado do contrato
CPTM, com o fim de liberar a cujos efeitos
113 infraestrutura do complexo de 111222 R$ perduram no tempo.
Presidente Altino, o prazo de 36 T 1.000.000,00 Regularizagao:

concluir as atividades
para alocagao das
atividades da CPTM.
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114

N&o dar o pronto atendimento
para as manutengdes corretivas
nos casos de inoperancia de
equipamento, conforme prazo
estabelecido no Anexo II.G

Anexo II.G

R$ 100.000,00

Il — Infragdo por mora

115

N&o observar as condigdes e a
periodicidade para as
manutengdes preventivas
definidas em projeto el/ou

Anexo II.G

R$ 200.000,00

| - Infragéo por
violagao pontual do
CONTRATO.

PLANO DE OPERACAO E
MANUTENCAO / Procedimentos
de Manutengao e/ou manuais,
nos termos do Anexo I.G

116

N&o divulgar no prazo de até 30
(trinta) dias constante da
Clausula 26.10.1, contado da
celebragado da transagdao com a
PARTE RELACIONADA e com,
no minimo, 5 (cinco) dias uteis do
inicio  da execucao das
obrigagbes  decorrentes  da
referida transagdo, nos termos

estabelecidos na Clausula 26.10
do CONTRATO.

26.11e
26.11.1

R$ 40.000,00

Il - Infragéo por
violagao pontual do
CONTRATO.

117

Nao fornecer credenciais/ senha
para usuario representante do
PODER CONCEDENTE para
acesso ao sistema digital
especifico de gerenciamento de
informagdes de que ftrata a
Clausula 46.4, e/ou nédo permitir
acesso as informagdes e a
documentos, ou eventual
realizagdo de auditorias, para
assegurar que as informacdes e
documentos disponibilizados no
referido sistema, refltam de
maneira atualizada, o estagio e a
realidade dos procedimentos de
penalizagdo, nos termos da
Clausula 46.4.2 do CONTRATO

46.4.e46.4.2.

R$ 40.000,00

| — Infrag@o por mora
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