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O presente ANEXO estabelece os procedimentos referentes a contratagdo de
AUDITOR INDEPENDENTE, VERIFICADOR INDEPENDENTE e APOIO TECNICO, assim

como as suas atribuicdes, obriga¢des e prerrogativas, no &mbito do CONTRATO.

Para os fins deste ANEXO, quando referidos em conjunto, AUDITOR INDEPENDENTE
e VERIFICADOR INDEPENDENTE serdo denominados como FISCALIZADORES.

Os termos definidos utilizados neste ANEXO terao o mesmo significado a eles atribuido
no CONTRATO, quando ali definidos.

1. OBRIGAGOES DA CONCESSIONARIA PERANTE OS FISCALIZADORES E
O APOIO TECNICO

1.1 ACONCESSIONARIA facultara aos FISCALIZADORES, e ao APOIO TECNICO, quando
no exercicio das fungdes que Ihe sao atribuidas pelo CONTRATO e por este ANEXO, o
livre acesso, por meio fisico e por meio de sistema informatizado em ambiente WEB, a
qualquer tempo, as areas, instalacdes e locais da INFRAESTRUTURA EXISTENTE e
INFRAESTRUTURA EM IMPLANTACAO e da AREA DE CONCESSAO, bem como aos
livros, registros e documentos relacionados as atividades e servigos abrangidos pela
CONCESSAO, incluindo estatisticas e registros administrativos e contabeis, e prestara
sobre esses, no prazo que lhe for estabelecido, os esclarecimentos que |lhe forem

formalmente solicitados.

1.2 A remuneragdo dos FISCALIZADORES e do APOIO TECNICO prevista na Clausula
20.1.1 do CONTRATO sera paga pela CONCESSIONARIA de forma
independente, nao estando vinculada a eventual concordancia de qualquer
PARTES quanto aos respectivos laudos, relatérios, pareceres e
CERTIFICACOES emitidos, mas apenas ao regular e adequado desempenho de

suas funcgbes descritas no CONTRATO e neste Anexo.

1.2.1 Devera constar, expressamente, dos contratos a serem firmados entre a
CONCESSIONARIA e os FISCALIZADORES e entre aquela e o APOIO
TECNICO que eventuais discordancias quanto ao contetido do seu trabalho ndo
ensejaréo a aplicagdo de quaisquer penalidades, atrasos ou descontos sobre

sua remuneragao.

1.3 As atividades dos FISCALIZADORES devem ser exercidas de modo equidistante das
PARTES, devendo a entrega de pareceres, laudos técnicos e analises ser feita,
diretamente e ao mesmo tempo, a ambas as PARTES, ndo podendo ser exigida prévia

ciéncia ou aprovacao de seu conteudo pelo PODER CONCEDENTE ou pela
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CONCESSIONARIA.

1.3.1 A CONCESSIONARIA n3o esta contratualmente obrigada a ceder espago em
suas dependéncias com infraestrutura (mobiliario, acesso a internet, energia, etc.) para a
acomodagdo das equipes dos FISCALIZADORES e APOIO TECNICO, bem como a
fornecer qualquer tipo de EPI ou instrumentos/equipamentos necessarios para a
realizacdo das atividades dos FISCALIZADORES e APOIO TECNICO, garantidas as
condigOes de acesso, especialmente previstas no item 1.1 deste Anexo, e programagao
de convivéncia de que trata o item 3.7 do Anexo II.D — Parte Il, bem como o Anexo IlI.C.

(Item incluido em decorréncia da Resposta STM 113)

2. DAS ATRIBUICOES, ATUACAO E OBRIGACOES DO AUDITOR
INDEPENDENTE

2.1 Compete ao AUDITOR INDEPENDENTE, sem prejuizo de outras atividades que lhe
sejam atribuidas pelo CONTRATO, a analise e avaliacao (i) dos BENS INTEGRANTES
DA CONCESSAO, dos EMPREENDIMENTOS disponibilizados pela
CONCESSIONARIA edas INTERVENCOES entregues pelo PODER CONCEDENTE,
apontando eventuais passivos e ndo conformidades eventualmente associados a estes
ativos e indicando, conforme o caso, o custo para saneamento de tais contingéncias; (ii)
e da aptiddo da CONCESSIONARIA para inicio da OPERACAO COMERCIAL, também
a ser por ele certificada; e (iii) elaboragdo do RELATORIO DE PASSIVO AMBIENTAL
NAO IDENTIFICADO, nos termos da Clausula 11.1.1.1 do CONTRATO. (ltem ajustado

em decorréncia da Resposta STM 387).

2.2 No exercicio de suas atribuigbes, o AUDITOR INDEPENDENTE devera produzir e

disponibilizar as PARTES as seguintes atividades e produtos:

(i) laudos técnicos sobre os BENS INTEGRANTES DA CONCESSAO e
INVENTARIO;

(ii) laudo de CERTIFICACAO relativamente & aptiddo da CONCESSIONARIA, ou,
quando o caso, do OPERADOR SUBCONTRATADO, para iniciar a OPERACAO
COMERCIAL;

(iii) laudo de CERTIFICACAO relativamente & aptiddo da CONCESSIONARIA para,

na hipotese da Clausula 29.3, realizar a OPERAQAO COMERCIAL sem a

necessidade de supervisao técnica;

(iv) relatorios técnicos atestando a conformidade dos projetos e das obras dos
EMPREENDIMENTOS, ou, em caso de ndo conformidade, apontando as
eventuais conformidades e alternativas para seu saneamento, cujos projetos e
obras ajustados deverdo, também ser avaliados em relatérios posteriores, bem
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como relatérios técnicos de propostas de alternativas de especificagbes e
condi¢cdes mandatérias aos EMPREENDIMENTOS;

(v) CERTIFICACAO de alteragdes de especificagbes técnicas propostas pela
CONCESSIONARIA, e de projetos conceituais, BASICOS e EXECUTIVOS de
EMPREENDIMENTOS;

(vi) laudos técnicos de CERTIFICACAO dos EMPREENDIMENTOS e das
INTERVENGCOES e laudos intermediarios, quando da entrega preliminar de
equipamentos e/ou das INTERVENCOES, podendo acompanhar o andamento

das obras, caso considere necessario;

(vii) RELATORIO DE PASSIVO AMBIENTAL NAO IDENTIFICADO, nos termos do
CONTRATO, Clausula 11.1.1.1.1 e seguintes;

(viii) estimativa e demonstragéo de custos para instruir atos de delegagéo, ou outras
formas de deliberagéo, observado o procedimento previsto no CONTRATO para

tais arbitramentos; e

(ix) relatérios de conformidade quanto ao cumprimento das normativas aplicaveis,
nas condigbes e especificacdes contidas no CONTRATO, e nas admissdes de
INVESTIMENTOS CONTINGENTES e de INVESTIMENTOS ADICIONAIS e

atos de delegacao aplicaveis.

2.3 Aatuagéo do AUDITOR INDEPENDENTE ocorrera por escopo em momentos e periodos

distintos, devendo:

(i) ter inicio em até 30 (trinta) dias contados da DATA DE ASSINATURA e perdurar
até que se completem os trabalhos relativos ao ultimo EMPREENDIMENTO ou
INTERVENGCAO, o que ocorrer por Ultimo;

(ii) retomar a atuacdo em casos pontuais e eventuais de inclusdo de
INVESTIMENTOS CONTINGENTES e de INVESTIMENTOS ADICIONAIS; e

(iii) nas atividades de desmobilizagéo para retorno da CONCESSAO ao PODER
CONCEDENTE, conforme definido no PLANO DE GESTAO E
DESMOBILIZACAO DE ATIVOS, perdurando até que se complete esta etapa.

2.4 Caso, no decorrer do CONTRATO e fora dos momentos e periodos acima citados,
surjam questdes cuja decisdo ou pronunciamento a respeito estejam a cargo do
AUDITOR INDEPENDENTE, a CONCESSIONARIA providenciara a contratagdo de
AUDITOR INDEPENDENTE para atuagédo na questao especifica, com base nas regras
deste ANEXO.

2.5 O AUDITOR INDEPENDENTE devera:
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(i) cumprir as obrigagbes descritas no CONTRATO DE CONCESSAO e adotar
acdes necessarias para cumprimento das atividades descritas neste item 2 deste
Anexo;

(ii) dispor de um sistema informatizado em plena operagdo em até 30 (trinta) dias

do inicio das atividades a seu cargo, com o monitoramento e fiscalizacdo da
implantacdo dos EMPREENDIMENTOS e das INTERVENCOES em todas as
suas fases, para suporte executivo a gestdo dos servigos relacionados, que
represente, a cada instante e de maneira compreensivel e eficaz, o real estado
do andamento dos EMPREENDIMENTOS e das INTERVENCOES, em todos
os aspectos, servicos de obras, projeto, fabricacdo, instalagdo e testes de
equipamentos, de sistemas e de aquisicéo e remobilizacdo de material rodante,
bem como quanto a questdes ambientais. Esse sistema deve atender ambiente
web para ser operado pelo AUDITOR INDEPENDENTE e irrestritamente
acessado para consulta pelo PODER CONCEDENTE e pela
CONCESSIONARIA; (Item ajustado em decorréncia da Resposta STM 388); e

(iii) seguir as melhores praticas de acompanhamento do Project Management
Institute - PMI® no desenvolvimento de suas atividades. Para tanto devera,
obrigatoriamente, apresentar todos os modelos e metodologias para
acompanhamento dos EMPREENDIMENTOS e das INTERVENGOES, tendo
como referencial o PMBook com certificagdo valida e adequada, ou profissional
habilitado em gestdo de projetos (pds-graduado/mestrado/doutorado) em
instituicdo reconhecida e com certificagdo valida e adequada. Todo o
acompanhamento  tecnoldgico dos EMPREENDIMENTOS e das
INTERVENGCOES devera ser monitorado e controlado por profissional com as
caracteristicas acima, sem prejuizo do regular exercicio do PODER
CONCEDENTE na ampla e completa fiscalizacado do CONTRATO.

3. DAS ATRIBUICOES, ATUACAO E OBRIGACOES DO VERIFICADOR
INDEPENDENTE

3.1 Compete ao VERIFICADOR INDEPENDENTE avaliar o desempenho da
CONCESSIONARIA na prestacdo do SERVICO CONCEDIDO, verificando seu grau de
atingimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO, na forma do CONTRATO e do
Anexo II1.D.

3.2 Para o desempenho de suas fungdes, o VERIFICADOR INDEPENDENTE deveracoletar
as informacgdes necessarias a apuragdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO,

inclusive por meio de medigGes de campo e inspegbes in loco, para, a partir destas
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informacdes, elaborar relatérios/laudos técnicos com a apuragdo dos
INDICADORES DE DESEMPENHO, devendo ter, para tanto, acesso a toda a
base de dados da CONCESSAOQ, promovendo a integragdo das equipes das
PARTES e alinhamento em relagcao as melhores praticas a serem adotadas no
acompanhamentoe conferéncia dos INDICADORES DE DESEMPENHO.

3.3 No exercicio de suas atividades, o VERIFICADOR INDEPENDENTE devera produzir
os relatérios mensais com as informagdes obtidas nos termos do item 3.2, para entao
apresentar a apuracdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO e, conforme a
periodicidade aplicavel, o céalculo do CMD, observadas as regras previstas no
CONTRATO DE CONCESSAO.

34 O VERIFICADOR INDEPENDENTE deverd avaliar o INDICADOR GERAL DE
SATISFACAO DO PASSAGEIRO - PESQUISA DE QUALIDADE DE SERVICO

buscando sua melhoria, pelo menos com periodicidade anual.

3.5 Caso venha a ser solicitado pelo PODER CONCEDENTE, o VERIFICADOR
INDEPENDENTE devera: (a) homologar o sistema informatizado de que trata o Anexo
lll.LA, (b) realizar auditorias, a qualquer tempo, nos dados provenientes do Sistema de
Arrecadacao e Bilhetagem no que se refere a movimentagdo de passageiros nas
estacgoes e transferéncias; e (c) auditar, a qualquer tempo, a execugao dos PLANOS DE
OPERACAO E MANUTENCAO e suas revisdes, conforme indicado no Anexo lILA.

3.6 O PODER CONCEDENTE possui a prerrogativa de acompanhar o processo de
mensuracado de desempenho realizado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE por meio
de auditorias efou APOIO TECNICO, visitas técnicas ou solicitacbes de quaisquer

informagdes concernentes ao CONTRATO.

3.7 O VERIFICADOR INDEPENDENTE atuard durante todo o periodo da OPERACAQ
COMERCIAL, iniciando suas atividades quando da ENTREGA E RECEBIMENTO DAS
CHAVES.

4. DAS ATRIBUICOES E ATUAGAO DO APOIO TECNICO

4.1 O APOIO TECNICO atuarda na CONCESSAO como agente de apoio técnico e
tecnologico ao PODER CONCEDENTE, subsidiando-o no processo de tomada de
decisbes e no monitoramento e fiscalizagdo, quanto ao cumprimento, pela
CONCESSIONARIA, da regulagdo, normativos e especificagdes contratuais que lhe

sejam aplicaveis.

4.2 No exercicio de suas atividades, o APOIO TECNICO devera fornecer ao PODER
CONCEDENTE os seguintes servigos e produtos:
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(i) relatorios técnicos para subsidiar o processo de tomada de decisdo do PODER
CONCEDENTE, conforme solicitagdo do PODER CONCEDENTE, inclusivenas
manifestacdes de ndo objegéo previstas no CONTRATO e nos ANEXOS, ainda
que ndo haja mengao expressa ao APOIO TECNICO nas disposicdes sobre a
atuagdo do PODER CONCEDENTE;

(ii) apoio & CMCP e ao COMITE DE CONVIVENCIA nas tomadas de deciso;

(iii) avaliagdo de projetos basicos e executivos para realocagéo das atividades do
Patio Presidente Altino (EMPREENDIMENTOS n° 58 a n° 60 do ANEXO I1.G);

(iv) avaliagdo de projetos (conceitual, basico e executivo), acompanhamento do
INVENTARIO e de obras, com emissao de relatdrios e laudos de conformidade
para EMPREENDIMENTOS, INTERVENGOES, INVESTIMENTOS
CONTINGENTES e INVESTIMENTOS ADICIONAIS, subsidiando o PODER
CONCEDENTE nas manifestagdes do AUDITOR INDEPENDENTE quanto a
emissdo de a) TERMO DE ENTREGA DEFINITIVO DA INFRAESTRUTURA
EXISTENTE; b) TERMO DE RECEBIMENTO PRELIMINAR e TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO de EQUIPAMENTOS; c¢) TERMO DE
RECEBIMENTO DE INTERVENCAO DA INFRAESTRUTURA EM
IMPLANTAGCAO; bem como na verificagdo referente a Notificagdo de Conclus&o
e Disponibilizaggo de EMPREENDIMENTO da INFRAESTRUTURA EM
IMPLANTACAO emitida pela CONCESSIONARIA para inclusdo no
INVENTARIO, como BENS REVERSIVEIS, apés a CERTIFICACAO emitida pelo
AUDITOR INDEPENDENTE;

(v) subsidiar o PODER CONCEDENTE, com relatérios técnicos, na analise de
propostas alternativas dos EMPREENDIMENTOS, conforme sejam
apresentadas, devendo tais propostas estarem acompanhadas de laudo do
AUDITOR INDEPENDENTE.

(vi) relatérios de conformidades quanto ao cumprimento das normativas, dos
regramentos contratuais, de eventuais atos de delegagédo, de admisséo de
INVESTIMENTOS CONTINGENTES e de INVESTIMENTOS ADICIONAIS para
o processo de tomada de decisdo do PODER CONCEDENTE;

(vii) elaborar relatérios de analise contabil, de regularidade fiscal, de conformidade
das demonstracgdes de resultados, dentre outras analises fiscais e contabeis.
4.3 O atraso pelo APOIO TECNICO na entrega de relatérios, laudos, pareceres e quaisquer
subsidios solicitados pelo PODER CONCEDENTE para tomar decisdo quanto a uma
ou mais questdes ndo exime o PODER CONCEDENTE de cumprir
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eventuais prazos de aprovacdo, nao objecdo ou deliberagdo aplicaveis e eventuais

consequéncias aplicaveis a nao manifestacao dentro do respectivo prazo.
4.4 O APOIO TECNICO ocorrera durante todo o prazo da CONCESSAO, contemplando:

(i) atuagdo a partir do 30° (trigésimo) dia da DATA DE ASSINATURA, nas

atividades descritas neste Anexo Il.E; e

(ii) a partir do 6° (sexto) més da conclusdo das atividades voltadas aos trabalhos
relativos ao ultimo EMPREENDIMENTO e a ultima INTERVEN(;AO, com
reducao de atividades considerando a conclusao das atividades descritas nos
incisos de (i) a (v) e (vii) do item 4.2 deste ANEXO. A partir de entdo somente as

atividades previstas no item 4.1 e incisos (i), (i), (vi), e (vii) do item 4.2.

5. DISPOSICOES GERAIS PARA CONTRATACAO DOS FISCALIZADORES E
DO APOIO TECNICO

5.1 A CONCESSIONARIA devera apresentar, para prévia homologacdo do PODER
CONCEDENTE, em até 15 (quinze) dias corridos contados da DATA DE ASSINATURA,
em documentos apartados para a selegédo do AUDITOR INDEPENDENTE e do APOIO
TECNICO, lista contendo pelo menos 3 (trés) empresas ou consércios de empresas para
cada uma das fungdes, devendo estas reunir as condigdes minimas previstas no item 6
deste ANEXO.

5.1.1 Considerando o prazo de inicio da atuagdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE,
a CONCESSIONARIA podera atender & exigéncia acima, para o VERIFICADOR
INDEPENDENTE, com 30 (trinta) dias antes do inicio, da OPERACAO
COMERCIAL, cumprindo os demais prazos e exigéncias relacionados neste item
5.

5.2 A CONCESSIONARIA podera indicar uma mesma empresa ou consoércio de empresas
para exercer as funcdes de AUDITOR INDEPENDENTE e de VERIFICADOR
INDEPENDENTE. O APOIO TECNICO, devera ser prestado, necessariamente, por
empresa ou consorcio de empresas distinto daquela(s) que exercer(em) as atribuigbes
de AUDITOR INDEPENDENTE e de VERIFICADOR INDEPENDENTE.

5.3 Para comprovagédo do atendimento aos requisitos do item 6 deste ANEXO para o
AUDITOR INDEPENDENTE e APOIO TECNICO, referentes a equipe técnica, a
CONCESSIONARIA devera apresentar, conjuntamente as listas, documento
demonstrando que as empresas indicadas possuem, em seu corpo técnico, profissionais

que atendam aos parametros minimos estabelecidos nos respectivos itens.

5.4 O PODER CONCEDENTE, no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados a partir da lista
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apresentada pela CONCESSIONARIA, nos termos do item 5.1 e do item 5.1.1, devera
homologar as empresas e/ou consoércio de empresas indicadas que atendam as

exigéncias constantes do item 6 deste ANEXO.

541 O PODER CONCEDENTE podera, de forma justificada, excluir da selegéo
empresas e/ou consorcio de empresas que possivelmente tenham conflitos de
interesse com a prestagdo dos SERVICOS CONCEDIDOS, de modo a

comprometer sua independéncia e imparcialidade.

54.2 Caso o PODER CONCEDENTE rejeite, integralmente, alguma das listas de
empresas ou consorcio de empresas apresentadas pela CONCESSIONARIA,
ou todas elas, ou homologue menos que 03 (trés) empresas ou consorcio de
empresas em cada lista, a CONCESSIONARIA devera apresentar outra(s)
lista(s) com indicagdes complementares, e assim sucessivamente, até que o
PODER CONCEDENTE realize a homologacdo de um ndmero minimo de 03
(trés) empresas ou consorcio de empresas em cada lista indicada pela
CONCESSIONARIA para desempenho das funcdes de AUDITOR
INDEPENDENTE, VERIFICADOR INDEPENDENTE E APOIO TECNICO,
recontando-se os prazos inicialmente estabelecidos neste item 5, a partir da
rejeicdo do PODER CONCEDENTE.

5.4.3 A rejeicao, pelo PODER CONCEDENTE, da(s) empresa(s)/consorcio(s) da(s)
lista(s) apresentadas pela CONCESSIONARIA, devera ser sempre de maneira
motivada e fundamentada, mediante a indicag&o do requisito previsto no item 6
deste ANEXO nao atendido pela(s) empresa(s)/consorcio(s) indicadas pela
CONCESSIONARIA.

544 Caso sejam homologadas ao menos 03 (trés) empresas ou consorcio de
empresas, em cada uma das listas, considerando, inclusive, eventuais
indicagbes complementares que se fagam necessérias, o PODER
CONCEDENTE devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias contados da
homologacdo minima exigida, eleger, em cada lista, uma das empresas ou
consorcio de empresas homologadas para que seja contratada pela
CONCESSIONARIA na respectiva fungéo de VERIFICADOR INDEPENDENTE,
AUDITOR INDEPENDENTE ou APOIO TECNICO.

5.4.5 Havendo o PODER CONCEDENTE se manifestado, conforme previsto no item
anterior, elegendo a empresa ou consorcio de empresas para desempenhar
alguma das fungdes previstas neste ANEXO, a CONCESSIONARIA devera
comprovar a formalizagdo da contratagdo dentro dos 10 (dez) dias que se

sucederem aquela manifestagdo, ainda que o contrato preveja inicio de sua
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eficacia apenas a partir dos marcos temporais exigidos nos termos dos itens 2.3,
3.6e44.

546 Caso o PODER CONCEDENTE nao se manifeste no prazo estipulado no item
5.4.4, a CONCESSIONARIA fica autorizada a selecionar e contratar uma das
empresas ou consorcio de empresas que foram homologadas pelo PODER
CONCEDENTE, no prazo de até 5 (cinco) dias do esgotamento do prazo previsto

no item 5.4.4, tendo este a prerrogativa de exercer o direito previsto no item 5.10.

5.5 A CONCESSIONARIA nao estara sujeita as penalidades decorrentes da néo contratagéo
dos FISCALIZADORES e/ ou APOIO TECNICO, até que tenha havido manifestagéo do
PODER CONCEDENTE, aludida no item anterior, elegendo consoércio de empresas ou
empresa a ser contratada pela CONCESSIONARIA para desempenho de uma das

fungdes tratadas neste ANEXO, observada condigao e prazo constante do item 5.4.6.

5.6 Podera ser aplicada penalidade quando houver a demonstragdo de que a necessidade
de reiteradas indicagdes complementares, causada pelas sucessivas indicagbes que ndo
satisfagam aos requisitos dispostos no item 6 deste ANEXO e que, portanto, inviabilizem
o atendimento do numero minimo exigido de empresas ou consoércio de empresas
homologadas, tenha decorrido de conduta, apurada apds regular procedimento
administrativo, de ma-fé, dolo ou culpa grave da CONCESSIONARIA, buscando adiar o
inicio do prazo que |Ihe cabe para realizar contratacdo de cada fungédo aludida neste
ANEXO. (Item ajustado em decorréncia da Resposta STM 477)

5.7 O PODER CONCEDENTE constara como interveniente nos contratos a serem firmados

em decorréncia deste Anexo.

5.8 Caso os contratos n&o sejam firmados até a data em que os FISCALIZADORESdeveriam
comegar a atuar, por fato imputavel ao PODER CONCEDENTE, os
EMPREENDIMENTOS terdo sua execugao continuada conforme cronograma previsto
no Anexo II.C, sem que haja responsabilizagdo da CONCESSIONARIA por eventual
atraso na CERTIFICACAO das obras entregues ou n&o verificagdo dos INDICADORES
DE DESEMPENHO.

59 No prazo de 10 (dez) dias da assinatura dos respectivos contratos, os
FISCALIZADORES e o APOIO TECNICO deverdo apresentar plano de trabalho, que
sera analisado pelo PODER CONCEDENTE em prazo razoavel, para verificar a sua
compatibilidade com as diretrizes previstas no CONTRATO e nos Anexos.(ltem ajustado

em decorréncia da Resposta STM 478).

5.9.1 O plano de trabalho a ser apresentado pelo AUDITOR INDEPENDENTE devera

contemplar a metodologia a ser aplicada na conducgdo dos trabalhos de
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CERTIFICACAO dos EMPREENDIMENTOS e das INTERVENCOES, nos
termos do CONTRATO e seus ANEXOS.

5.9.2 O plano de trabalho a ser apresentado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE
devera contemplar a metodologia a ser aplicada na afericao do desempenho da
CONCESSIONARIA no cumprimento dos encargos obrigatérios tendo como

referéncia o Anexo IlI.D.

59.3 O plano de trabalho a ser apresentado pelo APOIO TECNICO devera
contemplar a metodologia a ser aplicada para o auxilio técnico e tecnoldgico ao
PODER CONCEDENTE.

5.10 O PODER CONCEDENTE tera a prerrogativa de solicitar &8 CONCESSIONARIA
que encerre quaisquer dos contratos firmados com os FISCALIZADORES ou com o
APOIO TECNICO, mediante justificativa técnica e fundamentada.

5.10.1 Na hipotese do item 5.10, o PODER CONCEDENTE devera indicar nova
empresa ou consorcio de empresas, dentre as opgdes ja homologadas, desde
que ainda cumpram os requisitos aqui previstos, assegurando-se o direito da
CONCESSIONARIA, ao seu critério, optar por substituir a lista de empresas,

na forma do item 5.1.

5.10.2 Caso as demais empresas ou consorcios de empresas indicadas na lista
homologada em questdo ndo cumpram mais os requisitos demandados neste
ANEXO, devera ser reiniciado o processo mencionado no item 5.1, com
apresentacao de nova lista ao PODER CONCEDENTE.

5.10.3 Eventuais custos decorrentes da rescisdo de quaisquer dos contratosregulados
por este ANEXO deverdo ser suportados pela CONCESSIONARIA, exceto no

caso em que a substituicao decorrer da condi¢ao prevista no item 5.4.6.

5.10.4 A substituigdo dos FISCALIZADORES ou do APOIO TECNICO n&o os exime

da(s) responsabilidade(s) que até entdo tenham assumido.

5.11 Os contratos firmados com os FISCALIZADORES e com o APOIO TECNICO
terdo prazo de 5 (cinco) anos, prorrogaveis de comum acordo pelas PARTES. Apos o
término destes contratos, a CONCESSIONARIA devera contratar novas empresas ou
consorcios de empresas para exercer tais fungdes, conforme o caso, devendo as equipes
das novas empresas contratadas ser integradas por profissionais distintos daqueles que
integraram as equipes dos FISCALIZADORES e do APOIO TECNICO anteriores.

5.11.1 Para o contrato com o AUDITOR INDEPENDENTE, o prazo de vigéncia devera
ser suficiente para assegurar a atuagdo nos momentos indicados no item 2.3,

considerando que sua atuagdo ocorrera por escopo em momentos e periodos
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distintos, ndao sendo necessario manter vigente o contrato com o Auditor
Independente ao longo de todo o prazo da CONCESSAOQ, ressalvando-se que a
Concessiondria devera contratar o AUDITOR INDEPENDENTE sempre que for
necessaria sua atuagdo, nos termos do CONTRATO. (ltem incluido em

decorréncia da Resposta STM 479)

5.12 Em até 3 (trés) meses antes do término dos contratos celebrados em decorréncia
deste ANEXO, a CONCESSIONARIA devera iniciar procedimento de selecdo, mediante
submiss&o das empresas selecionadas ao PODER CONCEDENTE:

(i) de novo AUDITOR INDEPENDENTE, caso nao tenha havido até aquela data a
finalizagdo de todos os EMPREENDIMENTOS e INTERVENCOES previstas nos
ANEXOS e o respectivo término do escopo de trabalho definido, nos termos
deste ANEXO;

(ii) de novo VERIFICADOR INDEPENDENTE, caso até aquela data ainda esteja
sendo prestado o SERVICO CONCEDIDO; e

(iii) de novo APOIO TECNICO, caso até aquela data ainda esteja sendo prestado o
SERVICO CONCEDIDO.

5.13 A CONCESSIONARIA devera, ainda, atender ao disposto no PLANO DE
DESMOBILIZACAO aprovado pelo PODER CONCEDENTE, quanto & contratagdo de
novo AUDITOR INDEPENDENTE para acompanhar a reversédo dos BENS
REVERSIVEIS ao PODER CONCEDENTE, bem como providenciar a contratacdo de
AUDITOR INDEPENDENTE nos termos do item 2.3 (ii) deste Anexo.

5.14 Caso a CONCESSIONARIA n&o atenda aos prazos estabelecidos, estara sujeita
as penalidades previstas no ANEXO V.

5.15 O PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA poderao solicitar, a qualquer
tempo, informagées ou esclarecimentos diretamente aos FISCALIZADORES,
circunstancia em que estes deverdo encaminhar quaisquer relatérios, laudos,
informagdes ou esclarecimentos, simultaneamente, a ambas as PARTES, sem qualquer
ciéncia ou anuéncia prévia de qualquer delas, ainda que seja a solicitante do relatério,

laudo, informacgao ou esclarecimento.

6. REQUISITOS MINIMOS PARA CONTRATA(}Z\O DOS FISCALIZADORES E
APOIO TECNICO
6.1 Somente poderdo ser homologadas, nos termos do item 5.4, e contratadas, quando

eleitas pelo PODER CONCEDENTE para desempenharem as fungbes de
FISCALIZADORES e de APOIO TECNICO, as empresas e/ou os consorcios de
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empresas que atenderem aos seguintes requisitos minimos:

(i) nao estar no cumprimento de pena de suspenséao temporaria de participagdo em
licitacdo e impedimento de contratar com a Administragao direta ou indireta do
Estado de S&o Paulo, decorrente do artigo 87, inciso lll, e artigo 88, da Lei
Federal n° 8.666/1993, ou do artigo 7° da Lei Federal n°® 10.520/2002, ou do
artigo 47 da Lei Federal n® 12.462/2011;

(i) nao ter sido declarada inidonea para licitar ou contratar com a Administracao
Publica de qualquer ente federativo, conforme previsto no artigo 87, inciso 1V, da
Lei Federal n° 8.666/1993;

(i) nao ter sido condenada, por sentenga transitada em julgado, a pena de interdigao
de direitos devido a pratica de crimes ambientais, conforme disciplinado no art.
10 da Lei Federal n°® 9.605/1998;

(iv) nao ter registro de sangéo, com efeito impeditivo de participagdo em licitagdo ou
de contratac&o, nos cadastros a que se referem o artigo 22 da Lei Federal n°
12.846/2013 e o artigo 5° do Decreto Estadual n® 60.106/2014;

(v) nao ter sido proibida pelo Plenario do CADE de participar de licitagdes
promovidas pela Administragdo Publica, em virtude de pratica de infragdo a
ordem econdmica, nos termos do artigo 38, inciso Il, de Lei Federal n°
12.529/2011;

(vi) nado estar proibida de contratar com a Administracao Publica em virtude de
sangao restritiva de direito decorrente de infragdo administrativa ambiental, nos
termos do art. 72, § 8°, inciso V, da Lei Federal n° 9.605/1998;

(vii) nao ter sido proibida de contratar com o Poder Publico em razédo de condenagao
por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da Lei Federal n°
8.429/1992;

(viii) nao ter sido declarada inidénea para contratar com a Administragao Publica pelo
Plenario do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, nos termos do artigo
108, da Lei Complementar Estadual n°® 709/1993;

(ix) nao ter sido suspensa temporariamente, impedida ou declarada inidonea para
licitar ou contratar com a Administracdo Publica, por desobediéncia a Lei de
Acesso a Informagao, nos termos do artigo 33, incisos IV e V, da Lei Federal n°
12.527/2011 e do artigo 74, incisos IV e V, do Decreto Estadual n°

58.052/2012;

(x) nao ser sociedade cooperativa, tendo em vista a vedagéo constante do § 1° do
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artigo 1° do Decreto Estadual n® 55.938/2010, com a redacao dada pelo Decreto
Estadual n°® 57.159/2011;

(xi) nado estar em situacdo de insolvéncia, liquidacdo, regime de administracao
especial temporaria ou intervencdo, ou ainda, ter faléncia decretada por

sentenga judicial;

(xii) nao ser controlada, controladora, e/ou empresas sob controle comum, direta ou
indiretamente, nos termos definidos na Lei Federal n° 6.404/1976, e de empresa
matriz estrangeira de filial brasileira da CONCESSIONARIA, ou de seus
acionistas, assim como nao ter participado dos projetos de engenharia e
fornecimentos dos equipamentos ou sistemas, como empresa, consorcio ou
membro de consoércio, nem ter participado do processo licitatério da
CONCESSAO

(xiii) ndo contar com sécios que tenham participagdo direta ou indireta na
administragdo ou no quadro societario da CONCESSIONARIA

(xiv) ndo possuir entre os membros da equipe técnica vinculada aos
FISCALIZADORES e ao APOIO TECNICO: (a) servidor ou dirigente do
orgao/entidade responsavel pela gestdo ou acompanhamento do CONTRATO,
observado o item 7.4 do EDITAL; (b) pessoa que tenha sido, no periodo
compreendido entre os ultimos 6 (seis) meses contados da data da publicagéo
do EDITAL até o momento da atuagdo dos Fiscalizadores e do APOIO
TECNICO, servidor ou dirigente do 6rgéo/entidade contratante/responsavel pela
LICITACAO, observado o item 7.4 do EDITAL, ou ainda servidor ou dirigente da
CPTM; (c) pessoa que tenha atuado na formulagéo dos documentos da licitagao;
e (d) pessoa que seja ou que tenha sido, nos ultimos6 (seis) meses, dirigente,
gerente, empregado, contratado terceirizado ou so6cio dos acionistas da
CONCESSIONARIA.

6.1.1 Os requisitos dos subitens (xii), (xiii) e (xiv) do item anterior deverdo ser atendidos,
inclusive, por eventuais subcontratados das empresas ou consércio de
empresas contratadas pela CONCESSIONARIA para desempenho das funcdes
tratadas neste ANEXO, sendo facultado, ao PODER CONCEDENTE, no caso
de desatendimento, o exercicio da prerrogativa a que alude o item 5.9 deste
ANEXO.

6.2 Os FISCALIZADORES e o APOIO TECNICO deverao, comprovadamente, ter executado
servigos, com experiéncia minima de 2 (dois) anos, o que podera ser comprovado por
qualquer documento idéneo, admitindo-se autodeclaracao de experiéncia apenas se

acompanhada de documentos capazes de demonstrar a veracidade das informagoes,
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com caracteristicas semelhantes as seguintes (ltem ajustado em decorréncia da
Resposta STM 482):
6.2.1 No caso do AUDITOR INDEPENDENTE:
(i) certificacao/verificacao/processos de exame e validagdo de sistemas e obras;
(ii) gerenciamento;
(iii) supervisao; e
(iv) fiscalizagéo e controle.
6.2.2 No caso do VERIFICADOR INDEPENDENTE:

(i) fiscalizacdo ou verificagdo independente de projetos qualificaveis, nos
termos do artigo 1°, §2°, da Lei Estadual n°® 16.933/2019, como um contrato

de parceria;
(i) avaliagéo de indicadores de desempenho; e
(iii) fiscalizacao e controle.
6.2.3 No caso do APOIO TECNICO:

(i) monitoramento e acompanhamento de contratos de concessao comum,

administrativa ou patrocinada;
(i) acompanhamento de obras;
(iii) emisséao de relatérios; e
(iv) fiscalizagéo e controle.
6.3 A experiéncia requerida nos itens 6.2.1 a 6.2.3, podera ser comprovada pela propria

empresa ou consorcio de empresas, ou por profissional técnico especializado, desde que

acompanhados da documentacao de que trata o item 6.4;

6.3.1 Os servigos previstos nos itens 6.2.1 a 6.2.3 deverdo ser comprovados em
empreendimentos de porte semelhante, abrangendo obrigatoriamente as

exigéncias descritas em cada um dos itens citados.

6.4 A capacitagdo técnica dos integrantes das equipes devera estar refletida na
apresentacdo da relacdo dos profissionais que integrardo a equipe técnica dos
FISCALIZADORES e do APOIO TECNICO, integrantes ou ndo do correspondente

quadro funcional, a qual devera ser acompanhada de:

(i) declaragéo de cada profissional indicado concordando com sua inclusdo na

equipe; e
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(i) curriculo de cada profissional indicado contendo, no minimo, as seguintes
informagdes: nome completo, data de nascimento, nacionalidade, fungéo
proposta, vinculo, instrugéo, cursos de extensao, pés-graduagao, discriminagéo

dos servigos, ou projetos que participou, com identificacdo do cliente.

6.5 Dentre outros, os profissionais indicados para compor a equipe técnica do AUDITOR
INDEPENDENTE e do APOIO TECNICO, visando o cumprimento do escopo das
CERTIFICA(}()ES, deverdo necessariamente estar relacionados técnicos devidamente
qualificados profissionalmente para as devidas certificagdes com emissao de relatérios
elou laudos técnicos de aferigdo do cumprimento de todos os requisitos, diretrizes e
especificagbes  técnicas constantes do CONTRATO, relacionadas aos
EMPREENDIMENTOS e INTERVEN(;OES dos ANEXOS, com observancia das normas
nacionais e internacionais e demais técnicas e métodos aplicaveis a complexidade de

obras metroferroviarias, incluindo:
(i) engenheiro coordenador geral;
(i) engenheiro civil em obras;
(i)  engenheiro civil em via permanente;
(iv)  engenheiro eletricista em sistemas de energia;
(v) engenheiro eletricista em sistemas de sinalizagéo;

(vi)  engenheiro eletricista e/ou mecanico, especialista em material rodante de tragédo

elétrica;
(vii)  engenheiro ambiental;
(viii) economista;
(ix) advogado; e

(x) contador

6.5.1 Para cada uma das especialidades indicadas no item anterior sera exigido que
pelo menos 1 (um) dos profissionais tenha formagao e experiéncia compativeis
com o exercicio de coordenagdo das respectivas areas, conforme a tabela

abaixo:
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Tabela 1
Profissional Formagao Experiéncia
No minimo 10 (dez) anos dedicados como
coordenador lider de equipe de gerenciamento
Curso Superras | ©Scalzacia e emoresnnento e gande
COORDENADOR GERAL Engenharia p P P

metroferroviario, e/ou portos, e/ou aeroportos,
cujo investimento minimo tenha sido de
R$ 120.000.000,00.

ENGENHEIRO CIVIL
ESPECIALISTA EM OBRAS

Curso Superior de
Engenharia Civil

No minimo 05 (cinco) anos em atividades
relacionadas a obras civis em empreendimento
de grande porte voltados para sistemas de
transporte metroferroviario, e/ou portos, e/ou
aeroportos, cujo investimento minimo tenha
sido de R$ 120.000.000,00.

ENGENHEIRO CIVIL
ESPECIALISTAEM VIA
PERMANENTE

Curso Superior de
Engenharia Civil

No minimo 05 (cinco) anos em atividades
relacionadas a via permanente em sistemas de
transporte metroferroviario.

ENGENHEIRO ELETRICISTA
ESPECIALISTA EM SISTEMAS
DE ENERGIA

Curso Superior de
Engenharia Eletricista
Modalidade
Eletrotécnica

No minimo 05 (cinco) anos em atividades
relacionadas a Sistemas Elétricos com
experiéncia em projetos e/ou implantagao de
Sistemas de Tragdo, Média e Baixa Tensao

ENGENHEIRO ELETRICISTA
ESPECIALISTA EM SISTEMAS
DE SINALIZACAO

Curso Superior de
Engenharia Eletricista
Modalidade Eletronica

No minimo 05 (cinco) anos em atividades
relacionadas a Sistemas Eletrénicos, com
experiéncia em projetos e/ou implantagao de
Sistemas de Sinalizagdo Metroferroviarios

ENGENHEIRO ESPECIALISTA
EM MATERIAL RODANTE DE
TRACAO ELETRICA

Curso Superior de
Engenharia
Eletrotécnica e/ou
Engenharia Mecanica

No minimo 05 (cinco) anos em atividades
relacionadas a projetos e/ou implantagédo de
Material Rodante de Tragao Elétrica.

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Curso Superior de
Engenharia Ambiental

No minimo 05 (cinco) anos em atividades
relacionadas a licenciamento ambiental,
manejo de vegetacao e areas contaminadas.

Curso Superior de

No minimo de 05 (cinco) anos em atividades
relacionadas a analise de viabilidade

Ciéncias Contabeis

ECONOMISTA Economia Econdémico-Financeira de Projetos de
Concesséo.
Curso Superior de No minimo de 05 (cinco) anos em atividades
ADVOGADO up relacionadas a contratos de concessdo comum,
Direito . . .
administrativa ou patrocinada.
Curso Superior em No minimo de 05 (cinco) anos em atividades
CONTADOR P financeiras, contabeis, fiscais, analise de

balangos e avaliagéo de acervos patrimoniais.
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O AUDITOR INDEPENDENTE e o APOIO TECNICO deverdo mobilizar, se
necessario, especialistas de renome para compor pareceres especificos sobre
questbes surgidas durante o desenvolvimento da implantagdo dos
EMPREENDIMENTOS e INTERVENQOES constantes dos ANEXOS, inclusive

para reuniées com discusséo de casos.

6.6 Dentre outros, os profissionais indicados para compor a equipe técnica do
VERIFICADOR INDEPENDENTE, visando ao cumprimento do escopo de avaliagdo dos
INDICADORES DE DESEMPENHO, deverao necessariamente estar relacionados

técnicos devidamente qualificados profissionalmente para as devidas atuagbes de

afericdo do cumprimento de todos os indicadores relacionados no Anexo IlI.D, com

observancia das normas nacionais e internacionais e demais técnicas e métodos

aplicaveis a operagao e manutengdo metroferroviarias, incluindo:

(i)
(iii)
(iv)

(vi)

engenheiro / administrador para a coordenagao geral;
técnico em edificagcdes com experiéncia em via permanente;
técnico em eletrotécnica com experiéncia em tragao elétrica;

técnico em eletrobnica com experiéncia em sistemas de sinalizacao e

telecomunicacgoes;
técnico em mecanica com experiéncia em material rodante;

matematico com experiéncia em processos estatisticos.

6.6.1 Para cada uma das especialidades indicadas no item anterior sera exigido que
pelo menos 1 (um) dos profissionais tenha formacao e experiéncia compativeis
com o exercicio de coordenacao das respectivas areas, conforme a tabela
abaixo:

Tabela 2
Profissional Formagao Experiéncia
ENGENHEIRO / Curso Superjor de No minimo 5 (cinco) anos dedicados.como
Engenharia / coordenador lider de equipe de gerenciamento
ADMINISTRADOR Administragao de e fiscalizagdo de empreendimento voltado para
COORDENADOR GERAL Empresas sistemas de transporte.
. . Cuﬁﬁ/;e&ggﬁ)de No minimo 03 (trés) anos em atividades
TECNICO EM EDIFICACOES Modalidade relacionadas a via permanente em sistemas de
Edificacdes transporte metroferroviario.
. . Cu&c:/él}e&gldci% de No minimo 03 (trés) anos em atividades
TECNICO EM ELETROTECNICA Modalidade relacionadas a Sistemas de Tragao, Média e
Eletrotécnica Baixa Tensao.
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] A Curso Técnico de No minimo 03 (trés) anos em atividades
TECNICO EM ELETRONICA Nivel Médio relacionadas a Sistemas de Sinalizagédo
Modalidade Eletronica Metroferroviarios.
’ . Curso Técnico de No minimo 03 (trés) anos em atividades
TECNICO EM MECANICA Nivel Médio relacionadas a Material Rodante de Tragao
Modalidade Mecéanica Elétrica.
MATEMATICO Curso de Licquiatura No minimo 0;3 (trés) anos em atividades de
em Matematica calculos estatisticos.

6.6.2 O VERIFICADOR INDEPENDENTE devera mobilizar, se necessario,
especialistas para revisar e ajustar os pardmetros dos INDICADORES DE
DESEMPENHO, dirimir questdes surgidas durante a apuragdo desses
indicadores em conformidade com os levantamentos, medicbes e calculos

apresentados, inclusive para reunides com discusséo de casos.
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