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DIRETRIZES DO ACORDO TRIPARTITE

Os termos definidos utilizados neste ANEXO que terdo o mesmo significado a eles atribuido no
CONTRATO, quando ali definidos.

A minuta anexa € meramente referencial e tem por finalidade balizar a discussao entre as PARTES
arespeito do alcance e procedimento para exercicio dos direitos dos CREDORES, sendo que, se necessario,
podera ser adequada antes de sua assinatura, desde que com prévia aprovagcdo pelo PODER
CONCEDENTE. A assinatura do ACORDO TRIPARTITE é facultativa para os CREDORES e implica a
autorizagdo prévia pelo PODER CONCEDENTE a respeito da forma pela qual os CREDORES exercerao os
direitos aqui indicados, nas condicdes previstas na LEI DAS CONCESSOES.

O ACORDO TRIPARTITE nao altera ou modifica quaisquer obrigacdes da CONCESSIONARIA com
relacdo ao PODER CONCEDENTE, tal como estabelecidas no CONTRATO.

O ACORDO TRIPARTITE n&o cria obrigagbes para os CREDORES com relagdo a gestdo da
CONCESSAO, mesmo no caso de sua assungdo temporaria, tampouco torna obrigatéria a assuncdo da

concesséao por parte dos CREDORES.

ACIONISTAS séao considerados quaisquer individuos ou pessoas juridicas que detenham participagao
direta na CONCESSIONARIA, enquanto os CREDORES sdo o conjunto dos agentes e financiadores
relacionados nos DOCUMENTOS DE FINANCIAMENTO, incluindo os garantidores das operagdes e fiadores.

O AGENTE significa o representante do conjunto de CREDORES, tais como o banco lider ou
coordenador, ou terceiro indicado pelos financiadores, inclusive agente fiduciario, perante o PODER
CONCEDENTE, a quem cabe o exercicio dos direitos e obrigagdes que Ihe sdo conferidos neste ACORDO
TRIPARTITE.

EVENTOS DE ALERTA séao eventos que desencadeiam a obrigagcéo de notificagdo entre o PODER
CONCEDENTE e AGENTE, decorrentes de descumprimentos do CONTRATO e/ou do CONTRATO DE
FINANCIAMENTO.

Havera previsdo de PERIODO DE CURA, o qual consistirdA em prazo concedido pelo PODER
CONCEDENTE ou pelo AGENTE, conforme o caso, mediante notificacdo & CONCESSIONARIA, para que
sejam sanados descumprimentos observados no CONTRATO ou nos DOCUMENTOS DE FINANCIAMENTO.

Caso a CONCESSIONARIA n3o tenha sanado os descumprimentos indicados nos EVENTOS DE
ALERTA durante o PERIODO DE CURA, sera facultado ao AGENTE, representando os CREDORES, exercer
os direitos previstos no ACORDO TRIPARTITE. Neste caso, havera previsdo de PERIODO DE EXERCICIO,
o qual consistira em periodo durante o qual o AGENTE, na qualidade de representante dos CREDORES,
podera exercer os direitos que lhe foram conferidos. No caso de descumprimento de obrigagdes decorrentes
dos DOCUMENTOS DE FINANCIAMENTO, observados os eventuais prazos decura aplicaveis, os
CREDORES poderdo exercer os direitos previstos no ACORDO TRIPARTITE enquanto perdurar o
inadimplemento, inexistindo nesse caso termo final para o PERIODO DE EXERCICIO.
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Observados os requisitos dispostos na LEI DAS CONCESSOES, a assinatura do ACORDO
TRIPARTITE também representara anuéncia, por parte do PODER CONCEDENTE, as garantias oferecidas
pela CONCESSIONARIA aos CREDORES anteriormente & assinatura do ACORDO TRIPARTITE, ndo sendo

necessaria anuéncia adicional ou complementar.

Sao exemplos de EVENTOS DE ALERTA, independentemente de outros que também possam ser
incluidos no ACORDO TRIPARTITE:

(i) o descumprimento, pela CONCESSIONARIA, das obrigagdes financeiras contraidas com os
CREDORES, ou de outras obrigagbes que possam resultar no vencimento antecipado ou
aceleracdo da divida e execugdo das garantias previstas nos CONTRATOS DE
FINANCIAMENTO;

(ii) a instauracdo, pelo PODER CONCEDENTE, de processo destinado a declaragdo de
caducidade da CONCESSAO;

(iii) a instauracdo, pelo PODER CONCEDENTE, de processo destinado a decretagdo de
intervengdo na CONCESSAO;

(iv) o envolvimento da CONCESSIONARIA em INCIDENTE DE FALHA DA INTEGRIDADE; e

(v) o0 ajuizamento de pedido de recuperacdo judicial da CONCESSIONARIA, ou de qualquer outro

procedimento de liquidagao judicial ou extrajudicial que venha a substitui-lo.

Sao direitos a serem regulados no ACORDO TRIPARTITE, que poderdo ser desempenhados em
qualquer ordem definida pelos CREDORES, e cujo exercicio serd apenas uma faculdade conferida aos
mesmos durante o PERIODO DE EXERCICIO:

(i) adimplir as obrigacdes pelas quais a CONCESSIONARIA estiver em mora frente ao PODER
CONCEDENTE;

(ii) assumir temporariamente a administragdo da CONCESSIONARIA para promover sua
reestruturacdo financeira e, posteriormente, retornar &8 CONCESSIONARIA a execucdo das
atividades associadas ao CONTRATO;

(iii) assumir o controle societdrio da CONCESSIONARIA, mediante a consolidagdo da
propriedade resoluvel de acbes previamente transferida em garantia, ou outra forma de
garantia possivel, nos termos do artigo 27-A, § 3° da LEI DAS CONCESSOES, para promover
a reestruturagao financeira da CONCESSIONARIA e assegurar a continuidade da prestagéo

dos servicos;

(iv) nas hipéteses previstas no ACORDO TRIPARTITE, provocar a transferéncia do controle da
CONCESSIONARIA ou dos direitos da CONCESSIONARIA oriundos do CONTRATO a
terceiro; e

(v) exercer demais prerrogativas previstas nos DOCUMENTOS DE FINANCIAMENTO, inclusive
a declaragédo do vencimento antecipado da divida e a consequente execugédo de garantias
ofertadas pela CONCESSIONARIA no ambito dos DOCUMENTOS DE FINANCIAMENTO.
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Durante o PERIODO DE CURA e o PERIODO DE EXERCICIO, n&o terdo efeito eventuais decisdes
relacionadas a caducidade ou intervengdo na CONCESSAO, podendo haver, a critério do PODER
CONCEDENTE, a suspensdo dos respectivos processos administrativos. Caso o inadimplemento da
CONCESSIONARIA seja sanado durante o PERIODO DE CURA ou de EXERCICIO, ou entdo seja aprovada
a TRANSFERENCIA DA CONCESSAO, os respectivos processos administrativos serdo extintos. A cobranca de
penalidades pecuniarias aplicadas & CONCESSIONARIA também sera suspensa durante o PERIODO DE
CURA e PERIODO DE EXERCICIO, sendo que os respectivos montantes dever&o ser pagos apos o término

do respectivo periodo.

Durante o PERIODO DE EXERCICIO, ainda havera suspenséo da aplicacdo de descontos relativos
ao nao atingimento de indices de desempenho contratual, de modo que o valor integral da RECEITA
TARIFARIA depositada na CONTA BANCARIA CENTRALIZADORA, apés os pagamentos de impostos e
ONUS DE FISCALIZAGCAO, esteja disponivel para a reestruturagdo da CONCESSIONARIA. De todo modo,
os respectivos indices continuardo a ser apurados — calculando-se o respectivo crédito do PODER
CONCEDENTE - de modo que, ap6s o término do PERIODO DE EXERCICIO, os descontos devidos e cujo
pagamento ao PODER CONCEDENTE foi suspenso deverdo ser entdo pagos pela CONCESSIONARIA,
corrigidos os valores nos termos do CONTRATO e seus ANEXOS. Em caso de extingdo da CONCESSAO
sem que os descontos devidos durante o PERIODO DE EXERCICIO estejam quitados, o valor em prol do
PODER CONCEDENTE sera descontado da indenizacdo devida 8 CONCESSIONARIA.

O exercicio dos direitos implicara ainda o depdsito da totalidade das receitas auferidas pela
CONCESSIONARIA na CONTA BANCARIA CENTRALIZADORA, com apresentagdo mensal de extrato
bancario ao PODER CONCEDENTE e ao AGENTE.

O exercicio dos direitos de ADMINISTRACAO TEMPORARIA e ASSUNCAO DO CONTROLE
implicara a elaboragdo de um PLANO DE REESTRUTURACAO, que devera ser apresentado pelos
CREDORES & CONCESSIONARIA e ao PODER CONCEDENTE.

As diretrizes do PLANO DE REESTRUTURACAO s&o as seguintes:

(i) discriminagao pormenorizada dos meios de reestruturagdo a serem empregados;
(ii) demonstragdo da viabilidade econémica do PLANO DE REESTRUTURACAO;
(iii) apresentacao das demonstragdes financeiras relativas ao ultimo exercicio social e das

levantadas especialmente para instruir o PLANO DE REESTRUTURACAO, confeccionadas
com estrita observancia da legislagcao societaria e das normas contabeis aplicaveis;

(iv) indicac&o do prazo necessario para a execugao integral do PLANO DE REESTRUTURACAO;
e

(v) possibilidade de eventual conversdo da ADMINISTRACAO TEMPORARIA em ASSUNCAO
DE CONTROLE, ou mesmo do emprego da TRANSFERENCIA DA CONCESSAO, mediante
a ocorréncia de eventos pré-estabelecidos no PLANO DE REESTRUTURAGAO. O PLANO
DE REESTRUTURACAO nao podera comprometer a operagdo das LINHAS, sendo que
alteragdes no CRONOGRAMA DE IMPLANTACAO somente serdo anuidas na medida em
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que sejam comprovadamente indispensaveis a implementacdo do PLANO DE
REESTRUTURACAO.

O exercicio da ADMINISTRACAO TEMPORARIA néo importara na responsabilizacdo do AGENTE,
dos CREDORES ou do ADMINISTRADOR TEMPORARIO em relaco a tributacdo, encargos, 6nus, sangdes,
obrigagbes ou compromissos da CONCESSIONARIA perante o PODER CONCEDENTE, terceiros ou
empregados da CONCESSIONARIA, permanecendo esta como responsavel por tais encargos, énus,

sangdes, obrigagdes ou compromissos.

S3o direitos do AGENTE, durante a ADMINISTRACAO TEMPORARIA e a ASSUNCAO DE
CONTROLE, exercer em sua plenitude todos os direitos emergentes da propriedade resoluvel das agdes da
CONCESSIONARIA ou outra forma de garantia possivel, tais como:

(i) acessar todas as informacées da CONCESSIONARIA relacionadas ao CONTRATO para a
elaboragdo do PLANO DE REESTRUTURACAQ; e
(ii) eleger ou destituir os membros da administracdo da CONCESSIONARIA quando tais

competéncias forem dos acionistas.

O PODER CONCEDENTE podera interromper a ADMINISTRACAO TEMPORARIA e a ASSUNCAO
DO CONTROLE caso comprovado, em processo administrativo proprio, o descumprimento do PLANO DE
REESTRUTURACAO.

O ACORDO TRIPARTITE prevera que o PODER CONCEDENTE consentira com o exercicio do
direito de TRANSFERENCIA DA CONCESSAO, limitando-se & verificagdo dos requisitos de capacidade
técnica, idoneidade financeira e regularidade juridica, fiscal e trabalhista do cessionario a quem seréo
transferidos os direitos emergentes do CONTRATO, nos termos do disposto no § 1° do artigo 27 da LEI DAS
CONCESSOES.

Nessa hipétese, a indicagdo da CESSIONARIA proposta devera vir acompanhada de:

(i) nome e endereco;

(ii) a menos que a CESSIONARIA proposta seja uma entidade de capital aberto, os nomes dos
acionistas da CESSIONARIA proposta e a participacdo de capital detida por cada acionista;

(iii) caso a CESSIONARIA proposta seja uma entidade de capital aberto, o nome do acionista
controlador, ou dos acionistas que integrem seu bloco de controle!, bem como dos demais
acionistas que detenham participagdo superior a 20% do capital social votante da
CONCESSIONARIA, indicando-se, em todos os casos, a participacdo de cada acionistas no
capital social votante;

(iv) a maneira pela qual os CREDORES ou novos financiadores propéem financiar a
CESSIONARIA proposta e a extensdo na qual tal financiamento encontra-se comprometido
(extensao relevante);

(v) copias das demonstracdes financeiras mais recentes da CESSIONARIA proposta; e

(vi) copia dos documentos societarios e fiscais atualizados da CESSIONARIA proposta,
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comprovando sua constituigdo e administragao.

Quando da TRANSFERENCIA DA CONCESSAO, também sera determinado como sera feito o
pagamento de eventuais montantes devidos ao PODER CONCEDENTE com relagdo aos quais a
CONCESSIONARIA estiver inadimplente.

Em caso de TRANSFERENCIA DA CONCESSAO, o CONTRATO perdurara, de modo que nenhuma
indenizagdo sera devida & CONCESSIONARIA, por parte do PODER CONCEDENTE, por conta de eventuais
investimentos ainda ndo amortizados pela CONCESSIONARIA (cedente).

Os termos e condigdes em que a CESSIONARIA assumira as obrigagdes da CONCESSIONARIA
frente aos CREDORES, assim como eventual pagamento 8 CONCESSIONARIA por parte da CESSIONARIA,
deverdo ser acordados pelo AGENTE, pela CONCESSIONARIA e pela CESSIONARIA de forma privada.

No caso de TRANSFERENCIA DA CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE celebrar4a um novo
ACORDO TRIPARTITE com o AGENTE que representar os credores da CESSIONARIA, caso manifestado
interesse.

Nenhuma das PARTES podera atribuir ou transferir qualquer parte de seus direitos ou obriga¢ées
estabelecidas no ACORDO TRIPARTITE sem o consentimento prévio por escrito das outras PARTES.
Contudo, o AGENTE podera atribuir ou transferir seus direitos e obrigagdes ao AGENTE sucessor, desde que
em conformidade com os DOCUMENTOS DE FINANCIAMENTO e mantidas todas as condicbes que
fundaram a anterior aprovagdo do PODER CONCEDENTE.

" Para fins do aqui disposto, o controle societario tera a mesma definigdo contida no CONTRATO, que ¢é aquela dada pelo artigo 116 da
Lei 6.404/1976, ou seja, a titularidade de direitos de sécio que assegure, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberagdes da
assembleia-geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia e efetivo uso de seu poder para dirigir as atividades
sociais e orientar o funcionamento dos érgdos da companhia.
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CONCORRENCIA INTERNACIONAL n° [+]

Poder concedente/STM [x]

[ ] atuando na qualidade de AGENTE e representante dos CREDORES da CONCESSIONARIA
relacionados nos DOCUMENTOS DE FINANCIAMENTO, conforme mandato outorgado pelas respectivas
entidades, e, [ ] sociedade de propésito especifico constituida pela adjudicataria do objeto da Concorréncia

Internacional; e, [ ] como interveniente anuente.

CONSIDERANDO que o PODER CONCEDENTE, ou a STM, por delegagéo do Estado de Sao Paulo,]
e a [ ] sociedade de proposito especifico, na data de [ | celebraram o CONTRATO n° [ ] na qual a primeira
figura como CONTRATANTE e a segunda como CONTRATADA, tendo por objeto a concessao da prestagao
do servigo publico de transporte de passageiros, sobre trilhos, das Linhas 8- Diamante e 9 - Esmeralda da
Rede de Trens Metropolitanos, da Regido Metropolitana de Sdo Paulo, contemplando operagao, conservagao,
manutengcdo e realizacdo dos investimentos necessarios a modernizagdo das instalagbes existentes,

construcdo de novas estagdes, nos termos do CONTRATO e seus ANEXOS.

CONSIDERANDO que os investimentos a serem realizados pela CONCESSIONARIA, na consecugéo
do objeto do CONTRATO, se dardo mediante financiamento e garantia obtidos junto as entidades financeiras,
no montante e conforme referéncias constantes dos DOCUMENTOS DE FINANCIAMENTO que integram este
acordo como APENDICE.

CONSIDERANDO que os CREDORES nomearam o AGENTE para atuar em seu nome, representa-
los e exercer os direitos e obrigagdes previstos neste ACORDO TRIPARTITE.

CONSIDERANDO que o estatuto social da CONCESSIONARIA se encontra adequado as presentes
disposicdes, sendo que seus ACIONISTAS estédo obrigados a respeitar, bem como a adotar todas as medidas

que se fagam necessarias ao cumprimento das obriga¢des aqui convencionadas;

CONSIDERANDO que, nos termos da Clausula 47.1 do CONTRATO, foi concedida aos CREDORES
a faculdade de celebrar o presente ACORDO, para melhor disciplinar a relagdo entre a CONCESSIONARIA,
os CREDORES, representados pelo AGENTE, e o PODER CONCEDENTE.

CONSIDERANDO que este ACORDO, para fins do CONTRATO, enquadra-se no conceito de
ACORDO TRIPARTITE a que se refere tal instrumento.

CONSIDERANDO o interesse comum do PODER CONCEDENTE, da CONCESSIONARIA e dos
CREDORES na execucgao e conclusao dos servigos para ampliagao, operagao, conservagao, manutengao e
realizagdo dos investimentos necessarios a prestagdo do SERVICO CONCEDIDO do objeto do CONTRATO.

Resolvem celebrar o presente ACORDO, que sera regido pelas seguintes Clausulas e condigées.
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OBJETO

1.1 Constituem objeto deste ACORDO os direitos e deveres conferidos as PARTES por ocasido da

ocorréncia de um EVENTO DE ALERTA, conforme disciplina aqui contida, assim como o

estabelecimento dos termos e condi¢cdes em que, nessa hipdtese, se dardo, conforme o caso, a
TRANSFERENCIA DA CONCESSAO, a TRANSFERENCIA DO CONTROLE, a ASSUNCAO DO
CONTROLE e a ADMINISTRACAO TEMPORARIA da CONCESSIONARIA, conforme disposicdes
dos artigos 27 e 27-A da LEI DAS CONCESSOES.

2. DEFINICOES

2.1 Os termos em letra maiuscula ou com inicial maiuscula neste ACORDO, salvo disposi¢cao expressa,

Anexo VI

e sem prejuizo das demais definicdes constantes do CONTRATO, deverado ser compreendidos e

interpretados de acordo com os seguintes significados:

(i)

(ii)

(vi)

(vii)

ACIONISTAS: sado considerados quaisquer individuos ou pessoas juridicas que detenham
participacdo direta na CONCESSIONARIA.

ADMINISTRAGAO TEMPORARIA: exercicio por parte dos CREDORES, sem a transferéncia
da propriedade das agbes, de poderes proprios para promover a sua reestruturagao financeira
e, posteriormente, retornar &8 CONCESSIONARIA a execugéo das atividades associadas ao
CONTRATO.

ADMINISTRADOR TEMPORARIO: pessoa juridica que exerce a ADMINISTRACAO
TEMPORARIA.

AGENTE: o representante do conjunto de CREDORES, tais como o banco lider ou
coordenador, ou terceiro indicado pelos CREDORES, inclusive agente fiduciario, perante o
PODER CONCEDENTE, a quem cabe o exercicio dos direitos e obrigagdes que lhe séo
conferidos neste ACORDO.

ASSUNGAO DO CONTROLE: aquisi¢do do controle societario da CONCESSIONARIA por
parte dos CREDORES, conforme requisitos do artigo 116 da Lei n. 6.404/76, a partir do
exercicio de direitos que Ihes confere a propriedade resolivel de agdes da
CONCESSIONARIA, ou outro mecanismo de garantias outorgadas pela CONCESSIONARIA
aos CREDORES.

ATENDIMENTO A NOTIFICAGAO DO PODER CONCEDENTE: adogio de uma das
providéncias conferidas ao AGENTE, conforme regramento da Clausula 15, suficientes para
encerrar o PERIODO DE EXERCICIO.

CESSIONARIA: Sociedade de Propésito Especifico indicada pelo AGENTE a quem se
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pretende seja transferida a CONCESSAO, apds aprovagéo pelo PODER CONCEDENTE, a
qual se limitara aos requisitos previstos neste ACORDO.

CREDORES: conjunto dos agentes e financiadores, incluindo os garantidores das operagdes
e fiadores, relacionados nos DOCUMENTOS DE FINANCIAMENTO e CONTRATOS DE
FINANCIAMENTO, neste ato representados pelo AGENTE.

CONTA BANCARIA CENTRALIZADORA: conta bancaria a ser aberta pela
CONCESSIONARIA junto a uma instituicao financeira de primeira linha de sua escolha, em
até 5 (cinco) dias contados da NOTIFICACAO DO PODER CONCEDENTE, cujas regras de
movimentacgao estao disciplinadas neste ACORDO TRIPARTITE.

CONTRATOS DE FINANCIAMENTO: instrumentos celebrados pela CONCESSIONARIA
com os CREDORES para a estruturagao da operagao visando a obtencao de recursos para o
adimplemento das obrigagdes assumidas no CONTRATO, os quais integram os
DOCUMENTOS DE FINANCIAMENTO e o presente ACORDO como APENDICE.

DATA DE ENCERRAMENTO DO PERIODO DE EXERCICIO: termo final do PERIODO DE
EXERCICIO concedido ao AGENTE para adogéo das providéncias que |lhe sdo permitidas,
conforme Clausula 0, para promover a reestruturagido financeira e assegurar a continuidade
da prestagao de servicos.

DATA DE QUITAGAO: data de liquidagéo e cumprimento de todas as obrigagdes previstas
nos DOCUMENTOS DE FINANCIAMENTO, de maneira irrevogavel e completa, conforme
atestado pelo AGENTE, na qualidade de representante dos CREDORES.

DATA DE TRANSFERENCIA DA CONCESSAO: data em que o objeto do CONTRATO sera
transferido para a CESSIONARIA.

DOCUMENTOS DE FINANCIAMENTO: documentos apresentados no APENDICE deste
ACORDO, contemplando a contratagdo de financiamento, incluindo as respectivas garantias,
por parte da CONCESSIONARIA, cujo descumprimento acelere o pagamento da divida ou
implique sua extingdo antecipada configurara EVENTO DE ALERTA.

EVENTO DE ALERTA: eventos previstos na Clausula 0, cuja ocorréncia implica a obrigagéo
do PODER CONCEDENTE de notificar o AGENTE, bem como a obrigagdo do AGENTE de
notificar o PODER CONCEDENTE, a depender do tipo de EVENTO DE ALERTA constatado.
NOTIFICAGAO DE ALERTA: comunicado a ser expedido pelo PODER CONCEDENTE ou
pelo AGENTE, conforme o caso, sempre que ocorrer algum EVENTO DE ALERTA previsto
na Clausula 0.

NOTIFICAGAO DE ALERTA A CONCESSIONARIA: comunicado a ser expedido pelo
PODER CONCEDENTE ou pelo AGENTE & CONCESSIONARIA, conforme o caso, e cujo
recebimento pela CONCESSIONARIA da inicio ao PERIODO DE CURA.

NOTIFICAGAO DO PODER CONCEDENTE: comunicado a ser expedido pelo PODER
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CONCEDENTE ao AGENTE, apés o término do PERIODO DE CURA concedido a
CONCESSIONARIA, e cujo recebimento da inicio ao PERIODO DE EXERCICIO.
NOTIFICAGAO DE ADMINISTRAGAO TEMPORARIA: notificagdo enviada pelo AGENTE ao
PODER CONCEDENTE para comunicar o exercicio da ADMINISTRACAO TEMPORARIA.
NOTIFICAGAO DE ASSUNGAO DE CONTROLE: notificagdo enviada pelo AGENTE ao
PODER CONCEDENTE para comunicar o exercicio da ASSUNCAO DO CONTROLE.
PARTES: o PODER CONCEDENTE, o AGENTE e a CONCESSIONARIA.

PERIODO DE CURA: prazo de 30 dias concedido pelo PODER CONCEDENTE ou pelo
AGENTE, conforme o caso, mediante notificagdo & CONCESSIONARIA, para que sejam
sanados descumprimentos observados neste ACORDO, no CONTRATO ou nos
DOCUMENTOS DO FINANCIAMENTO, conforme previsto na Clausula 9.4. O prazo de 30
(trinta) dias ndo sera aplicado caso haja previsdo expressa no CONTRATO, ou nos
DOCUMENTOS DO FINANCIAMENTO, de outro prazo proprio para sanar EVENTOS DE
ALERTA especificos, hipétese em que o PERIODO DE CURA sera o mesmo prazo
estabelecido no CONTRATO, ou nos DOCUMENTOS DO FINANCIAMENTO, conforme o
caso.

PERIODO DE EXERCICIO: periodo que se inicia na data em que o AGENTE recebe a
NOTIFICACAO DO PODER CONCEDENTE, com a duragéo prevista na Clausula 9.5, e que
se encerra conforme um dos quatro itens a seguir, 0 que ocorrer primeiro:

DATA DE ENCERRAMENTO DO PERIODO DE EXERCICIO;

ATENDIMENTO A NOTIFICAGAO DO PODER CONCEDENTE;

extincdo do CONTRATO; ou

extingdo do CONTRATO DE FINANCIAMENTO. Quando o EVENTO DE ALERTA se
restringir unicamente a inadimplementos dos DOCUMENTOS DE FINANCIAMENTO, o
PERIODO DE EXERCICIO perdurara até o cumprimento, pela CONCESSIONARIA, das
respectivas obrigagoes.

PLANO DE REESTRUTURAGAO: plano contendo as medidas propostas para sanar os
inadimplementos identificados e permitir a regularizacdo da execu¢ao do CONTRATO nas
hipéteses de ADMINISTRACAO TEMPORARIA e ASSUNCAO DO CONTROLE.
RELATORIO DE SITUAGAO REGULATORIA: relatério elaborado pelo PODER
CONCEDENTE com periodicidade anual em favor do AGENTE, com a finalidade de manter a
integral transparéncia do status regulatério da CONCESSIONARIA, cujo conteudo minimo é
aquele previsto na Clausula 7.6 deste ACORDO.

SOLICITAGAO DE TRANSFERENCIA DA CONCESSAO: pedido formulado pelo AGENTE
ao PODER CONCEDENTE para obtencdo de aprovacdo para a TRANSFERENCIA DA
CONCESSAO.
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SOLICITAGAO DE TRANSFERENCIA DO CONTROLE SOCIETARIO: pedido formulado
pelo AGENTE ao PODER CONCEDENTE para obtengdo de aprovagcdo para
TRANSFERENCIA DO CONTROLE SOCIETARIO.

TERMO DE TRANSFERENCIA OU CESSAO DA CONCESSAO: termo firmado entre o
PODER CONCEDENTE e a CESSIONARIA, regulando a TRANSFERENCIA DA
CONCESSAO.

TRANSFERENCIA DO CONTROLE SOCIETARIO: modificacdo do controle societario da
CONCESSIONARIA, conforme requisitos do artigo 116 da Lei n. 6.404/76, por consequéncia
da excussao das garantias detidas pelos CREDORES da CONCESSIONARIA.
TRANSFERENCIA DA CONCESSAO OU CESSAO: modificacdo do CONTRATO, com a
substituicdo do ente contratado e a assuncdo pela CESSIONARIA de todos os direitos e
obrigacdes detidos pela CONCESSIONARIA no ambito da CONCESSAO.

INTERPRETAGAO

Caso ocorra qualquer conflito, ambiguidade ou inconsisténcia entre os termos do CONTRATO e o

presente ACORDO, prevalecerado aqueles consignados no presente instrumento.

CONSTITUIGAO, REMUNERAGAO E SUBSTITUICAO DO AGENTE

A CONCESSIONARIA e seus CREDORES, conforme livre ajuste, ficardo responsaveis pela
remuneragdo do AGENTE em contraprestacdo ao desempenho das atribuicbes previstas neste
ACORDO, ficando vedada a cobranga de qualquer despesa do PODER CONCEDENTE a tal titulo.

4.2 A CONCESSIONARIA reconhece que indicou o AGENTE especificado neste ACORDO livremente e
de forma conjunta com seus CREDORES.

4.3 A CONCESSIONARIA podera providenciar para que qualquer financiador com quem contratar

posteriormente a celebragdo do presente ACORDO também se faca representar junto ao PODER
CONCEDENTE pelo AGENTE, atualizando-se os DOCUMENTOS DE FINANCIAMENTO com os

respectivos instrumentos contratuais.

4.4 A previsdo da Clausula 4.3 ndo constitui uma obrigagdo a cargo da CONCESSIONARIA, podendo os

novos financiadores aderirem ou n&o ao presente ACORDO.

4.5 O AGENTE devera comunicar ao PODER CONCEDENTE sua eventual substituigdo na fungao de

representante dos CREDORES por outro agente que desempenhe a mesma fungao, solicitando a

Anexo VI

assinatura de novo ACORDO TRIPARTITE, ou a celebragao de aditivo ao presente, sendo certo que

devera permanecer responsavel pelos direitos e obrigacdes que lhe séo atribuidos neste ACORDO,
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até a sua substituicao.

O PODER CONCEDENTE desde logo concorda, a menos que haja algum impedimento do agente
substituto de contratar com o poder publico, em celebrar um novo ACORDO TRIPARTITE, cujos
termos serdo substancialmente os mesmos deste ACORDO, sem prejuizo de ajustes propostos pelo
novo agente e aprovados pelo PODER CONCEDENTE.

4.7 Enquanto nao formalizada a substituicido do AGENTE, qualquer comunicado expedido pelo PODER

5.1

6.1

7.1

7.2

CONCEDENTE ao AGENTE ora indicado, especialmente a NOTIFICACAO DO PODER
CONCEDENTE, sera tido por valido e eficaz.

AUSENCIA DE EFEITO SOBRE O CONTRATO DE CONCESSAO

Nenhuma das Clausulas do presente ACORDO altera ou modifica quaisquer obrigacbes da
CONCESSIONARIA previstas no CONTRATO.

ANUENCIA COM RELAGAO AOS FINANCIAMENTOS E GARANTIAS CONTRATADOS
E GARANTIAS OFERTADAS

Sem prejuizo de qualquer disposicdo em contrario estabelecida no CONTRATO, o PODER
CONCEDENTE toma ciéncia do recebimento dos DOCUMENTOS DE FINANCIAMENTO arrolados
no APENDICE e conhece a contratagéo, com as garantias ofertadas pela CONCESSIONARIA aos
CREDORES, bem como com as condigbes em que poderao ser excutidas, reconhecendo que nao
ha violagdo do CONTRATO.

TROCA DE INFORMAGOES PELAS PARTES

A CONCESSIONARIA devera manter o AGENTE semestralmente informado do desempenho de suas
obrigagdes no ambito do CONTRATO, comunicando-o acerca de eventuais falhas e descumprimentos
identificados, a despeito de terem ou nao dimensao suficiente para constituir um EVENTO DE
ALERTA, tal como previsto na Clausula 0 deste ACORDO.

O AGENTE podera, a qualquer momento, verificar com o PODER CONCEDENTE a veracidade das
informacdes prestadas pela CONCESSIONARIA, bem como solicitar demais informacdes acerca da
CONCESSAO que ele ou os CREDORES julguem convenientes e que possam ser prestadas pelo
PODER CONCEDENTE.

7.3 O PODER CONCEDENTE se compromete a, a pedido do AGENTE, realizar ao menos 1 (uma)

Anexo VI
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reunido ao ano para trocar informagées e avaliar em conjunto a atuacdo da CONCESSIONARIA na

prestacdo dos servigos publicos objeto do CONTRATO.
7.4 A CONCESSIONARIA, neste ato, concede:

(i) ao AGENTE, o direito a acessar todas as informagdes relacionadas 8 CONCESSAO, que
tenham sido fornecidas pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE, ou obtidas por
essa ultima no exercicio de suas competéncias legais; e

(ii) ao PODER CONCEDENTE, autorizagdo para enviar ao AGENTE todas as informagdes que
tenha recebido da CONCESSIONARIA, ou obtido no exercicio de suas competéncias legais,
sobre a CONCESSAO.

7.5 Para possibilitar o cumprimento dos termos deste ACORDO, a CONCESSIONARIA consente
expressamente com o compartilhamento de suas informagbes bancarias para as PARTES, sem que
tal divulgagéo configure quebra de sigilo bancario nos termos da Lei Complementar n® 105, de 10 de

janeiro de 2001.

7.6 O PODER CONCEDENTE devera encaminhar ao AGENTE, com periodicidade anual, o RELATORIO
DE SITUACAO REGULATORIA, o qual devera conter, entre outras julgadas pertinentes pelo PODER
CONCEDENTE, as seguintes informacgdes:

(i) desequilibrio econémico-financeiro da CONCESSAO apurado, até a data de elaboragdo do
RELATORIO DE SITUAGAO REGULATORIA, em favor da CONCESSIONARIA ou do
PODER CONCEDENTE; e

(i) relagdo de multas aplicadas &8 CONCESSIONARIA pelo PODER CONCEDENTE no ambito
da execugdo do CONTRATO, em razao de procedimentos administrativos encerrados na
esfera administrativa, detalhando-se os valores efetivamente pagos ao PODER
CONCEDENTE ou, eventualmente, pendentes de pagamento pela CONCESSIONARIA, em

valores atualizados.

8. EVENTOS DE ALERTA
8.1 Sdo EVENTOS DE ALERTA:

(i) O descumprimento, pela CONCESSIONARIA, de qualquer obrigacdo ou conjunto de
obrigacbes do CONTRATO que, como consequéncia, possa dar ensejo a execugdo das
garantias prestadas pela CONCESSIONARIA no ambito do CONTRATO, desde que reste
configurada pelo menos uma das hipéteses a seguir listadas:

a. represente(m), em conjunto ou isoladamente, conduta(s) infratora(s) sujeita(s) a multa(s)
em montante igual ou superior a R$ [ ]

b. represente(m) mais de [] notificacdes emitidas com valor igual ou superior a R$
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400.000,00 (quatrocentos mil reais) prevista no Anexo V;

C. esteja em mora quanto ao pagamento de multas aplicadas e/ou valores devidos ao
PODER CONCEDENTE.
(ii) a instauragéo de processo administrativo para declaragéo da caducidade da CONCESSAOQ;
(iii) a instauracéo de processo administrativo para decretacéo de intervencdo na CONCESSAO;

(iv) o descumprimento, pela CONCESSIONARIA, das obrigagées financeiras contraidas com os
CREDORES ou de outras obrigagdes, que possam resultar na aceleragdo do pagamento da
divida ou no vencimento antecipado de suas dividas, conforme previsées dos DOCUMENTOS DE
FINANCIAMENTO;

(v) o envolvimento da CONCESSIONARIA em INCIDENTE DE FALHA DA INTEGRIDADE; e

(vi) o0 ajuizamento de pedido de recuperacdo judicial da CONCESSIONARIA, ou de qualquer outro
procedimento de liquidagao judicial ou extrajudicial que venha a substitui-lo.

8.2 O ACORDO TRIPARTITE é uma minuta, cujas lacunas na clausula 8.1 em relagdo aos montantes das
penalidades serao de livre negociagéo entre todas as partes (PODER CONCEDENTE, FINANCIADOR
e CONCESSIONARIA), no que se refere também a inclusdo de novos EVENTOS DE ALERTA,
envolvendo todas as partes do ACORDO TRIPARTITE.(ltem inserido em decorréncia da Resposta STM
509)

9. NOTIFICAGAO ENTRE AS PARTES E EFEITOS DECORRENTES

9.1 O PODER CONCEDENTE devera remeter ao AGENTE, no prazo de 5 (cinco) dias, a NOTIFICACAO
DE ALERTA sempre que tomar conhecimento de um dos EVENTOS DE ALERTA previstos na
Clausula 8.1, itens (i), (ii), (iii), (v) e (vi), cabendo ao AGENTE a obrigagdo em relagcéo a notificagao
ao PODER CONCEDENTE, sempre que tomar conhecimento de EVENTO DE ALERTA previsto na

Clausula 8.1, item (iv), (v) e (vi).
9.2 A NOTIFICACAO DE ALERTA devera conter obrigatoriamente:

(i) a descrigdo completa do EVENTO DE ALERTA;

(i) as obrigagdes contratuais violadas ou n&o executadas pela CONCESSIONARIA, de acordo
com os termos do CONTRATO ou dos DOCUMENTOS DE FINANCIAMENTO; e

(iii) aindicag&o de todos os valores devidos pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE
ou aos CREDORES, conforme o caso, e vencidos na data da NOTIFICACAO DE ALERTA,
juntamente com todos os valores vincendos pela CONCESSIONARIA ao PODER
CONCEDENTE ou a CREDORES, acompanhados da descrigdo da natureza da obrigagdo da
CONCESSIONARIA referente ao pagamento de tais valores conforme Clausulas do
CONTRATO e dos DOCUMENTOS DE FINANCIAMENTO.

9.3 Eventual atualizacado dos termos da notificagdo, ou ocorréncia de outro EVENTO DE ALERTA, dara
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ensejo a expedicdo de nova NOTIFICACAO DE ALERTA.

9.4 Na ocorréncia de um ou mais EVENTOS DE ALERTA, o AGENTE ou o PODER CONCEDENTE
enviardo a NOTIFICACAO DE ALERTA & CONCESSIONARIA, com cépia & terceira parte deste
ACORDO, para que a CONCESSIONARIA possa, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da data
da entrega da primeira notificagdo, sanar os EVENTOS DE ALERTA apontados, dando-se inicioao
PERIODO DE CURA.

9.41.0 PODER CONCEDENTE, com a anuéncia do AGENTE em caso de pedido da
CONCESSIONARIA ou a pedido do AGENTE, podera estender o PERIODO DE CURA, caso
entenda ser insuficiente o prazo de 30 (trinta) dias para sanar os EVENTOS DE ALERTA
apontados na notificagao.

9.4.2.0 prazo de 30 (trinta) dias mencionado nesta clausula ndo sera aplicado, caso haja previsao
expressa no CONTRATO, ou nos DOCUMENTOS DO FINANCIAMENTO, de outro prazo para
sanar eventos de inadimplemento especificos, hipétese em que o PERIODO DE CURA sera o
mesmo prazo estabelecido no CONTRATO, ou nos DOCUMENTOS DO FINANCIAMENTO,
conforme o caso.

9.4.3.0 prazo de 30 (trinta) dias mencionado nesta clausula n&o sera aplicado, ainda, caso o AGENTE
resolva tomar providéncias imediatas para suspender o processo de que trata a Clausula (vi),

acima.

9.5 Caso a CONCESSIONARIA nao tenha sanado todos os inadimplementos identificados no
EVENTO DE ALERTA dentro dos respectivos PERIODOS DE CURA, sera facultado ao
AGENTE, representando os CREDORES, adotar uma das seguintes medidas:

(i) adimplir em seu préprio nome as obrigacdes pelas quais a CONCESSIONARIA estiver em
mora frente ao PODER CONCEDENTE;

(i) exercer a ADMINISTRACAO TEMPORARIA;

(iii) exercer a ASSUNCAO DO CONTROLE;

(iv) efetuar a TRANSFERENCIA DA CONCESSAO, nas hipéteses previstas na Clausula 14
abaixo; e

(v) exercer suas prerrogativas previstas nos DOCUMENTOS DO FINANCIAMENTO, inclusive o
vencimento antecipado da divida ou a execugcdo de garantias ofertadas pela
CONCESSIONARIA.

9.6 O AGENTE podera exercer os direitos previstos na Clausula 9.5 acima, dando inicio ao PERIODO DE
EXERCICIO por meio de NOTIFICACAO DO PODER CONCEDENTE, nas seguintes hipéteses:

(i) a qualquer tempo, no caso de inadimplemento da CONCESSIONARIA as obrigacées
estipuladas nos DOCUMENTOS DO FINANCIAMENTO e caso a CONCESSIONARIA

Pagina 15 de 32
Anexo VI



SAO %ULO
GOVERNO DO ESTADO

| Secretaria dos Transportes Metropolitanos

CONTRATO N° 02/2021
PROCESSO STM N° 2907444/2019
Concessao das Linhas 8 - Diamante e 9 - Esmeralda

permaneca em situacdo de inadimpléncia apds expirado o PERIODO DE CURA, mediante
notificagdo prévia por escrito ao PODER CONCEDENTE e 8 CONCESSIONARIA;

(i) a qualquer tempo, caso esteja em seguimento o procedimento de que trata o item (vi) da
Clausula 8.1, mediante notificacdo prévia por escrito ao PODER CONCEDENTE e a
CONCESSIONARIA,;

(iii) em 30 (trinta) dias, no caso de inadimplemento da CONCESSIONARIA as obrigacdes
estipuladas no CONTRATO e caso a CONCESSIONARIA permaneca em situagdo de
inadimpléncia apos expirado o PERIODO DE CURA, contados da data de recebimento da
NOTIFICACAO DO PODER CONCEDENTE, comunicando ao AGENTE o término do
PERIODO DE CURA,; ou

(iv) em 30 (trinta) dias, no caso de envolvimento em INCIDENTE DE FALHA DE INTEGRIDADE
pela CONCESSIONARIA nzo sanado ap6s expirado o PERIODO DE CURA, contado da data
de recebimento da NOTIFICACAO DO PODER CONCEDENTE, comunicando ao AGENTE o
término do PERIODO DE CURA.

9.6.1 O prazo de 30 (trinta) dias previsto nos itens (iii) e (iv) da Clausula 9.6 sera estendido por
adicionais 30 (trinta) dias, mediante simples requerimento do AGENTE ao PODER
CONCEDENTE, desde que formulado antes do vencimento do prazo original. Novas
extensdes ficardo sujeitas a prévia aprovacdo do PODER CONCEDENTE.

9.7 Os direitos conferidos na Clausula 9.5 representam uma faculdade conferida ao AGENTE, cuja falta

de exercicio ndo acarretara qualquer punicdo ao AGENTE ou aos CREDORES.

9.8 Para adimplir em seu préprio nome as obrigacdes a cargo da CONCESSIONARIA previstas no
CONTRATO o AGENTE podera, a seu unico e exclusivo critério, executar ou providenciar a execugao
de qualquer ato exigido da CONCESSIONARIA, ou, ainda, sanar qualquer violagdo ou omiss&o por
parte da CONCESSIONARIA.

9.9 O AGENTE, para os fins previstos na Clausula 9.8, podera contratar terceiros para a execugao das
obrigagdes a cargo da CONCESSIONARIA; caso, porém, a atividade demande algum requisito de
qualificagéo técnica exigido no EDITAL, o AGENTE devera comprovar previamente perante o PODER

CONCEDENTE que o contratado detém a qualificagdo necessaria.

9.10 O regular adimplemento pelo AGENTE, ou em seu nome, de obrigagdo atribuida a
CONCESSIONARIA, apds aceite do PODER CONCEDENTE, devera ser reconhecido pelo PODER
CONCEDENTE e pela CMCP como se executado pela propria CONCESSIONARIA, de modo que tal
obrigagao sera considerada quitada, desobrigando-se a CONCESSIONARIA.

9.1 O uso, por parte do AGENTE, da faculdade conferida pela Clausula 9.8 ndo devera ser
interpretado como uma assungao pelo AGENTE, ou por pessoa agindo em seu home, de quaisquer
outras obrigacdes, ainda que acessdrias, atribuidas 8 CONCESSIONARIA pelo CONTRATO.
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9.12 Durante o PERIODO DE CURA e o PERIODO DE EXERCICIO n3o terdo efeito eventuais
decisdes relacionadas a caducidade ou intervengdo na CONCESSAO, ndo havendo, contudo,
suspensao automatica dos respectivos processos administrativos, os quais, a critério do PODER

CONCEDENTE, poderéo ser suspensos ou prosseguir a fase instrutéria e o procedimento apropriado.

9.13 Caso o inadimplemento da CONCESSIONARIA seja sanado durante o PERIODO DE CURA ou
de EXERCICIO, ou entdo seja aprovada a TRANSFERENCIA DA CONCESSAO, os respectivos

processos administrativos serao extintos.

9.14 A cobranga de penalidades pecunidrias aplicadas @ CONCESSIONARIA também sera
suspensa durante o PERIODO DE CURA e PERIODO DE EXERCICIO, sendo que os respectivos

montantes deverao ser pagos apos o término do respectivo periodo.

9.15 Durante o PERIODO DE EXERCICIO, ainda havera paralisacdo dos descontos previstos no
CONTRATO de modo que o valor integral das receitas esteja disponivel para a reestruturagao da
CONCESSIONARIA.

9.15.1 Os indices de desempenho continuardo a ser apurados — calculando-se o respectivo
crédito do PODER CONCEDENTE — de modo que, apés o término do PERIODO DE
EXERCICIO, os descontos devidos e cuja transferéncia ao PODER CONCEDENTE foi
paralisada deverdoser pagos pela CONCESSIONARIA, nos termos do CONTRATO e seus
ANEXOS. Em caso de extingdo da CONCESSAO sem que os descontos devidos durante
o PERIODO DE EXERCICIO estejam quitados, o valor em prol do PODER CONCEDENTE
sera descontadoda indenizagdo devida & CONCESSIONARIA.

9.16 A apuracdo das circunstancias que ensejaram o inadimplemento contratual por parte da
CONCESSIONARIA, incluindo eventuais causas excludentes de juridicidade e culpabilidade, sera

feita no processo administrativo proéprio.

9.17 O AGENTE devera notificar o PODER CONCEDENTE, conjuntamente com a NOTIFICACAO
DE ALERTA por ele emitida ou posteriormente, a respeito de qualquer decisdo referente ao
vencimento antecipado de débitos ou exercicio de medidas de execucado previstas nos
DOCUMENTOS DE FINANCIAMENTO, assim que tal decisao for tomada.

9.18 O AGENTE devera notificar imediatamente o PODER CONCEDENTE assim que qualquer
EVENTO DE ALERTA nao mais persistir, com o adimplemento da obrigagdo que motivou a expedi¢cao
da NOTIFICACAO DE ALERTA pelo AGENTE.

9.19 O recebimento da NOTIFICACAO DE ALERTA emitida pelo AGENTE por parte do PODER
CONCEDENTE, nos casos em que o EVENTO DE ALERTA néo represente qualquer descumprimento
do CONTRATO, mas diga respeito t4o somente a obrigacdes pactuadas entre a CONCESSIONARIA
e seus CREDORES, nao obriga o PODER CONCEDENTE a pratica de qualquerato, com excegéo
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daqueles previstos neste Acordo.

9.20 A partir do advento da DATA DE ENCERRAMENTO DO PERIODO DE EXERCICIO, poderéo
ser retomadas as atividades relativas a cobranga dos valores referidos na Clausula 9.15 e das
penalidades aplicadas pelo PODER CONCEDENTE, a declaragdo da caducidade ou a decretagéo
de intervengdo na CONCESSAO. Porém, o encerramento do PERIODO DE EXERCICIO n&o implica
a automatica caducidade ou intervengdo, cujo mérito serd avaliado em processo administrativo

proéprio.

9.20.1 Na ocorréncia de dois ou mais PERIODOS DE EXERCICIO em curso simultaneamente,
considera-se verificada a condig¢ao prevista na Clausula 9.20 assim que em algum deles advir
a DATA DE ENCERRAMENTO DO PERIODO DE EXERCICIO.

9.21 O PODER CONCEDENTE, durante o PERIODO DE CURA e o PERIODO DE EXERCICIO, ndo

devera suspender quaisquer obrigagdes contratuais que Ihe tenham sido atribuidas pelo CONTRATO.

10. ADMINISTRAGAO TEMPORARIA

10.1 O inicio da ADMINISTRACAO TEMPORARIA pelo AGENTE ou por terceiro indicado pelos
CREDORES estara tao somente condicionado a comprovagdo de que o ADMINISTRADOR
TEMPORARIO indicado atende aos requisitos de regularidade juridica, fiscal e trabalhista nos exatos
termos previstos no EDITAL.

10.2 Os DOCUMENTOS DE FINANCIAMENTO poderao contemplar, para fins de ADMINISTRACAO

TEMPORARIA, sem prejuizo de outros poderes estabelecidos:

(i) a possibilidade de convocar assembleia geral, a qualquer tempo, e indicar os membros do
conselho de administragdo a serem eleitos pelos ACIONISTAS, destituindo-se os antigos
membros;

(i) a possibilidade de convocar assembleia geral, a qualquer tempo, e indicar os membros do
conselho fiscal a serem eleitos pelos ACIONISTAS, destituindo-se os antigos membros; e

(iii) o exercicio do poder de veto sobre qualquer proposta submetida a votagao dos acionistas que,
na visdo dos CREDORES, possa comprometer a reestruturagao.

10.3 Eventual negativa do PODER CONCEDENTE & ADMINISTRACAO TEMPORARIA em raz&o
do nao atendimento dos critérios previstos nesta Clausula 10 ndo obsta a apresentagao de nova
NOTIFICACAO DE ADMINISTRACAO TEMPORARIA, caso sanada a falha.

104 O AGENTE devera, no prazo de [[J] dias ap6s o inicio da ADMINISTRACAO TEMPORARIA,
formular e apresentar ao PODER CONCEDENTE o PLANO DE REESTRUTURACAO, contendo
indicacao dos poderes que poderao ser exercidos pelo AGENTE, do prazo de duragdo do PLANO DE
REESTRUTURACAO e das medidas propostas para sanar os inadimplementos identificados, de
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modo a permitir a regularizagdo da execu¢ao do CONTRATO, o qual devera guardar conformidade
com a NOTIFICACAO que deu inicio ao PERIODO DE EXERCICIO.

10.4.1 O PLANO DE REESTRUTURACAO a ser elaborado pelo(s) AGENTE/CREDORES

necessariamente contera os seguintes elementos:

(i) nomeacdo do administrador responsavel pela devida condugdo do processo de
ADMINISTRACAO TEMPORARIA;
(ii) identificacdo pormenorizada dos meios de reestruturagdo a serem empregados, os quais

poderdo incluir, sem prejuizo de outros eventualmente cabiveis:
a. concessao de prazos e condigdes especiais para pagamento das obrigagcdes vencidas
ou vincendas nos CONTRATOS DE FINANCIAMENTO e, sujeito aos termos da
legislacao aplicavel, no CONTRATO;

b. substituicdo total ou parcial dos administradores da CONCESSIONARIA ou modificagéo

de seus orgaos administrativos;

C. concessdo aos CREDORES de direito de eleicdo em separado de administradores e de
poder de veto em relagdo as matérias que o PLANO DE REESTRUTURACAO
especificar;

d. aumentos de capital social eventualmente exigidos para a recuperagéo financeira da
CONCESSIONARIA;

e. alteragdes nos contratos de trabalho, contemplando redugao salarial, modificacbes na

estrutura de carreira, compensacao de horarios e reducao da jornada, mediante acordo
ou convencdo coletiva a serem celebrados pela CONCESSIONARIA e as entidades
sindicais pertinentes, nos limites admitidos pela legislagéo trabalhista vigente;

f. dagao em pagamento ou novagado de dividas, com ou sem constituicdo de garantia

prépria ou de terceiros;

g. venda parcial dos bens, observando-se a disciplina legal e contratual aplicavel aos BENS
REVERSIVEIS;
h. equalizacdo de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza, tendo

como termo inicial a data em que o PODER CONCEDENTE autorizar a
ADMINISTRACAO TEMPORARIA, sem prejuizo do disposto em legislagdo especifica;

i. emissao de titulos de divida ou de valores mobiliarios;

j- contratagdo, as expensas da CONCESSIONARIA, de profissionais ou empresas
especializadas para, quando necessario, dar suporte ao ADMINISTRADOR
TEMPORARIO no exercicio de suas fungées;

k. proposta de repactuacdo com o PODER CONCEDENTE e CREDORES da forma de

cumprimento das obrigacdes originais do CONTRATO e dos financiamentos existentes;
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l. medidas para o saneamento do INCIDENTE DE FALHA DE INTEGRIDADE, se o caso.

(iii) demonstragdo da viabilidade econémica do PLANO DE REESTRUTURACAO, o qual nao
podera comprometer a prestagio dos servicos objeto da CONCESSAO, sendo que alteragdes
relacionadas a execucdo de INVESTIMENTOS ADICIONAIS somente serdo anuidas na
medida em que sejam comprovadamente indispensaveis a implementacdo do PLANO DE
REESTRUTURACAO;

(iv) as demonstragbes financeiras relativas ao Uultimo exercicio social e as levantadas
especialmente para instruir o PLANO DE REESTRUTURACAO, confeccionadas com estrita
observancia da legislagéo societaria aplicavel;

(v) 0 prazo necessario para a execugéo integral do PLANO DE REESTRUTURACAO, que ndo
podera exceder o periodo de 12 (doze) meses, salvo autorizagdo pelo PODER
CONCEDENTE, caso as circunstancias do caso assim o exijam e tornem conveniente e
oportuna esta solugéo; e

(vi) outras providéncias tidas como necessarias para a recuperagao financeira e operacional da
CONCESSIONARIA, tais como reorganizagdes societarias, alienagdo do controle societario
da CONCESSIONARIA, decorrentes da execugdo de garantias ou ndo, ASSUNCAO DE
CONTROLE ou TRANSFERENCIA DA CONCESSAO, mediante a ocorréncia de eventos pré-
estabelecidos no PLANO DE REESTRUTURACAO, entre outros, observada a necessidade
de autorizacdo do PODER CONCEDENTE para os atos que assim necessitem.

10.50 PLANO DE REESTRUTURACAO devera ser apresentado 8 CONCESSIONARIA e ao PODER
CONCEDENTE, a quem cabera, no prazo de 30 (trinta) dias:

(i) aprovar o PLANO DE REESTRUTURACAO, hipétese em que se iniciara o prazo previsto no
PLANO DE REESTRUTURACAO para a fase de cumprimento; e
(ii) rejeitar o PLANO DE REESTRUTURACAO, devidamente justificado e motivado.

10.6 Rejeitado o PLANO DE REESTRUTURACAO pelo PODER CONCEDENTE, sera facultado ao
AGENTE o direito de apresentar novo PLANO DE REESTRUTURACAO no prazo de 60 (sessenta)
dias e o direito de execugdo das garantias previstas nos DOCUMENTOS DO FINANCIAMENTO.

Caso haja nova recusa, permanece o direito de execugao das garantias

10.7 Rejeitado o PLANO DE REESTRUTURACAO, os CREDORES também poderdo optar pela
TRANSFERENCIA DA CONCESSAO, bem como indicar potencial CESSIONARIA ao PODER
CONCEDENTE, a fim de que este avalie sua aprovagao.

10.8 A ADMINISTRACAO TEMPORARIA autorizada na forma desta Clausula ndo acarretara
responsabilidade ao AGENTE, aos CREDORES, ou ao ADMINISTRADOR TEMPORARIO, em
relacdo a tributagdo, encargos, énus, sangdes, obrigagcbes ou compromissos com terceiros detidos
pela CONCESSIONARIA, inclusive com o PODER CONCEDENTE ou empregados.
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10.8.1 O AGENTE podera requerer eventual conversdo da ADMINISTRACAO TEMPORARIA em
ASSUNCAO DE CONTROLE, ou TRANSFERENCIA DA CONCESSAO, mediante a ocorréncia de
eventos pré-estabelecidos no PLANO DE REESTRUTURAGCAO.

10.9 A ADMINISTRACAO TEMPORARIA nao importara a responsabilizagdo pessoal do AGENTE ou dos
CREDORES pelas obrigagdes detidas pela CONCESSIONARIA no ambito da CONCESSAO.

10.10 O PODER CONCEDENTE podera interromper a ADMINISTRACAO TEMPORARIA, caso
comprovado, em processo administrativo préprio, o descumprimento do PLANO DE
REESTRUTURACAO pelo AGENTE, pelos CREDORES, ou pela CONCESSIONARIA.

11. ASSUNCAO DE CONTROLE

111 Olnicio da ASSUNCAO DE CONTROLE pelos CREDORES esta condicionado & comprovagéo de
atendimento aos requisitos de regularidade juridica, fiscal e trabalhista nos exatos termos previstos
no EDITAL.

11.2  Sao direitos dos CREDORES, durante a ASSUNCAO DE CONTROLE, exercer em sua plenitude
todos os direitos emergentes da propriedade das agbes cuja propriedade resoluvel Ihes for transferida, em
especial a convocagao de assembleia geral de eleigdo ou destituicdo dos membros dos conselhosde
administracdo e fiscal da CONCESSIONARIA, bem como acessar todas as informagdes da
CONCESSIONARIA relacionadas ao CONTRATO para a elaboracdo do PLANO DE
REESTRUTURAGCAO.

11.3 O PLANO DE REESTRUTURACAO, no ambito do exercicio da ASSUNCAO DE CONTROLE,
devera respeitar os mesmos ritos, direitos e obrigagdes previstos nos itens 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 e
10.9.

114 Em caso de aprovagdo do PLANO DE REESTRUTURACAO, os CREDORES seguirdo o mesmo
regime de responsabilidade aplicavel aos antigos controladores da CONCESSIONARIA, nao ficando

solidariamente responsaveis pelas obrigagdes previstas no CONTRATO.

11.5 O AGENTE devera solicitar ao PODER CONCEDENTE eventual restabelecimento do controle
societario aos antigos controladores da CONCESSIONARIA.

11.5.1 A aprovagdo do PODER CONCEDENTE estara condicionada a avaliacdo do sucesso de
implementacdo das medidas previstas no PLANO DE REESTRUTURACAO.

12. CONTA BANCARIA CENTRALIZADORA

12.1  As PARTES concordam que, durante o PERIODO DE EXERCICIO, a totalidade das receitas a
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serem recebidas pela CONCESSIONARIA, considerada a deducdo dos valores devidos nos termos
autorizados neste ACORDO e no CONTRATO, inclusive do ONUS DE FISCALIZACAO, devera ser
depositada diretamente na CONTA BANCARIA CENTRALIZADORA.

12.2 A CONCESSIONARIA devera praticar todos os atos necessarios para fazer creditar diretamente
na CONTA BANCARIA CENTRALIZADORA a totalidade das receitas, especialmente mas ndo se
limitando aquelas provenientes da CONTA DE ARRECADACAO, definida nos termos do CONTRATO,
instruindo todas as partes responsaveis pelo pagamento de receitas a realizar o depdsito da totalidade
dos valores devidos diretamente na CONTA BANCARIA CENTRALIZADORA, sem quaisquer

compensagodes, descontos, retengdes ou qualquer outra forma de redugéo.

12.3 A CONCESSIONARIA concorda que, caso venha a receber diretamente quaisquer valores
relacionados as receitas que lhe forem devidas nos termos do CONTRATO, devera providenciar o
dep6sito da totalidade dos valores recebidos na CONTA BANCARIA CENTRALIZADORA no prazo
de 2 (dois) dias contados do recebimento, vedada a realizagao de compensagao quanto a quaisquer

créditos que possa ter, salvo quando expressamente autorizado pelo AGENTE.

124 Durante a confecgdo do PLANO DE REESTRUTURACAO e até seu integral cumprimento, as
PARTES concordam que os valores depositados na CONTA BANCARIA CENTRALIZADORA

deverao ser utilizados exclusivamente para as finalidades abaixo indicadas:

(i) custeio das despesas necessarias e investimentos estritamente necessérios a
operacionalizagéo e & continuidade da prestacéo dos servicos relacionados 8 CONCESSAO;

(ii) havendo excedentes a destinagdo prevista no item anterior, pagamento de parcela ou da
totalidade dos valores devidos ao PODER CONCEDENTE, conforme valores que venham a
ser exigidos nos termos do CONTRATO e do PLANO DE REESTRUTURACAO; e

(iii) havendo excedentes a destinagao prevista no item anterior, amortizagdo ou liquidagao dos

financiamentos outorgados pelos CREDORES.

125 As PARTES concordam que a ordem de pagamento prevista acima nao prejudicara a capacidade
dos CREDORES de excutirem as garantias outorgadas no ambito dos financiamentos concedidos a
CONCESSIONARIA.

12.6 A abertura, movimentagdo e encerramento da CONTA BANCARIA CENTRALIZADORA sera
efetivada por meio de contrato de administragao de conta bancaria centralizadora, a ser celebrado
entre o PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA, CREDORES o AGENTE responsavel pela

custddia da referida conta, em observancia aos termos e condi¢cbes deste ACORDO TRIPARTITE.

12.7 A menos que de outra forma estabelecido pelo AGENTE, o PODER CONCEDENTE cuidara para
que todos os montantes devidos & CONCESSIONARIA de acordo com as disposicdes do CONTRATO
sejam depositados na CONTA BANCARIA CENTRALIZADORA.
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12.8 A CONCESSIONARIA concorda que qualquer pagamento efetuado em conformidade com a
Clausula 12.7 constituira completa quitagdo das obrigagdes de pagar atribuidas ao PODER
CONCEDENTE sob a égide do CONTRATO.

13. TRANSFERENCIA DO CONTROLE SOCIETARIO

13.1 A excussdo de garantia prevista nos DOCUMENTOS DE FINANCIAMENTO que acarrete a
TRANSFERENCIA DO CONTROLE SOCIETARIO devera ser precedida de apresentacdo ao PODER
CONCEDENTE de SOLICITACAO DE TRANSFERENCIA DO CONTROLE SOCIETARIO.

13.2 A SOLICITACAO DE TRANSFERENCIA DO CONTROLE SOCIETARIO devera ser acompanhada de:

(i) identificac&o precisa do negécio juridico que acarretara a TRANSFERENCIA DO CONTROLE
SOCIETARIO;
(ii) comprovagao de que os pretendentes a assumir o controle societario atendem a todos os

requisitos de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade juridica, fiscal e
trabalhista necessarios a continuidade da prestagdo do SERVICO CONCEDIDO, nos exatos
termos previstos no EDITAL;

(iii) descricdo da estrutura acionaria e de gestdo da SPE que resultardo da TRANSFERENCIA
DO CONTROLE SOCIETARIO, contendo, no minimo: (i) descrigdo dos tipos de agdes; (ii)
acionistas e suas respectivas participagdes por tipo de agao; (iii) indicagdo da composicao
societaria da SPE, conforme aplicavel, e de seus CONTROLADORES, até o nivel das pessoas
fisicas; (iv) acordos de acionista da SPE, quando existentes; (v) identificagdo dos
administradores, incluindo seus respectivos curriculos e dos 6rgdos da administragdo da SPE;
(vi) compromisso com principios de governanga corporativa na gestdo da SPE; e (vii)
identificagdo de PARTES RELACIONADAS;

(iv) compromisso por parte dos pretendentes de cumprimento de todas as Clausulas do
CONTRATO;

(v) plano contendo a forma e o prazo em que, ap6s aprovada a TRANSFERENCIA DO
CONTROLE SOCIETARIO, serdo sanadas todas as falhas indicadas nas NOTIFICACAO DE
ALERTA,;

(vi) eventuais necessidades de modificagbes nas obrigagdes previstas no CRONOGRAMA DE
IMPLANTACAO da CONCESSAO, tais como a reprogramagdo dos investimentos que
estiverem em atraso e respectivo detalhamento das obras e investimentos reprogramados, e
que devera conter, para estes, cronograma fisico, contemplando a indicagao dos valores para
cada investimento, bem como o desenvolvimento previsto para a execugao de cada etapa
construtiva dos investimentos, seja no que tange a indicagdo de prazos para inicio e

conclusao, seja quanto a definicdo de marcos intermediarios, os quais serao vinculativos para
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a CONCESSIONARIA, devendo estar dispostos em periodicidade pelo menos semestral.

13.3  Eventuais alteragdes ou modificagdes deferidas pelo PODER CONCEDENTE com relagdo ao
disposto na Clausula 13.2, item (vi), deverdo ser consideradas para fins de afericdo do equilibrio
econémico-financeiro da CONCESSAO, nos termos previstos no CONTRATO e na regulamentagdo

aplicavel.

13.4 Caso, por conta do estagio em que estiver a CONCESSAO, alguns dos requisitos de capacidade
técnica e idoneidade financeira exigidos EDITAL ndo sejam mais necessarios para a adequada

prestacao dos servigcos, o PODER CONCEDENTE podera dispensar sua comprovagao.

13.5  Aautorizacdo paraa TRANSFERENCIA DO CONTROLE SOCIETARIO sera negada somente nos
casos de néo atendimento dos requisitos previstos na Clausula 13.2.

13.5.1 O PODER CONCEDENTE podera solicitar modificagdo no plano previsto na Clausula 13.2,
item (v), e no PLANO DE INVESTIMENTOS a que se refere a Clausula 13.2, item (vi), caso
seja necessario para a normalizagédo da prestagao do SERVICO CONCEDIDO.

13.5.2 Eventual negativa do PODER CONCEDENTE de TRANSFERENCIA DO CONTROLE
SOCIETARIO n3o obsta a apresentacdo de novo pedido, caso sanada a falha que

fundamentou a desaprovacao.

13.6 A TRANSFERENCIA DO CONTROLE SOCIETARIO n&o acarretara, por si s, mudanga no prazo
de vigéncia da CONCESSAO.

13.6.1 A previsdo da Clausula 13.6 ndo inibe que, caso na TRANSFERENCIA DO CONTROLE
SOCIETARIO, sejam reprogramados investimentos que gerem desequilibrio econdmico-
financeiro em favor de alguma das PARTES, a recomposi¢cdo do equilibrio se faga com o
aumento ou reducdo do prazo de vigéncia da CONCESSAO, conforme regramento do
CONTRATO.

14. TRANSFERENCIA OU CESSAO DA CONCESSAO

141 O AGENTE podera apresentar ao PODER CONCEDENTE, a qualquer momento no decorrer do
PERIODO DE EXERCICIO ou se o PLANO DE REESTRUTURACAO ndo for aceito pela
CONCESSIONARIA, no caso de ADMINISTRACAO TEMPORARIA, SOLICITACAO DE
TRANSFERENCIA DA CONCESSAO de acordo com o regramento desta Clausula.

14.1.1 Por intermédio deste instrumento, a CONCESSIONARIA, bem como o PODER
CONCEDENTE consentem com a opg¢ao ora conferida ao AGENTE, sem prejuizo da
prerrogativa do PODER CONCEDENTE de aprovar a qualificagdo da CESSIONARIA, a quem

serdo transferidos os direitos emergentes do CONTRATO, nos termos do disposto no § 1°, do
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artigo 27, da LEI DAS CONCESSOES.

14.1.2 O PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA e a CESSIONARIA, no ambito da
negociacdo da TRANSFERENCIA DA CONCESSAO, poderao transacionar qualquer litigio
existente, seja administrativo, arbitral ou judicial, bem como que sejam tratadas/saneadas as

penalidades aplicadas e ainda nao liquidadas.

14.2  Caso, por conta do estagio em que estiver a CONCESSAO, alguns dos requisitos de capacidade
técnica, idoneidade financeira e regularidade juridica, fiscal e trabalhista exigidos EDITAL n&o sejam
mais necessarios para a adequada prestacao do SERVICO CONCEDIDO, o PODER CONCEDENTE

podera dispensar sua comprovagao.
14.3 A SOLICITACAO DE TRANSFERENCIA DA CONCESSAO devera conter:

(i) a identificagdo da CESSIONARIA proposta:

a. nome e enderego; e
b. a menos que a CESSIONARIA proposta seja uma entidade de capital aberto, os nomes
dos acionistas da CESSIONARIA proposta;
(i) a comprovacéo de que a CESSIONARIA indicada na solicitagéo atende a todos os requisitos

de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade juridica, fiscal e trabalhista
necessarios a continuidade da prestacdo do SERVICO CONCEDIDO, nos exatos termos
previstos no EDITAL.

(iii) a maneira pela qual os CREDORES propdéem financiar a CESSIONARIA proposta e a
extensdo na qual tal financiamento se encontra comprometido (extensao relevante); e

(iv) compromisso por parte dos pretendentes de cumprimento de todas as Clausulas do
CONTRATO;

144 A TRANSFERENCIA DA CONCESSAO sera negada somente nos casos de nao atendimento
dos requisitos previstos na Clausula 14.2.

14.4.1 Eventual negativa do PODER CONCEDENTE para TRANSFERENCIA DA CONCESSAO
nao obsta a apresentacdo de novo pedido, caso sanada a falha que fundamentou a
desaprovacao.

145 Caso seja aprovada a TRANSFERENCIA DA CONCESSAOQ, a CESSIONARIA indicada sera
convocada para, no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogaveis a critério do PODER CONCEDENTE,
formalizar a transferéncia da CONCESSAO, sendo que em até 7 (sete) dias anteriores a data prevista

para a assinatura devera:

(i) ter constituido sociedade de propdsito especifico (SPE), nos exatos termos da minuta
apresentada por ocasido da SOLICITACAO DE TRANSFERENCIA DA CONCESSAO, com a

correspondente certiddo da Junta Comercial do Estado de Sao Paulo (JUCESP) e inscri¢cao
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no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

(ii) ter integralizado o capital social da SPE, no valor minimo previsto no CRONOGRAMA DE
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL para més contratual em que for aprovada a
TRANSFERENCIA DA CONCESSAO;

(iii) apresentar descrigdo da estrutura acionaria e de gestdo da SPE, contendo, no minimo:

descrigao dos tipos de acoes;

acionistas e suas respectivas participagdes por tipo de agao;

c. indicagdo da composicdo societaria da SPE, conforme aplicavel, e de seus
CONTROLADORES, até o nivel das pessoas fisicas;

d. acordos de acionista da SPE, quando existentes;

e. identificagao dos administradores, incluindo seus respectivos curriculos e dos 6rgaos da

administragéo da SPE;
f. compromisso com principios de governanga corporativa na gestao da SPE; e
g. identificagcdo de PARTES RELACIONADAS.

(iv) comprovar que prestou, de forma incondicional, as GARANTIAS DE EXECUCAO, nos termos,
forma e valores exigidos no CONTRATO, e conforme as declaragbes apresentadas durante a
SOLICITACAO DE TRANSFERENCIA DA CONCESSAO;

(v) apresentar PLANO DE SEGUROS, nos termos do CONTRATO, compreendendo a
apresentagao das coberturas e respectivas importancias seguradas a serem contratadas,
devendo a contratagdo efetiva observar os prazos apresentados em tais Planos;

(vi) apresentar as apolices de seguros que sejam necessarias para cobrir riscos relacionados ao
primeiro ano ap6és a TRANSFERENCIA DA CONCESSAO, segundo a programac&o
apresentada no PLANO DE SEGUROS;

(vii) apresentar os instrumentos juridicos pertinentes que formalizem definitivamente os
compromissos firmados com vistas & estruturagdo financeira da CESSIONARIA, conforme
informacgdes fornecidas para atendimento da Clausula 14.3, item (iii); e

(viii) apresentar atestados, em nome proprio ou de terceiros, bem como a formalizagdo dos demais
documentos necessarios a comprovagao dos requisitos exigidos com base neste ACORDO,
observadas eventuais dispensas que tenham sido devidamente aprovadas pelo PODER
CONCEDENTE em funcéo do estagio em que se encontra a CONCESSAO.

146 Aprovado o pedido de SOLICITACAO DE TRANSFERENCIA DA CONCESSAO e
apresentados regularmente os documentos indicados na Clausula 14.6, a CESSIONARIA e o PODER
CONCEDENTE firmardo o TERMO DE TRANSFERENCIA DA CONCESSAO.

14.7 A TRANSFERENCIA DA CONCESSAO ndo acarretara, por si s6, mudanca no prazo de
vigéncia da CONCESSAO.

14.7.1 A previsdo da Clausula 14.7 n&o inibe que, no caso de TRANSFERENCIA DA CONCESSAO
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sejam reprogramados investimentos, procedendo-se a consequente recomposicdo do
equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO conforme previsto no CONTRATO,
inclusive por meio da alteragdo do prazo de vigéncia da CONCESSAO.

14.8 O PODER CONCEDENTE, quando da aprovagdo da TRANSFERENCIA DA CONCESSAO,
também estabelecera a DATA DE TRANSFERENCIA DA CONCESSAO, a partir de proposta feita
pela CESSIONARIA na SOLICITACAO DE TRANSFERENCIA DA CONCESSAO.

14.9 A partir da DATA DE TRANSFERENCIA DA CONCESSAO:

(i) a CESSIONARIA passara a ser parte do CONTRATO no lugar da CONCESSIONARIA, a qual
sera imediatamente liberada dos atos de execugdo do CONTRATO e também dos decorrentes
deste ACORDO, ressalvadas eventuais pendéncias de sua responsabilidade, observada a
Clausula 14.13;

(ii) a CESSIONARIA exercera e gozard dos direitos e executara as obrigacdes da
CONCESSIONARIA de acordo com o CONTRATO;

(iii) o PODER CONCEDENTE devera continuar a cumprir as obrigagbes que detém no
CONTRATO frente & CONCESSIONARIA, dirigindo seu cumprimento 8 CESSIONARIA; e

(iv) o PODER CONCEDENTE n&o podera extinguir a CONCESSAO ou intervir na CONCESSAO
com base em qualquer ato ou circunstancia que tenha ocorrido anteriormente a DATA DE
TRANSFERENCIA DA CONCESSAO.

1410 O PODER CONCEDENTE, caso solicitado pela CESSIONARIA, firmara um ACORDO
TRIPARTITE equivalente e utilizando os mesmos termos previstos neste ACORDO.

14.11 Quando da TRANSFERENCIA DA CONCESSAO, sera acordado entre as PARTES o
pagamento, pela CONCESSIONARIA ou pela CESSIONARIA, de eventuais montantes devidos ao
PODER CONCEDENTE com relagdo aos quais a CONCESSIONARIA estiver inadimplente, a

exemplo de montantes devidos a titulo de:

(i) penalidades regulatérias pecuniarias em geral;
(i) desequilibrios econdmico-financeiros da CONCESSAO em favor do PODER CONCEDENTE;
e

(iii) ONUS DE FISCALIZACAO devido a prestagdo do SERVICO CONCEDIDO.

14.12 Por ocasido da TRANSFERENCIA DA CONCESSAO, nao sera devido qualquer pagamento
adicional ou nova outorga ao PODER CONCEDENTE, por parte da CESSIONARIA, em troca do
direito de Ihe ser transferida a CONCESSAO.

14.13 Em caso de TRANSFERENCIA DA CONCESSAO, nenhuma indenizacdo sera devida a
CONCESSIONARIA, por parte do PODER CONCEDENTE, por conta de eventuais investimentos

ainda ndo amortizados.
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1414 Os termos e condicbes em que a CESSIONARIA assumird as obrigacées da
CONCESSIONARIA frente aos CREDORES, assim como eventual pagamento 8 CONCESSIONARIA
por parte da CESSIONARIA, deverdo ser acordados pelo AGENTE, pela CONCESSIONARIA e pela
CESSIONARIA de forma privada.

15. ATENDIMENTO A NOTIFICAGAO DE ALERTA

15.1

Considera-se atendida a NOTIFICACAO DE ALERTA nos casos em que:

(vi)

15.2

ocorra o adimplemento das obrigagdes da CONCESSIONARIA, ou seja, saneado o
INCIDENTE DE FALHA DE INTEGRIDADE por parte do AGENTE, conforme Clausula 9.8;

a propria CONCESSIONARIA execute as obrigagdes identificadas na NOTIFICACAO DE
ALERTA sem que ocorra o exercicio dos direitos conferidos ao AGENTE;

o AGENTE opte pelo exercicio da ADMINISTRACAO TEMPORARIA e, dentro do PERIODO
DE EXERCICIO, a CONCESSIONARIA cumpra as obrigacdes indicadas na NOTIFICACAO
DE ALERTA,;

o AGENTE opte pelo exercicio da ASSUNCAO DE CONTROLE e, dentro do PERIODO DE
EXERCICIO, a CONCESSIONARIA cumpra as obrigagdes indicadas na NOTIFICACAO DE
ALERTA,;

o PODER CONCEDENTE aprove a TRANSFERENCIA DA CONCESSAO, atendidos os
requisitos previstos na Clausula 14; e

o PODER CONCEDENTE aprove a TRANSFERENCIA DO CONTROLE SOCIETARIO,

atendidos os requisitos previstos na Clausula 13;

O ATENDIMENTO A NOTIFICACAO DE ALERTA ocasionara a extingdo do PERIODO DE

EXERCICIO e o arquivamento dos processos administrativos que fundamentaram a emissdo da

NOTIFICACAO DE ALERTA, ressalvados aqueles de carater sancionador, voltados & aplicagéo de

multas contratuais.

16. VIGENCIA DO ACORDO

16.1

Anexo VI

Este ACORDO tera vigéncia até que sobrevenha:

(ii)

(iii)

a DATA DE QUITACAO;

a extingdo da CONCESSAO, exceto se ainda pendentes processos administrativos
sancionatorios voltados a aplicacdo de multas contratuais e outras obrigagdes pendentes de
responsabilidade da CONCESSIONARIA, hipétese em que permanecerdo vigentes as
clausulas que regulam a realizacéo de tais pagamentos;

a celebracdo de novo acordo tripartite por ocasido da TRANSFERENCIA DA CONCESSAO,

conforme previsao da Clausula 14.12, hipétese em que permanecerao vigentes as clausulas
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que regulam a realizacéo de tais pagamentos; e
(iv) a TRANSFERENCIA DA CONCESSAO sem que seja solicitado por parte da CESSIONARIA
a assinatura de novo ACORDO TRIPARTITE.

17. RELICITAGAO

17.1  Sem prejuizo da observancia dos requisitos previstos no art. 9°, §2° da Lei Estadual n°® 16.933, de
24 de janeiro de 2019, constitui requisito essencial para a instauragao de procedimento administrativo
visando a relicitagdo da CONCESSAO a prévia e expressa anuéncia da CONCESSIONARIA.

17.2 Né&o constitui pressuposto para a relicitaggo da CONCESSAO pelo PODER CONCEDENTE o
exercicio efetivo, pelos CREDORES, de qualquer das prerrogativas e direitos previstas neste
ACORDO e nos DOCUMENTOS DE FINANCIAMENTO, devendo os mesmos, contudo, renunciarem
ao prazo estipulado neste acordo para corregéo das falhas.

17.3 Nos termos do art. 12, §4° da Lei Estadual n.° 16.933, de 24 de janeiro de 2019, na hipétese de os
termos e as condigbes de financiamento previstas nos DOCUMENTOS DE FINANCIAMENTO se
mostrarem adequados e compativeis com os padrdes de mercado existentes quando da sua
contratagdo, o PODER CONCEDENTE, mediante prévia anuéncia e concordancia do AGENTE,
podera exigir a assungéo, pela futura concessionéria, das dividas adquiridas pela CONCESSIONARIA

ou pela CESSIONARIA, nos termos estabelecidos pelo futuro edital.

18. PRESERVAGAO DOS BENS REVERSIVEIS

18.1 Sem prejuizo das demais disposicdes previstas neste ACORDO e dos termos e condi¢des
expressos nos DOCUMENTOS DE FINANCIAMENTO, o AGENTE concorda, em seu préprio nome e
em nome dos CREDORES, que nao exercera quaisquer direitos que Ihe foram outorgados ou tomara
quaisquer outras medidas que venham a prejudicar a reversao de ativos regulada pela Clausula
Sexagésima Segunda do CONTRATO.

19. DIVULGAGAO DE INFORMAGOES

19.1 O PODER CONCEDENTE e o AGENTE deverao, em mutuo beneficio, cumprir com os requisitos
previstos na Lei n® 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso a Informag&o) no que diz
respeito a divulgagao publica de informacdes a respeito da CONCESSAO que estejam em seu poder.
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20. ALTERAGAO DO PRESENTE ACORDO

20.1 Este ACORDO somente podera ser alterado por instrumento formal, contando com a
assinatura das PARTES.

20.2 O exercicio por uma das PARTES de qualquer direito ou medida corretiva prevista no
presente ACORDO ou em lei ndo representara renuncia ou impedimento do posterior

exercicio desses ou outros direitos ou medidas corretivas.

20.3 As medidas corretivas estabelecidas neste instrumento sdo cumulativas e ndo excluem
quaisquer outras previstas em lei, podendo ser exercidas pelo AGENTE ou pelos
CREDORES, ou ainda mediante procuragao.

20.4 Nenhuma renuncia apresentada pelas PARTES quanto a qualquer direito ou medida
corretiva prevista neste ACORDO ou em lei devera ser considerada como renuncia a outros
ou subsequentes direitos ou medidas corretivas previstas neste ACORDO e legislacéo

prépria.

20.5 Aanuéncia de uma das PARTES com relagao a qualquer ato praticado por outra PARTE
que exigiu tal anuéncia ndo tornara desnecessaria a obtengao da anuéncia para qualquer
ato subsequente que a exija.

21. SOLUGCAO DE DIVERGENCIAS

211 Caso ocorra qualquer disputa entre o PODER CONCEDENTE e o AGENTE, as PARTES
resolverdo essa disputa de acordo com os procedimentos para solugdo de divergéncias
estabelecidos no CONTRATO, sendo que o AGENTE tera os mesmos direitos e obrigagdes
que a CONCESSIONARIA, conforme procedimentos estabelecidos no CONTRATO.

21.2 Nenhuma das disposi¢des da Clausula 21.1 altera os direitos e agcées que poderao ser
exercidos pelo AGENTE em face da CONCESSIONARIA, os direitos da
CONCESSIONARIA descritos nos DOCUMENTOS DE FINANCIAMENTO, ou os

procedimentos legais disponiveis ao AGENTE para se valer de suas garantias.

22. SUCESSORES E REPRESENTANTES

221  Nenhuma das PARTES do presente CONTRATO podera atribuir ou transferir qualquer
parte de seus direitos ou obrigagdes sem o consentimento prévio por escrito das outras
PARTES, ressalvada, contudo, a substituicdo do AGENTE prevista na Clausula 4 deste
ACORDO, hipétese em que o AGENTE podera atribuir ou transferir seus direitos e

Pagina 30 de 32
Anexo VI



SAO %ULO
GOVERNO DO ESTADO

| Secretaria dos Transportes Metropolitanos

CONTRATO N° 02/2021
PROCESSO STM N° 2907444/2019
Concessao das Linhas 8 - Diamante e 9 - Esmeralda

obrigacOes a agente sucessor, desde que em conformidade com os DOCUMENTOS DO
FINANCIAMENTO e mantidas todas as condi¢gdes que fundaram a anterior aprovagao do
PODER CONCEDENTE.

22.2 O presente ACORDO vinculara e servira ao beneficio das PARTES e seus respectivos

sucessores e representantes autorizados.

23. INVALIDAGAO

23.1 Caso uma ou mais das disposi¢des contidas neste ACORDO, por qualquer razao, seja
considerada invalida, ilegal ou inexequivel em qualquer aspecto, tal nulidade, ilegalidade ou
inexequibilidade n&o prejudicara qualquer outra disposigcdo aqui contida, devendo este

ACORDO ser interpretado como se tal disposigao tivesse sido excluida deste instrumento.

24. EFICACIA DAS NOTIFICAGOES E CONTAGEM DOS PRAZOS

241 Sempre que, ao abrigo das disposi¢cdes do presente instrumento, seja necessario ou
recomendavel que uma PARTE entregue a outra PARTE qualquer aprovagéo, notificagao,
pedido, demanda, relatério ou outras formas de comunicagao, tais acdes serao realizadas
por escrito e ndo serdo eficazes para qualquer finalidade a menos que sejam recebidas sob
protocolo ou remetidas pelo correio eletrébnico com confirmagédo de recebimento para os

enderecos eletronicos indicados a seguir:
(i) Se para o PODER CONCEDENTE: [
(i) Se paraa CONCESSIONARIA: [ ]
(iii) Se para o AGENTE: []
24.2 Qualquer uma das PARTES podera, mediante aviso por escrito entregue as outras
PARTES, designar enderec¢o adicional e/ou outro enderecgo fisico ou eletrénico, ou uma

pessoa adicional e/ou outra pessoa a quem todas essas notificagdes, solicitacoes,

exigéncias, relatérios e comunicagdes deverdo a partir desse momento ser enderecgadas.

24.3 Qualquer aviso, solicitagdo, demanda, relatério ou outra comunicagéo sera considerada
entregue na data do respectivo recebimento, iniciando-se, caso cabivel, a contagem do

prazo no dia util seguinte.

24.4 A contagem dos prazos previstos neste ACORDO sera feita em dias corridos, excluindo-

se o dia de inicio e incluindo-se o dia de vencimento.
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25. EFEITOS DA RESCISAO SOBRE O CONTRATO DE CONCESSAO

251 Sem prejuizo de quaisquer direitos que uma das PARTES podera exercer, a violagao

deste ACORDO nao deverd por si sé resultar no direito de extinguir o CONTRATO.

26. AUSENCIA DE INTERFERENCIA POR PARTE DA CONCESSIONARIA

26.1 A CONCESSIONARIA celebra este ACORDO reconhecendo e concordando com as
disposicdes aqui estabelecidas, comprometendo-se também a nao realizar ou deixar de
realizar qualquer agdo que possa impedir que qualquer das PARTES goze dos direitos
previstos neste ACORDO.

26.2 As PARTES reconhecem que a celebragdo deste ACORDO néo altera a reparticao dos
riscos estabelecida no CONTRATO.

27. ONUS DO AGENTE

271 O PODER CONCEDENTE reconhece e concorda que o AGENTE n&o devera ser
obrigado a executar nenhuma das obrigagées da CONCESSIONARIA conforme previstas
no CONTRATO.

28. DIREITO APLICAVEL E FORO

28.1 Este ACORDO sera regido e interpretado de acordo com as leis da Republica Federativa
do Brasil, sendo competente o Foro de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, para dirimir
qualquer controvérsia nao passivel de resolugao através dos mecanismos de solugao de

divergéncia previstos neste ACORDO.
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