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Definir os requisitos gerais basicos, necessarios para o fornecimento e instalacdo do
Grupo Gerador Diesel (GGD) para as estagbes da CPTM, em especial os relativos a
documentagéo técnica, inspegdes, garantia, assisténcia técnica, transporte, instalacao,
treinamento, recebimento, emisséo de alvaras, operacgao assistida, etc.

2. DOCUMENTACAO TECNICA

2.1 Requisitos Gerais

a) A Contratada devera fornecer, no idioma portugués do Brasil, todos os documentos
citados adiante.

b) Além disso, devera fornecer também os desenhos de fabricacdo dos componentes, a
critério da CPTM, além dos parametros para estabelecimento dos limites de
desgastes e/ou condenacdo de componentes, para efeito de manutencéo.

c) Na fase de aprovacdo do projeto, fabricacdo, inspecdo e ensaios todos os
documentos deverdo ser fornecidos em 2 vias, sendo uma delas em midia digital.
Uma delas, apés analise da CPTM, sera devolvida ao Fornecedor com um dos
seguintes “Status”: Aprovada, Aprovada Com Comentarios ou Reprovada.

d) Na fase de fornecimento final os documentos deverdo ser entregues em 2 vias,
sendo:

e 01 via em papel sulfite branco (para documentos formato A4); ou em papel vegetal
(para documentos formato A3 ou maior);

e 01 via em versdo em midia digital, sendo os desenhos no formato “dwg” e os
documentos texto no formato “doc” ou “docx” - programa “Microsoft Word”.

e) O original devera conter o carimbo e a rubrica do responséavel técnico do projeto. Os
documentos que nao forem desenhos deverédo ser fornecidos encadernados.

f) Deverdo estar disponiveis nas fabricas do Fornecedor e dos subfornecedores os
documentos e desenhos necessarios a inspecdo e acompanhamento de fabricacao.

g) O fornecedor deverd fornecer todos o0s documentos técnicos (desenhos,
especificacbes, normas etc.) que se referirem aos equipamentos, dispositivos e
ferramentas especiais, inclusive os de seus subfornecedores.

h) Todos os desenhos, bem como a simbologia utilizada em todos os esquemas a serem
apresentados deveréo ser padronizados conforme as normas ABNT NBR 5261, 6409,
6982, 8196, 8402, 8403, 8404, 8993, 10067, 10068, 10126 e 10647 e em
conformidade com as normas CPTM n° NI. 01/002 — Documentos Técnicos e
NS.GFA/001 — Emissao de Documentos Técnicos.
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i) Toda documentacado devera ser entregue a CPTM, para aprovacgéo, de acordo com 0s
prazos estabelecidos no Edital e no maximo até 30 dias antes da realizacdo dos
respectivos eventos de fabricacdo, recebimento em fabrica e recebimento em campo.

j) Eventuais alteracbes nos equipamentos ou modos de funcionamento ocorridos
durante o periodo de garantia deveréo ser incorporadas aos respectivos documentos
técnicos, de forma que os documentos sejam mantidos sempre atualizados.

2.2. Documentos Técnicos a serem fornecidos

a) Para dar inicio a fabricacdo, o Fornecedor necessitara da aprovacdo da CPTM nos
seguintes documentos:

1. ID - indice de documentos, contendo relacdo de todos os documentos técnicos
pertencentes ao fornecimento;

2. MF - Manual de Fabricante, contendo pelo menos:

2.1 Os procedimentos de transporte, movimentacao, instalagdo, montagem e
armazenagem do do GGD e seus Quadros;

2.2 Os procedimentos de seguranca, higiene e medicina no trabalho no
manuseio do equipamento;

2.3 Especificacdo Técnica contendo as caracteristicas técnicas do Grupo
Gerador;

2.4 Plano de manutencao preventiva;
2.5 Procedimentos gerais de manutencao preventiva,;
2.6 Procedimento de operacéo do GGD;

2.7 Os procedimento de testes e protocolo de recebimento em fabrica e em
campo do equipamento e todos os seus acessorios, em formato de check-
list;

2.8 Os certificados referentes ao grau de protecdo (IP) da carcagca do
Alternador, ao isolamento interno do Alternador; a emissdo de gases e
material particulado do escapamento; de bom comportamento ao fogo dos
cabos elétricos; de distorcdo harménica e de rigidez dielétrica do
alternador; etc.

3. DE — Desenhos mecanicos dos componentes, incluindo leiaute da sala do GGD,
em planta e cortes, contemplando também os quadros e painéis, o reservatério
de combustivel, bacia de contencdo, atenuadores de ruido, porta, catalisador
conjugado com filtro de material particulado, escapamento e demais
componentes;
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Exemplo de leiaute da Sala do Grupo Gerador — planta e corte, mostrando posicionamento
dos componentes.

4. DE - Desenhos dos conjuntos que compdem os sistemas, em forma de
desenhos de montagem, com indicac¢éo do cédigo do fabricante (part number) e
descricdo de cada componente (vide exemplo adiante); ou, alternativamente,
Lista de Material (LM) em forma de vista explodida ou catalogo de partes (tipo
caderno de pecas), com indicacdo da descricdo e dos part numbers de cada
componente, conforme exemplo ilustrativo adiante inserido, n&o sendo
necessario informar aspectos sigilosos de fabricacao;

Q CPT™M LM LISTA DE-MATERIALe

" PART NUMEGRE DAR PEOAS € COMPOREATES O ORUPO OBRASO R DIFSELY XX, MOORLO XXX,
TALA0O0 KA ERTACAD KX XXHXNX
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Exemplo de documento tipo texto - vista explodida ou catalogo de partes com descricéo e
part numbers dos componentes.
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5. DE (ou EQ) - Diagramas elementares (unifilar, trifilar e funcional) e de fiagéo
completos, mostrando claramente as ligagfes interna de todos os dispositivos
entre si e 0s pontos para ligacdo com componentes externos, incluindo diagrama
de aterramento;

6. MD — Memorial Descritivo referente ao Programa de Treinamento de Operacao e
Manutencdo do equipamento, baseado na Especificagdo Técnica CPTM n°
AMO0852-0.

7. RT — Relatério Técnico referente a Analise Preliminar de Perigos/Riscos
(APP/APR) para instalacdo do tanque de armazenamento diario de 6leo Diesel
no interior da Sala do Gerador da estacao;

8. Outros que se fizerem necessarios ao bom entendimento do projeto e para
execucdo de adequadas manutencao preventiva e corretiva.

b) Caso alguma informacao nao estiver explicita no documento apresentado, ela podera
ser novamente solicitada pela CPTM até serem fornecidos todos os dados suficientes
para andlise do projeto.

¢) Todos os documentos deverdo ser numerados conforme padréo a ser fornecido pela
CPTM.

d) Para dar inicio a fabricacdo, o Fabricante necessitara da aprovacao da CPTM nos
desenhos correspondentes.

e) Toda a documentacao entregue pelo Fornecedor devera ser elaborada de acordo com
as Normas CPTM n°s. NI.01/002 e NS.GFA/001, e submetida a aprovacdo da CPTM,
gue se reserva ao direito de solicitar e obter desta, informagfes ou dados
complementares a serem inseridos nos manuais para um melhor entendimento
destes; bem como solicitar modificagcdbes com a finalidade de assegurar a
conformidade dos desenhos com o0s requisitos e objetivos do presente documento,
sem 6nus adicionais a CPTM.

3. INSPECAO E ACOMPANHAMENTO DA FABRICACAO

3.1. Acompanhamento da Fabricagéo

O acompanhamento da fabricagdo do GGD e de seus subsistemas terd por objetivo,
verificar que eles sejam montados corretamente com componentes aprovados quanto a
gualidade e conformidade com o especificado.

Esse acompanhamento se dara inicialmente junto aos subfornecedores de componentes e
sistemas e consistird de inspecdo completa e testemunho dos ensaios necessarios. Os
ensaios de componentes deverao ser executados pelo proprio fornecedor, acompanhados
e verificados por equipe técnica designada pela CPTM.
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Todos os requisitos indicados na Especificacdo Técnica deverdao ser comprovados, seja
por ensaios ou pela apresentacdo de laudos, no caso de ensaios ja efetuados em outros
fornecimentos.

Para todos os ensaios deverdo ser emitidos relatérios, nos quais deverdo ser
recomendadas acdes corretivas para as eventuais deficiéncias técnicas.

Depois de aprovadas, as solugcdes adotadas para corre¢cdo das ndo conformidades,
deverao ser repetidos 0s ensaios e emitidos novos relatérios e realizadas as revisées dos
desenhos e especificagcdes correspondentes.

Durante a fase de fabricagdo e montagem dos componentes e sistemas, havera
acompanhamento periédico ou continuo, a critério da CPTM, no Fabricante e
subfornecedores, para a realizagdo de inspecéo e verificagdo ou emissdo de relatorios
descritivos dos desvios encontrados e/ou acompanhamento das corre¢cbes das nédo
conformidades observadas.

3.2. Inspecéao

3.2.1. Generalidades

a) Em fabrica, o Fornecedor realizara, as suas expensas e com acompanhamento de
01 ou 02 representantes da CPTM (ou de seus representantes credenciados), todos
0S ensaios necessarios apontados no check-list de recebimento em fabrica e
eventualmente outros a serem solicitados pela CPTM e absolutamente necessarios
para comprovacgao da qualidade do equipamento.

b) Na ocasido, o Fornecedor devera colocar a disposicdo da CPTM (ou de seus
representantes credenciados), toda a documentacéo relativa ao recebimento.

c) O controle da qualidade do fornecedor devera ser responsavel pela boa qualidade
do material e mdo de obra, independente de qualquer inspecdo realizada pela
CPTM.

d) Os testes de desempenho de campo deverdo ser realizados pelo fornecedor nas
dependéncias da CPTM e com 0 acompanhamento da fiscalizacao.

e) A presenca da CPTM e/ou representantes credenciados nas dependéncias das
fabricas do Fornecedor e/ou subfornecedores ndo devera, de nenhuma maneira,
substituir as inspecdes e testes por eles realizados, nem diminuir suas
responsabilidades com relagdo ao atendimento de todas as exigéncias desta
Especificacéo.
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f) Sempre que houver desvio de fabricagdo em qualquer Fornecedor ou subfornecedor
0 mesmo devera ser encaminhado a CPTM, para andlise e tomada das providéncias
cabiveis.

g) O fornecedor se obriga a reparar os defeitos identificados pela CPTM. Quando, para
manter a qualidade adequada, ocorrer rejeicbes repetitivas nas instalacbes do
Fabricante ou nas dos subfornecedores, a inspe¢do podera ser paralisada e os
trabalhos suspensos até que a situacdo se normalize. Os materiais rejeitados
deveréo ser convenientemente identificados e segregados.

h)  Todos os materiais, pecas e subconjuntos inspecionados, aprovados pela CPTM
deverdo ser convenientemente marcados ou estocados de tal forma que possam ser
devidamente identificados.

3.2.2. Inspegédo externa em subfornecedores

A CPTM reserva-se o direito de realizar inspecdes nos subfornecedores, de comum
acordo com o fornecedor.
4. TRANSPORTE, DESCARGA, INSTALACAO, MONTAGEM, TESTES E

COLOCACAO EM OPERACAO DO EQUIPAMENTO

a.) A Contratada devera efetuar o transporte e descarga do equipamento desde a sua
fabrica até o local de instalacdo, utilizando de todos os meios de transporte
disponiveis, descarregando-o0, caso necessario, em locais temporarios,
obrigatoriamente cobertos, da Contratada ou da CPTM, conforme a disponibilidade,
cuidando para que todos os componentes do equipamento figuem protegidos contra
as intempéries, choques mecéanicos e quaisquer outras avarias;

e O transporte do equipamento até seu local de uso e também a descarga dependerao
do local onde sera instalado, inclusive da arquitetura; ou seja, em algumas estagfes a
descarga podera ser feita de forma mais simples, por caminhdes equipados com
guindaste tipo “munck”, por exemplo, e deslocamentos horizontais; em outras
estacOes podera ser necessario que o equipamento seja transportado e descarregado
pela via (utilizando vagdes ou veiculos ferroviarios apropriados); essa duvida podera
ser esclarecida durante a Visita Técnica a ser realizada pelas proponentes;

e De qualquer forma, a Contratada deverd arcar com todas as despesas de transporte e
descarga;

b.) A Contratada devera efetuar a instalacdo e a montagem do equipamento e seus
componentes nos locais a serem indicados pela CPTM, locais estes previamente
inspecionados e adequados pela Contratada,;
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e A Contratada devera trazer ao local e utilizar tudo o que for necessario para transporte
e instalacdo do equipamento, inclusive: caminhdes com guindastes, guinchos,
macacos, talhas, cabos, ganchos, chaves de fixagdo, pranchas, vigas, porticos,
calgos, estrados com rodizios (“tartarugas”), ferramentas elétricas, etc.;

e A Contratada devera trazer ao local e utilizar todos os equipamentos de protecao
coletiva e individual necessérios para a perfeita e segura montagem do equipamento,
além de utilizar equipe especializada, equipamentos, ferramentas e dispositivos
adequados de sua propriedade, inclusive solicitando, se necessario, a instalagéo de
pontos de energia elétrica provisérios, proximos aos locais de consumo

c.) Apo6s montagem, a Contratada devera efetuar todos os testes e a sua colocagdo em
Servico;

5. TREINAMENTO

a.) Logo apés os testes de recebimento, o Fornecedor devera organizar e ministrar
cursos de treinamento de Operacdo e Manutencdo para o equipamento, 0s quais
deverédo obedecer as diretrizes indicadas na Ultima revisdo da Especificacdo Técnica
CPTM n° AM 0852-0.

e O treinamento de Manutenc¢éo sera dispensado se, num periodo igual ou inferior
a 02 anos, os empregados da CPTM ja tiverem recebido tal treinamento num
equipamento de mesma marca, modelo e versao;

b.) A quantidade maxima de treinandos prevista é de:

. Mdodulo | - Viséo Geral: 30 vagas;
. Maodulo Il - Operacéo do Sistema: 20 vagas;
. Maodulo [l - Manutencao (Preventiva e Corretiva): 10 vagas.

6. ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART)

O Fornecedor devera fornecer ainda a Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) para
instalagdo do equipamento.

7. GARANTIA
a) O periodo de Garantia do GGD devera ser de 01 (um) ano.

b) Abrangéncia da garantia:
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. Relativamente ao Alternador: poténcia nominal em regime continuo, poténcia

maxima por duas horas, tensdo nominal entre fases, fator de poténcia nominal,
isolamento interno classe, distor¢do harmoénica da onda de tensédo nos terminais, em
circuito aberto, sobrevelocidade méxima admissivel, sobre elevacdo maxima de
temperatura sob condi¢des nominais, fator de influéncia telefénico balanceado,
relac@o de curto circuito, rendimento e reatancia sincrona.

. Relativamente ao Motor Diesel: poténcia maxima no volante a 1800 rpm, consumo
de 6leo combustivel a plena carga, consumo de 6leo lubrificante, nivel de ruido a 1,0
metro do GGD, autonomia de operagdo e tempo de partida até fornecer poténcia
nominal.

. Relativamente ao Regulador de Tensdo do Alternador: variagdo maxima da tenséo
em bornes em condi¢des estacionarias, variagdo instantanea maxima da tensdo em
bornes, quando da conexdo ou desconexao da carga nominal e tempo de resposta
do regulador de tensdes.

. Relativamente ao Regulador de Velocidade do Motor Diesel: variagdo méaxima da
velocidade em condi¢cbes estacionarias e variagdo instantdnea méaxima da
velocidade quando da conexao ou desconexao da carga nominal.

. Relativamente ao Disjuntor Principal do Circuito de Forca: tensdo nominal, tensédo
maxima de operacdo, corrente nominal, faixa de ajuste de protecdo e poder de
interrupcao de corrente de curto-circuito.

. Relativamente ao Carregador de Baterias: Tensdo de alimentagdo, tensdo nominal
de saida (flutuacdo), tensédo nominal de saida (carga profunda), corrente nominal de
saida, fator de “ripple” na saida, poténcia e regulagéo estética da tenséo de saida.

c) Durante o periodo de garantia é de responsabilidade do fornecedor a
reposicao/reparagdo em garantia de componentes e equipamentos.

d) O periodo em Garantia exigido para o fornecimento tera seu inicio a partir da
emissao do “Termo de Recebimento Provisoério”.

e) A Garantia devera abranger todo e qualquer defeito de projeto, fabricacdo e
montagem, nos componentes ou equipamentos, quando submetidos a uso e
conservacao normais.

f) Em nenhuma hip6tese serd encerrado o Periodo de Garantia, que se inicia ap6s o
recebimento provisorio, antes da Validacdo para verificagdo dos valores do MTBF.

g) O recebimento de qualquer equipamento ou aprovacdo de documentos pela CPTM
ndo desobriga o fornecedor de sua plena responsabilidade com relacdo ao projeto
integral do GGD e pelo seu perfeito funcionamento sem falhas.
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h) Em decorréncia da Garantia estar vinculada a qualidade da manutencdo e da
operacao, o fornecedor fica obrigado a prestar todo o esclarecimento solicitado pela
CPTM durante o Periodo em Garantia.

i) No caso de falha que implique na paralisagdo do GGD, o periodo de garantia ficara
automaticamente prorrogado pelo mesmo numero de dias da paralisacao.

i) Se depois de notificada pela CPTM o fornecedor recusar-se a efetuar os reparos
solicitados, ou ndo sana-los em tempo habil, a CPTM tera o direito de executa-los e
cobrar seus custos do fornecedor. Esse procedimento ndo afetard os prazos e
condi¢cBes de garantia dos equipamentos.

k) N&o serdo computados para efeito de contagem do Periodo de Garantia, o0s
periodos durante os quais as unidades, equipamentos e componentes aceitos pela
CPTM em fabrica e que permanecam armazenados nas suas embalagens finais
para embarque, devendo-se levar em conta as possiveis adversidades no periodo.

)] O periodo de armazenagem devera ser inferior a 3 (trés) anos, para que a instalagéo
definitiva dos equipamentos seja aceita e a partir do qual serd iniciada a contagem
do Periodo de Garantia.

m) A Garantia compreenderd o reparo ou a substituicdo de qualquer componente
defeituoso e sob as seguintes condigdes:

. O reparo ou substituicdo de qualquer equipamento ou componente defeituoso
devera ser providenciado de maneira a disponibilizar o GGD para a operagédo no
menor tempo possivel.

. Os reparos ou substituicdes, durante o Periodo de Garantia, deverdo ser feitos pela
equipe técnica do fornecedor ou sob a sua supervisao.

n)  Caso sejam constatados durante o periodo de garantia, defeitos, falhas ou vicios de
fabricacdo ou projeto; que sejam resultantes de emprego inadequado de méao-de-
obra, equipamentos, materiais ou componentes, do processo de fabricacéo,
métodos de construcdo, montagem ou transporte dos mesmos, deverao ser feitas as
necessarias alteracées ou substituicdes e instalacfes, sem quaisquer dnus para a
CPTM.

0) Neste caso, o fornecedor devera repetir as suas custas 0s ensaios julgados
necessarios pela CPTM para comprovar a qualidade dos reparos executados e o
bom funcionamento da unidade.

p) O Fornecedor devera garantir o fornecimento e reparo de todos os componentes do
GGD por um periodo minimo de 10 anos.
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8. ASSISTENCIA TECNICA

a) Durante todo o periodo de garantia o fornecedor deverd prestar permanente
assisténcia técnica aos equipamentos, com disponibilidade de 24 horas por dia, 07
dias por semana, objetivando manté-los com a maxima disponibilidade operacional.

b) O fornecedor devera disponibilizar durante o periodo de assisténcia técnica todos os
materiais e componentes necessarios e suficientes para as possiveis substituicoes,
durante todo o periodo de garantia.

c) O fornecedor deverd manter um arquivo, com fichas individualizadas para cada
equipamento, contendo todos os dados relativos as intervengbes efetuadas, as
providéncias tomadas e tempos para liberacdo, com livre acesso aos técnicos da
CPTM.

d) Mensalmente o fornecedor devera enviar relatério a CPTM com avaliacdo do
desempenho e disponibilidade dos equipamentos.

e) Ao final do periodo de garantia toda a documentacao produzida devera ser fornecida
a CPTM.

f) O fornecedor devera apontar e corrigir as falhas de projeto que venham a ser
constatadas, substituindo os equipamentos e materiais necessarios.

9. SOBRESSALENTES

O fornecedor devera apresentar uma relacdo completa de sobressalentes, consumiveis,
gigas de teste e ferramentas especiais, para analise da CPTM.

A relacdo devera conter conjuntos/equipamentos completos de reserva e componentes
sobressalentes. A relacdo devera ser composta de duas listas: a primeira, formada pelos
conjuntos/equipamentos que compordo o material de reserva que substituirdo os
equipamentos avariados; a segunda, composta de materiais de consumo e de materiais
nao reparaveis.

A relacdo devera constar das quantidades, nome do Fabricante, codigo da peca e nimero
do desenho de cada item. A quantidade e tipos de peca deverdo ser coerentes com a vida
atil do item e com o plano de manutencgéo estabelecido.

Na lista de sobressalentes deverdo constar no minimo os seguintes itens com o0s
respectivos precos unitarios:

9.1. Para os Motores Diesel
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a) Bombas injetoras; bombas alimentadoras; bombas de lubrificagdo; bombas do
circuito de arrefecimento; bombas elétricas de pré-lubrificacdo; kits completos
(camisas, pistbes, anéis, buchas e pinos); dispositivos reguladores de velocidade
completos; resistores de aquecimento e dispositivos de prote¢do contra
sobrevelocidade, completos.

b) Molas de cada tipo; juntas de cada tipo; acoplamento (com alternador); bicos
injetores; jogos de pecas para cada valvula; jogos de rolamentos de cada tipo;
termostatos do circuito de arrefecimento; termémetros do circuito de lubrificacéo;
pressostatos do circuito de lubrificacdo; tampas para radiadores; jogos de pecas
sobressalentes para bombas de alimentagdo; jogos de pegas sobressalentes para
bombas de inje¢do; jogos de retentores; jogos de anéis de seguranca de cada tipo;
jogos de parafusos, porcas, arruelas e seguranca e jogos de tubos de injecao.

c) Elementos do filtro de combustivel com juntas; elementos do filtro de lubrificagdo
com juntas; elementos do filtro de ar e jogo de correias em "V".
9.2. Para os Alternadores

a) Bobinas para o estator; bobinas para o rotor; bobinas amortecedoras; terminais para
cabos de cada tipo; excitatrizes completas.

b)  Jogo de rolamento de cada tipo e diodos de silicio da excitatriz.

9.3. Para os Quadros de Comando e Sinalizagao

a) Terminais para cabos; isoladores de barramentos; chaves comutadoras e seletoras;
botoeiras; instrumentos de cada tipo; indicacdes Iluminosas e acusticas;
transformadores de corrente e de tensdo; disjuntores de saida; circuitos impressos
montados em unidades de encaixe ("plug in");

b)  Dispositivos e relés de protecéo.

c) Circuitos reguladores de tensdo do gerador (220 Vca), completo, com respectivo
circuito impresso;

d) Fusiveis de cada tipo utilizado;

e) Componentes eletrbnicos, tais como resistores, diodos, transistores, tiristores,
indutores, capacitadores e circuitos integrados.

f) Lampadas e relés de cada tipo utilizados;

g) Circuitos impressos de cada tipo.
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9.4.  Paraos Motores de Arranque

a) Motores de arranque completos; rotores; rolamentos de cada tipo e bobinas para o
estator.

b) Pares de escovas e chaves magnéticas de acionamento.

9.5. Para o Alternador Carregador de Baterias
a) Alternadores completos;
b)  Reguladores de tensao;
c) Rotores; bobinas para o estator;

d) Rolamentos de cada tipo; pares de escovas e circuitos retificadores completos.

9.6. Para as Bases de Sustentacéao

Elementos de fixacdo ao concreto; juntas amortecedoras antivibratérias de cada tipo e
elementos de fixacdo do motor diesel, do alternador e do radiador.

9.7. Pecas Sobressalentes em Geral

Deverdo também ser relacionadas todas as outras pecgas sobressalentes que o fornecedor
julgar necessarias para 1.500 h de operacéo.

Devera ainda ser fornecida uma relacdo dos equipamentos, dispositivos e ferramentas
consideradas especiais, tais como gigas de teste, etc, tanto para uso em campo como
para laboratério.

O fornecedor devera garantir que mantera a fabricacdo, ou a manutengdo em estoque,
dos equipamentos, componentes e materiais de reposicdo durante dez anos a contar da
data do recebimento provisério pela CPTM do objeto contratado.

10. OPERACAO ASSISTIDA

Imediatamente apds ter sido emitido o "Termo de Recebimento Provisoéria” do GGD tem
inicio o periodo de Operacgéo Assistida.

O Fornecedor devera disponibilizar, para a execucdo das atividades de operacdo
assistida, profissionais devidamente qualificados por um periodo de 12 (doze) meses, em
regime de sobreaviso (ndo “in loco”), durante as 24 h do dia, para efetuar:

a.) Manutengdo Corretiva, Preventiva e de Restabelecimento nos equipamentos
conforme previsto nas Especificacbes Técnicas da CPTM, recomendacdes do
Fabricante e todas as normas de seguranca vigentes no Brasil;
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Nesse periodo, o Fornecedor também devera:

a.) Responsabilizar-se pelo fornecimento de todos os materiais, pegas, dispositivos,
ferramentas e consumiveis necessarios aos servicos de manutencgao neste periodo;

b.) Elaborar relatérios mensais de intervencéo das equipes de manutencao e andlise de
falhas, objetivando fornecer dados para avaliacdo de desempenho;

c.) Complementar o treinamento da equipe de manutencdo da CPTM;

d.) Apontar e corrigir as falhas de projeto que venham a ser constatadas, substituindo
0S equipamentos e materiais necessarios;

e.) Solicitar autorizacdo a CPTM para acesso aos equipamentos instalados;

f.)  As intervencdes corretivas deverdo ser iniciadas, no maximo, 04 horas apos a
notificag@o. O servico devera ser executado com ferramentas e técnicas adequadas;

g.) Deverd ser apresentado um organograma do pessoal técnico envolvido que sera
utilizado na operacéo assistida para a manutencdo dos equipamentos, com sua
qualificacdo, bem como, a indicacdo do engenheiro responsavel;

h.) Durante o periodo de Operacéo Assistida o fornecedor devera garantir os indices de
confiabilidade e disponibilidade especificados.

11. TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO - TRP

Apods a concluséo, sem pendéncias, de todos os testes de recebimento dos equipamentos
integrantes do Fornecimento sera emitido o “Termo de Recebimento Provisério®. Nessa
mesma data iniciam-se os periodos de Garantia e Operagao Assistida.

O "Termo de Recebimento Provisério" somente podera ser emitido quando satisfeitas as
seguintes condicoes:

a.) Os equipamentos objeto do fornecimento foram instalados e testados conforme
projeto e requisitos especificados;

b.) Foram analisados o0s resultados dos testes de recebimento em Campo,
acompanhados pela CPTM, e os resultados indicaram que o0s equipamentos
fornecidos atendem ao projeto, aos requisitos desta especificacdo e ao respectivo
procedimento de testes;

c.) Foram efetuados todos os ajustes, acertos e verificacdes necessarias;

d.) A documentacéo técnica estiver completa, revisada, aprovada e entregue na versao
final;

e.) O corpo técnico e operacional da CPTM estiver treinado e habilitado.
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12. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - TRD

a.) O recebimento definitivo de cada equipamento dar-se-a no término do prazo do
periodo da Operacado Assistida de cada um e com a comprovagao dos requisitos de
confiabilidade e disponibilidade do equipamento indicados na Especificacdo Técnica
referente aos Requisitos Técnicos. Neste caso, a CPTM emitirA o “Termo de
Recebimento Definitivo” do equipamento em até 30 (trinta) dias.

b.) Caso termine o prazo de garantia e os requisitos de confiabilidade e disponibilidade
nao tiverem sido atendidos, a CPTM devera solicitar novos testes e estabelecer novo
periodo de verificacdo das caracteristicas especificadas ao final do qual, se atingido
0S propositos técnicos, a CPTM emitird o "Termo de Recebimento Definitivo" do
fornecimento. A emissdo deste Termo ndo exime a Contratada quanto a eventuais
problemas de seguranca detectados no Subsistema a posterior.

c.) Durante o periodo de comprovacao dos requisitos de confiabilidade e disponibilidade,
a Contratada sera responsavel pela assisténcia técnica no que se refere a defeitos do
projeto de equipamentos, de componentes e da instalacdo ou qualquer néo
atendimento dos requisitos desta instalagdo. Esta assisténcia técnica é efetiva até o
Recebimento Definitivo retro mencionado.
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