SECRET VIREA DOS TRANSPORTES "

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM &

CONTRATO N° 008/CR/98 s
TERMO DE CONTRATO DE CONCESSAO RODOVIARIA

LOTE 08 - MALHA RODOVIARIA DE LIGACAO ENTRE SAO CARLOS, ITIRAPINA,
BROTAS, JAU E BAURU

EDITAL DE LICITACAQ DER N 16/C1C/97 £

Aos 9 de junho de 1998, S3o Paulo, na sede do Departamento de Estradas de Rodagem — DER/SP, comparccemn as
paries, a saber, de um lado o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP, dormvanie nesie
instrumetto denominado CONTRATANTE, autarquia estadual com sede no municipio de Sdo Paulo, Estado de Sdo
Paulo, 4 Av. do Fstado, 777. nesic ato representada pelo seu Superiniendente, Eng” Sergio Augusto de Amuda
Canargo, ¢, de oulro lado a CENTROVIAS - Sistemas Rodovidrios S A, com sede cm Rodovia Washington Luiz
(SP310), km 216, ltirapina, Estado de 5o Paulo, Estado de Sio Paolo, inscrita no CGC/MFE sob n® 02355 926/0001-79,
doravanic neste instrumento denominada CONCESSIONARIA, representada por seu Dirctor Superiniendente, Sr. Ari
Yavnsford, brasileito. casado, engenheiro, RG n® 197.578-MM ¢ CPE/MF n® (039.047.687-00 e seu Diretor

dministrative-Financeiro, Sr. Carlos Edvuardo Passarclli Scoll, brasileiro. casado. engenheiro, RG n® 7343376 e
CPE/MF 0™ 055 606.218-38, conforme poderes estabelecidos no Artigo 17, parigmio primeiro dos Estatutos Socinis da +}
CONCESSIONARIA, na fornm dos documentos arquivados no CONTRATANTE, ¢ as empresas Construbase "
Construtora de Obras Bisicas de Engenhana Lida. com sede & Rua Juguis, 170, Sfo Panlo - SP. CGOMF o®
62 445 8380001-46. registro na Junia Comercial do Estado de S3o Paulo n® 483.635, representada por seu Dirclor
Presidente, Sr. Vanderlei de Nawle. brasileiro, casndo. empresario, RG n® 3,042 70, SSP/SP. CPF/MF n” 052,170 408-
15. PEM Engenliaria S, A, com sede 3 Rua Luiz Gées. 1780. Sjo Paulo - SP. CGC/MF n® 62 458 ORR/00 147, registro
na Juma Comercial do Estado de Sdo Paulo n® 25.855/85. represcntada por seu Diretores. Sr. Roberlo Ribeiro de s
Mendongn, brasileiro, separado. engenliciro. RG 2,840 440, S5P/SP. CPF/ME n¥ 0134 400.448-15_ e Sr. Jofio Carlos
Alliepro de Lima, brasileiro. casado. engealeiro, RG 4.533.679, SSP/SP, Construtora Beler S.A., com sede 3 Av. Enge.
Heitor Amtonio Eims Garcia. 3270, 530 Paolo — SP. CGC/ME n® 61.192. 373000104, registro na Juma Comercial do 2
Estado de Sdo Paulo n® 61.999/98-2. representada por seus Diretor St Arlindo Antdnio Stocco. brasileiro, casado, .
zngenheiro. RG n® 1.314.470. SSP/SP, CPF/MF n". Benito Roggio ¢ Hijos S A com sede 4 Rua Las Heras, 402, 4
Provincia de Cordoba, Repiblica Argenlina. inscritla no Codigo Unico de Idemificacio Tributiria — Cuit sob o™ 33- g
HTRI2IRA-O, representadn por seus Dirclor Sr Santiago Crespo. argenting, casado, enpenheiro, oédula de identidade "4
RNE o' V [59958-A-SE/DPMAF/DPF, CPF/MF n® 212930 698-50, doravanic. neslc insttumcnto denomingdas
INTERVENIENTE(S)-ANUENTE(S).

T

R e i R R & L b BT o

CONSIDERANDO QUL

+ Governa do Fstado de Sie Panlo decidiu atribuir, por intermédio do CONTRATANTE. & iniciativa privads d -
exploragiio. mediante concessio, do Sistema Rodoviirio constituido pelo LOTE 08 — MALHA RODOVIARIA DE ;
LIGACAO ENTRE SAO CARLOS. ITIRAPINA, BROTAS. JAU E BAURL, doravante neste instrumento designado
SISTEMA RODOVIARIO, conforme Decreto 41749, de 29 de abril de 1997, alterado pelo Decreto n® 42,411, de 30 de i,
outubro de 1997,

Em conseqiiéncin dessa decisio. o CONTRATANTE. na qualidade de drgfio sclorial de excengio, devidamente
awtorizado pelo Decreto n™ 41.040 de 24 de julbio de 1996, alierado pelo Decreto n® 42 411, de ¥ de outubro de 1997,
Ji refenido. ¢ pela Resolucdo do Scoretario dos Trunsportes 29. realizou o certame licitatdrio. na modalidade
concorréncia publica internacional, regulada pelas Leis Federais n® 8.987. de 13 de feverciro de 1995, n° 9.074. de 7 de
julho de 1995, 0" 8.666. de 21 de junho de 1993, com a redagiio dads pela Lei n° 8.883, de 8 de junho de 1994 ¢ n°
6404 de 15 de desembro de 1976, e pelas Leis Estaduais, n® 7 835, de 8 de maio de 1992, n® 9361, de 5 de jullio de
1996 ¢ 0" 6,544, de 22 de novenibro de 1989 e pelo Decreio 41,749, de 29 de abril de 1997, alicrado pelo Decreto n®
42,411, de 30 de outubro de 1997, e pelo Edital de Licitagio DER n®16/CI1C/97.

A C()N(‘IESSION}HR}A ¢ a sociedade andnima a qual foi adjudicado o objeta da LICITACAD, de conformidade com
ato da Comissio Julgadora da LICITACAO. aprovado pelo Superintendente do DER, Eng ® Sergio Augusto de Armuda
Camargo, publicido no Diario Oficial do Estado de OR de abril de 1998,

Pelos mesinas fol acordadi a celebragio do presente CONTRATO DE CONCESSAO. gue se regerd pelas clausilas ¢
condiches seguintes. !




SECRE DAY DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CAPITULO 1
DISPOSICOES GERAIS

CLAUSULA 1.* - DEFINICOES

1.1 Meste CONTRATO ¢ nos scus ANEXOS. sempre que cm miaitsculas, ¢ salvo se do contexto resultar
claramente sentido diferente, os termos » seguir indicados terdio o segninte significado:

AGENTE TECNICO: catidade fiscalizadora da execugdo dos servigos objeto da CONCESSAO,

|
i AMPLIACOES PRINCIPAIS:
a) duplicagiio da rodovia SP-225 do km 918430 a0 ki 1774400m; e

b) duplicacdio da rodovia SP-225 do km 185+830 ao km 2351040,
nos termos do Anexo 7 do Edital.

I CONCESSAQ: delegaciio do servigo pablico de exploragio do SISTEMA RODOVIARIO:

By CONTRATO: contrmo de concessiio da exploragio do SISTEMA RDDU‘-.PMRIO

i CONSTRUTOR: empresa ou cmpresas contratadas pela CONC ESSIONARIA para a execnghio de
servigos que integram as FUNCOES DE CONSERVACAO e as FUNCOES DE AMPLIACAQ ;

Vi FUNCOLS DE AMPLIACAQ: os servigos objeto do Ant. 57, inciso 111, do REGULAMENTO DA
CONCESSAQ;

Vil FUNCOES DE CONSERVACAO: os servigos objeto do Art. 57, inciso 11, do REGULAMENTO
DA CONCFSSAO

Vi FUNCOES OPERACIONAIS, os servigos objeto do Art. 5% inciso I, do REGULAMENTO DA
CONCESSAO: .

X INSTITUICOES FINANCIADORAS: instituigdes financeiras que supririo a CONCESSIONARIA
coan 0% recnrsos financeiros necessarios 20 desemcolvimento da CONCESSAQ),

X LICITACAD: o processo de selegiio pam a escolha da Fanpresa ou Consorcio para cleile de
atribuigio da CONCESSAQ, nos lermos do Edital 07 16/C 1C/97;

X1 OPERADOR: empresa comtratada pela C ONCESSIONARIA para 8 exccuglio de servigos
integrantes das FUNCOFS OPERACIONAIS; .

Xl PARTES: Q CONTRATANTE ¢ a CONCESSIONARIA;

X PODLER CONCEDENTE: o Estado de Siio Paulo;

IV PROJECOFS FINANCEIRAS: o conjunto de informagdes ccondmico-linanceiras incluido no
Emvelope da Proposia Financeira. integrnte da PROPOSTA:

XV PROJETISTA: empresa ou cmpresas contratadas para a claboragdo dos projetos necessirios ao
desenvolvimento dos servigos correspondentes a FUNCOES DE CONSERVACAO ¢ a FUNCOES
DE AMPLIACAO;

XVI PROPOSTA: o conjunto de informagdes ¢ documenios apresentados pelo LICITANTE. autor da
Proposta que serviu de base 4 adjudicaciio do abjeio da LICITACAO]. bem como das informagcs e
csclarecimentos prestados posteriormente, relativamente & mesima): -

XVl REGULAMENTO DA CONCESSAO: Regulamento da Concessdo dos Servigos Publicos de
Exploragio do Sistema Rodovidrio constiluide pelo - LOTE 08 — MALHA RODOVIARIA DE
LIGACAO ENTRE SAQ CARLOS. ITIRAPINA, BROTAS. JAU F BAURU. instituido pelo
Decrelo 41,749, de 29 de abril de 1997, alierado pelo Decreto n® 42 411, de 30 de outubio de 1947

XVIll  SECRETARIO DOS TRANSPORTES: Secrctirio de Estado dos Negocios dos Trunsportes do
Estado de S50 Paulo:

XX SERVICO ADEQUADO; camcteristicas dos servigos a screm prestados pela CONCESSIONARIA,
definidos no Art. 6%, da Lei Fedeml n® 8 987, de 13 de feverciro de 1995:

XX SERVICOS COMPLEMENTARES: os servigos considerados como convenicnles, mas nio
essenciais. pars manter o SERVICO ADEQUADO em todo o SISTEMA RODOVIARIO, a serem
prestados por ferceiros que nfio a CONCESSIONARIA:

Kl SERVICOS DELEGADOS: servigos a serem prestados pela CONCESSIONARIA, compreendendo
agqueles correspoundentes a FUH(,CI'ES (OPERACIONAIS, a FUNCOES DE LGNSLRV.&CAU ¢a
FUNGOES DE AMPLIACACQ:

xxn SERVICOS NAO DELEGADOS: os servigos de compeléncia exclusiva do Poder Pablico. nilo
compreendidos no objeto da CONCESSAQ):!

XXHL SISTEMA EXISTENTE: o swal conjunto de pistis de rolamento do Sistemns Rodovidrio. suas
respechivas Fiixas de dominio ¢ ediflicagiies, instulactes ¢ cquipamentos nckas contidos, nos tcnos
do REGULAMENTO DA CONCESSAO ¢ do EDITAL:
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SECRET VIREN DOS THRANSPORTES ;
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
L
X1V SISTEMA RODOVIARIO: o conjunio composto, na situagio atual. pelo SISTEMA E}{ES’I_ ENTE ¢,
no futuro, pelas ampliagics decorrentes dos servigos correspondentes as funciies de mmpliagio. cm
especial a duplicagio da SP-225. do km 1774440 ao kin IB3+850, a ser implantado pelo
Departamento de Estradas de Rodagem - DER _ _
XV YVALOR DA CONTRATACAC R$ 2 10938500000 (dois bilhides, cenlo ¢ nove milhiies ¢ k:
pezentos ¢ oilenli ¢ cinco mil reaisk. renjustado peli mesma fornula ¢ nas mesnias dalas em gue o i
reajustamento for efctivamente aplicado i Tarila de Pedagio: ) T
XXVl VALOR DOS INVESTIMENTOS: RS 415.314.000,00 (quatrocentos ¢ quinze milhdcs, trezemnios © i
quatorze mil reais), reajustado pela mesima formula e nas mesmas datas e que o reajusiamento for ;
cletivamenie aplicado 4 Tarifa de Pedagio.
CLAUSULA 2" - ANEXOS
2.1, Integram o CONTRATO. para todos os cleitos legais ¢ commluais, os documentos relacionades nesla
Clausula.
a) ANEXO I Edital de Concorréncia N° 16/CIC/97, incluidos os esclarecimentos prestados aos 5
intcressados: y :
by ANEXO H; DOCUMENTACAQ DE HABILITACAQ, :
¢)  ANEXO II: PROPOSTA (Metodologia de Fxecugdo ¢ Proposta Financeira), :
d} ANEXO |V: Composigio acioniria da CONCESSIONARIA: '
cl  ANEXO V: Fsiatuto Social da CONCESSIONARIA; ) ;
1 ANEXO Vi Composicio dos orgios da Administragfio da CONCESSIONARIA:
gl ANEXO VI Compromisso de Integralizagiio do Capital Social: ~k
Iy ANEXO VIl Documenios de Finnmciamenio:
i) ANEXO IX: Coniralo para servigos integnmics das FUNGOES OPERACIONAIS: :
b ANEXO X Minma do Cortrato de Conservagio: !
ky  ANEXO X1 Minuta do Contrato de Proyeto: '
I ANEXO XII: Minuta do Contrato de Construgio: 1
m) ANEXO XL Garantias: i
ny  ANEXC XIV: Apolices de Segurol ;
o) ANEXO XV Tabely de Muoltas (Ancxo 11 do Editaly;
p)  ANEXO XVI: Estrutura TanBiria (Anexo 4 do Edital); y
q)  ANEXO XVII: Cupons de Pedagio. Tt
222

x1,

Os titmlos dos Capitulos ¢ das Clausulas do CONTRATO ¢ de seus ANEXOS ndo [azem parte dos mesmos L
para efeito de sua aplicagiio. sendo incluidos apenas para facilitar a localizagiio dos assunios. ;

JLAUSULA 3." - LEGISLACAOQ APLICAVFEL &\}d/
A CONCESSAD reger-se-i pelo Art. 175 da Constituigao, pelas Leis Federais n” 8 987, de 13 de feverciro de

1995, n” 9074, de 7 de julho de 1995 0" B.666. de 21 de julho de 993, com a redagio atvalizada pela Lei 0” =

8883, de 08 de junho de 1994, pela Lei Estadual 0° 7,835, de 8 de maio de 1992, ¢ n® 9.361. d¢ 5 de julho de i
1.996, pelo REGULAMENTO DA CONCESSAQ e pelas demais normas regnlamentares apliciveis, .

CLAUSULA 4. - INTERPRETACAD

4.1.

4.1.1.

4.1.1.1.

4.1.1.2

+.1.1.3,

Na inerpretaciio. inlegracio ou aplicagho de qualquer disposicio do CONTRATO, deverdo ser consideradas
em primeiro lugar as cliusulas contratuais ¢. depois. as disposigdes dos ANEXOS que ncle se consideram
intcgrados. conforine clausula 2. que fenham maior relevancia na maténa em causit

Se nos Projetos Fxecutivos apresentados pola CONCESSIONARIA ¢ aprovados pelo CONTRATANTE,
exisirem diverglneias emre as pegas. que ndo s¢ possam resolver através de recurso as repras gerais de

intcrpretacio. observar-se-i o scguinic;

As pegas desenhadas prevalecesiio sobre tedas as outras guanle d localizacao, especificagiics. caracteristicas :

dos servigos ¢ especificagBes relalivas s suas dilerentes partes:

Mo que seorelere d nalurera ¢ aos mélodos construtivos dos trabalbos. prevaleceriio as condigdes do Projeto

Basico consianie do Edital de Concorrénciz:

Nus demials aspecios prevalecera, o que constar da memoria descritiva
Projeto Liasico.




SFORETARLA DOS TIRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DERODAGEM

cariruLon
OBJETO DA CONCESSAOQ

CLAUSULA 5" - OBJETO DA CONCESSAOQ

51 A CONCESSAO tem por ohjeto a exploragiio do SISTEMA RODOVIARIO, compreendendo, nos 1enmos
deste CONTRATO:

1 — exceugllo, gestiio e fiscalizagio dos SE:R"-’](:OS DELEGADOS:;
Ih— apoio na execugdo dos SERVICOS NAO DELEGADOS:
1 — pesido ¢ liscahzacio dos SERVICOS COMPLEMENTARES.
5.2 A wansferéneia, a qualquer titulo. da concessdo somenie podera ser feitas coin a prévia e expressa aulorizagio

do CONTRATANTE, aprovada pelo PODER CONCEDENTE.

W A excengio dos servigos ¢ a explomgio do SISTEMA RODOVIARIO deverfio obedecer ao disposio no
REGULAMENTO DA CONCESSAO, nas nonmas, nos padrées e nos procedimentos dispostos no EDITAL
{ANEXQ 1) ¢ na PROPOSTA (ANEXO 1),

CLAUSHLA 6.° - ESPECIE DA CONCESSAO

6.1, A CONCESSAO ¢ de servigo piliblico precedida da execugiio de obra piblica ¢ sera explomada em regime de
cobranga de pedigio e de outros servigos prestados aos uswirios, nos termos estabelecidos no Capitulo X1 deste
CONTRATO.

CAPITULO 1T
PRAZ.O DA CONCESSAO

CLAUSULA 7." - PRAZO DA CONCESSAD

7.1 O prazo da CONCESSAO ¢ de 240 (duzentos ¢ quarcnta) meses, contados da data da Transleréneia de
Conlrale do SISTEMA EXISTENTE.

7.2 A alieragio do prazo da CONCESSAQ seri admitida para recompor o equilibrio ccondmico-financeiro do
CONTRATO, nas hipoleses previstas it Clinsula 25..

CAPITULD 1V iy
BENS DA CONCESSAQ <

CLAUSULA 8." - BENS INTEGRANTES DA CONCESSAO
81 Intceram a CONCESSAO:

| Todos os cquipamieos, nwiquinas. aparcihos. accssorios ¢, de modo geral. 1odos os demais bens
vinculados 4 explomagio e mamuengdo do  SISTEMA  EXISTENIE, (mnsferidos &
CONCESSIONARIA. conforine relagiics constantes do TERMO DE ENTREGA: ¢

I (s bens adyviridos pels CONCESSIONARIA. a0 longo de lodo o prazo da CONC ESSAQ, que
sejaim utilizados na exploragio do SISTEMA RODOVIARIO,

8.2 A CONCESSIONARIA somente poderi alienar bens que integram a CONCESSAO. ndo afclados cm
decorréncia de sua destimacio especial de utilizacio pelos usudrios. se proceder a sua imediata substitvigiio por
outros com condigdcs de operacionalidade ¢ funcionamento idénticas ou superiores as dos substituidos

B2.L Qualquer alienagiio on aguisi¢iio de bens que a CONC ESSIONARIA pretenda realizar, nos altimos § (cinco)
anos do prazo da CONCESSAQ, devers ser prévia e expressamente morizada pelo CONTRATANTE,

L A B B O CONTRATANTE se pronunciard. por escrito, no prazo maximo de 13 (quinze) dias. sobre a solicitagio
da CONUCESSIONARIA. devendo esta. no sen pedido, explicitar claramente, o aos bens n serem
adguiridos. se a sua amontizagio nio puder ocorrer lolalmente demro do prazo da CONCESSAQ. qual o
Lzt nlo gque deverd ser dado ao salgdo néio amortizdo f

“ \
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SECRED ALY DRSS TRANSPORIES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CLAUSULA 9.* - BENS DE DOMINIO PUBLICO

9.1 O bens do SISTEMA RODOVIARIO. incluindo os bens imoveis adquindes pela CONCESSIONARIA, por
qualguer forma, para a realizagio dos servigos correspondentes A FUNCOES DE AMPLIACAO, afetados cm
decorréncin de sun destinaciio especial de utilizagio pelos usudrios. ndo poderio, por se tratar de bens fora de
comércio, ser. a nenhum ttulo, cedidos, alicnados ou oncrados. nem arrendados ou dados cm comodato ou, de
qualquer modo. ser pernitida a sua ccupagdo. arresio. penhora on qualquer prm'idéﬂu_:iﬂ dessg mesma natureza,
excelo no caso de bem movel ¢ equipamento quando oferecido em garantia de financiamento a sus agquisigdo.

CAPITULO V
CONCESSIONARIA
CLAUSULA 10.” - ESTATUTOS SOCIALS

10.1.  Os estatulos sociais da CONCESSIONARIA so os conslanics do ANEXO V, e seu objelo social especifico ¢
exclusivo, durante lodo o prazo da CONCESSAQ, seri o de explomgio do SISTEMA RODOVIARIO.

0.1 1. Qualquer alteragdo dos eslatutos sociais dependera de prévia e expressa autorizacio do CONTRATANTE.

CLAUSULA 11, - ESTRUTURA ACIONARIA

11.1. A wansferéncia de concessio on do comtrole societirio da CONCESSIONARIA sem prévia anuéncia do
CONTRATANTE implicard a caducidade da concessdo.

CLAUSULA 12 - CAPITAL SOCIAL

12.1. O capital social subscrito da CONCESSIONARIA ¢ de de RS 36.555 000,00 (cinquenta ¢ seis milhdes €
quinhicnios e cimuenta ¢ cinco reais), devendo o mesmo ser inegializado nos tennos estabelecidos no
Compromisso de lntegralizagiio do Capital Social, lirmade pelos acionistas ¢ que constitul o ANEXO VIIL

12.1.1 0 saldo do capital social a integralizar, de BS 50 899 500,00 (cinguenta milhdes. oilocenlos ¢ noventa ¢ nove
il ¢ quinhentos reais), sera reajusticdo anmlmene, pela wesnw Wrmuls ¢ nas wesmas dalys em que o
reajustamento for cletivamente aplicado 4 Tarilh de Pedigio de pedigio, nio podendo. em nenhun hipotese,
o capilal social integralizado ser inferior 31 10% (der por cemo) do montanie do investimento realizado ¢ a
realizir no ano subsequente. a scr verilicado ¢m 31 de dezembro de cada ang,

12.12.  Sc eventualmente o capital subscrito tomar-se inferior ao valor referido no ilem anlerior. deverd csse ser

aummentado, conforme esiabelecido no Compromisse de legralizaciio do Capital Social (ANEXC VI, ’

12.2. A CONCESSIONARIA obriga-sc a nunler 0 CONTRATANTE permancnicmente informado  sobre
cumprimento pelos acionistas do Compromisso de Integralizagiio do Capital Social.

123 A CONCESSIONARIA ndo poderi proceder a redug3o de seu capital social ou adquirir as suas proprias agles,
duranie todo o prazo da CONCESSAQ, sem a prévia ¢ expressa autorizagio do CONTRATANTE.

124 A CONC TFR.‘:IDNAR}A somente peders efchiar a distribnicio de dividendos a sens acionistas on 0 pagamento
de participacoes nos resultados a seus administradores. com base nos resultados apurados no exercicio seguinte

ao T cé};‘:rl;ia em operagio total das AMPLIACOES PRINCIPAIS, que tenham prazo de execugiio explicitado
no AN L

1241, Pama fins do Estauo da CONCESSIONARIA a ser constituida. exipe-se que a previsio do limie de
distribuigio de dividendos 2 scus acionisias ndo ultrapasse 1% (um por cento) do resultado do capital
subscrito ¢ mtegmlizado, a panir do sepundo exercicio, até a entrada cm operagio total das AMPLIACOES
FRINCIPAIS, nos termos da Lei 0° 9.467/97, que aliera a lei 6.404/76.

CLAUSULA 13. - PRESFACA() DE INFQRMA(OES

131 Dummte todo o prazo da Congesso. ¢ s prgjuizo das demnais obnigacdes de prestar as inlornagbes
cstabelecidas neste CONTRATO ou najegislagio aplicavel, a CONCESSIONARIA obriga-se a.
2 Ve
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SECHFTARIA DOS TRANSIPORIES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

1 Par conhecimenio imediate de lodo ¢ qualquer evento que possa vir @ pmj!xlit,@ ou mmpedir o
pontual e tempestivo cumprimento das obrigagdes emergentes deste CDN’IFM G_c_gue [rossi
constilnir causa de intervengao na CONCESSIONARIA. de caducidade da CONCESSAO ou da

rescisio do CONTRATOL

i Apresentar, até 31 de agosto de cada ano, um relatorio auditado da sua situacdo contdbil, mcluindo,
denlre oulros, 0 balanco ¢ a demonsuagio de resultado correspondente a0 semesire encermido em 30
de junho. oy

11 Apresentar, até 31 de margo de cada ano, as demonstracics financeiras relativas ap exercicio

encerrado em 31 de desembro do ano anicrior. incluindo. dentre outros, o Relalorio da

Administraciio, 0 Balanco anual, a Demonstragio de Resultados, os Quadros de Origem e Aplicagio

de fundos. as Notas do Balanco, o Parecer dos Auditores Exiernos ¢ do Conselho Fiscal, se
pertanente ou s¢ instalado no respectivo exerclcio social,
v Dar conhecimento imediato de toda e qualquer situagiio que corresponda o fatos que alierem de

modo relevante o normal desenvalvitmiento dos servigos ou dn explomgiio, apresentando. por escrito

& no prazo minimo necessirio, relaldrio detalhado sobre esses fatos, incluindo, se for o caso,

contribuigio de entidades especializadas, externas 8 CONCESSIONARIA. com as medidas tomadas

o1 21l Curso para superar ou smar os fatos relenidos.

A Apresentar mensalmene relatdrio com informagies detalhadns das estatisticas de irifego ¢
acidentes. elaboradas na forma e nos modelos delinidos pelo CONTRATANTE,
Vi Aprescntar, 90 (novents) dias apos o encerrumento de cada semestre civil, informagdo atualizada das

PROJECOES FINANCEIRAS da CONCESSAOQ, considerando os resultados reais obtidos desde o
inicio da CONCESSAQ até o semesire anterior ¢ os tesultados projetados até o fim do prazo da
CONCESSAQ. wilizando os mesmos modelos ¢ crilérios aplicados para a claboragio das
PROJECOLS FINANCEIRAS integranics da PROPOSTA

Vil Aprescatar. no praze esiabelecido pelo CONTRATANTE. outms informacdes adicionais ou

complementares, que cste. mmzoavcimente e sem gue nplique onus adicional significativo para a
CONCESSIONARIA, venlia formalmentc solicitar.

13,2, A CONCESSIONARIA deverd obedecer o Plano de Contas Contibil que o PODER CONCEDENTE venha a
delinir parm as concessoes outorpadas dentro do Programa de Concessoes Rodoviarias do Estado de Sio Paulo,

13.1.1.  Essc Plano de Contns Contabil s podera ser alierado pelas panes consensualmente,

CLAUSULA 14. - LICENCAS E REGIME FISCAL

14.1.  E de dnica ¢ exclusiva responsabilidade da CONCESSIONARIA a oblengdo. em tempo hdbil. de todas as
licengas e autorizagdes necessarias ao cxercicio de todas as atividades objeto da CONCESSAQ, especialmente
no que s¢ refere d protegdo o meio ambicme. ressalvado o disposto po item 18, 1.1 do Edital.

14,11, Serdo da exclusiva responsabilidade da CONCESSIONARIA o mendimento. em tempo hibil. de todas as .

providéncias exigidas pelos orgdos competenies. nos tenmos da lepislacio vigente, para a concessio das

licencas neccssatias ao pleno exercicio de suas atividades, correndo por sua comla as despesas
correspondentes.

142, A CONCESSIONARIA apresentard 90 CONTRATANTE. com a periodicidnde que este determinar. relildério
sobre os impactos ambientais decorrentes da execngio dos SERVICOS DELEGADOS e SERVICOS
COMPLEMENTARES, bem como das ages tomadas para a sua climinacio on minimgan.

CAPITULO VI
FINANCIAMENTO

CLAUSULA 15. - OBTENCAO DO FINANCIAMENTO
15.1, A CONCESSIONARIA ¢ a iica e cxclusiva respensavel peln oblenglio dos finunciamentos necessarios ao

nummiltkscm'ﬂh'imcnlﬂ dos servigos abrangidos pela CONCESSAO, de modo a cumprr, cabal e
lemipestivamente, lodas as obrigagies assumidas neste CONTRATO.

15.1.1 Para a oblengio dos recursos linanceiros. adicionais wo capital social. necessirios a0 normal desenvolvimenio
das atividades abrangidas pela CONCESSAQ. a CONCESSIONARIA celcbrou gm 4 de junho de 1998, us
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Coniratos de Financimmento de curto prazo ¢ de estnuluraciio do cm;néﬁllin_m de longo prazo com 0 Banco
Barclavs e Galicia SA ¢ o Banco de Galicia ¢ Buenos Aires 5A, que constilui{cm) 0 ANEXO VL.

15.1.2. A CONCESSIONARIA niio poderi alegar qualquer disposicio, cliusula ou cpild.ir;ﬁu dois) C_ﬂnmllu{s} de
Financiamento, on qualquer atraso no desembolso dos recursos, pam se eximir, total ou par;m!mema, das
obrigngies assumidas ncste  CONTRATO. cujos termos  sio de pleno conhecimento da(s)
INSTITUICAO(OES) FINANCIADORA(S).

15.2.  Nio havendo compromelimento da operacionalizagio ¢ da continuidade dos servicos o FQNHIATHN‘I'E
autoriza a CONCESSIONARIA a oferecer em garantia, nos contratos de financiamento, os direitos emergenics
da CONCESSAO.

15.2.1. As agdes corrcspondenles ao controle da CONCESSIONARIA poderfio ser dadas em garantia de
financiamentos. ou como contmgaraniia de operaches. vinculadas ao cumprimento de obrigagies decorrentes
do CONTRATO ¢ desde que previamente autorizadas pelo CONTREATANTE.

CAPITULO VII
DESAPROPRIACOES

CLAUSULA 16. - OBRIGACOES DA CONCESSIONARIA

16.1. As desapropriagdes ¢ a instituicdo de serviddes admimistrativas, necessdrias 4 realizagdo dos servigos
compreendidos pelas FUNCOES DE AMPLIACAQ, exceto aquelas em andamento na data de apresentagio da
proposta, serilo efetvadas pela CONCESSIONARIA. s suas expensas ¢ sob sua responsabilidade, com
obedicncia as disposigoes da legislacao aplicivel.

16.2.  Pam dar cumprimemso as suas obrigagdes relacionadas com as desapropriagbes ou institmicdo de serviddes
adminisirativas, a CONCESSIONARIA dever:

| Apresentar tempesiivamente ao CONTRATANTE todos o5 elementos ¢ documicntos necessirios
para a declamedo de wtilidade piblica dos imdveis 1 serem desapropriados ow sobre os quais serio
msiiinidas servidies adminisirstivas, nos termos da legislagio vigenie.

1l Conduzir os processos  desapropriatdrios ou  de  institnigio  de  serviddes  adminisiativas,
responsabilizando-se por todos os custos relacionados com os mesmos, incluindo os referentes 4
aquisicio dos imdveis, o pagamenio de indemizagfics ou de quaisquer Ouiras COmMpensagics
decorrentes da desapropriagdo ou da instituicdo de servidies on de outros Omus on encargos
relacionados, incluindo eventual uso temporirio de bens imdveis ou a realocagdo de bens ou pessoas,
bemn como as despesas com custas processuais, honordrios advocaticios e de peritos.

il Proceder, ds suas expensas, an presengn de representante do CONTRATANTE, que favrard o
respectivo auto, A demarcaciio dos terrenos que fagam parte integrante dos servigos compreendidos
pelas FUNCOES DE AMPLIACAO, incluindo o levanamenio da respectiva planta cadastral,
identificando os terrenos que inicgram a CONCESSAO ¢ as fireas remancscentes

16.2.1. A demarcagho ¢ a respectiva planta cadastral, como estabelecido no inciso 111, deverdo estar conchuidas anics
da realizagdo da vistoria necessdria 4 autorizngAo da entrada em operagiio das AMPLIACOES PRINCIPAIS.
sendo de responsabilidade da CONCESSIONARIA a permanente atualizagio desse cadastro scmpre que for
NCcessano.

163 A CONCESSIONARIA apresemtard mensalmente so CONTRATANITE relaiorio sobre o andamento dos
processos de desapropriagiio ou de instituigio de servidies administrativas, bem como de ncgociaghes que
esieiam em andamento visando 3 aquisigao de Lmovels por negociagio dircta.

CLAUSULA 17, - DECLARACAQ DE UTILIDADE PUBLICA

17.1. Sdo de responsabilidade do CONTRATANTE as providéncias necessirias 4 declaragio de wtilidade pablica,
pelo PODER CONCEDENTE. dos imdnveis a serem desapropriados para a realizagio do objeto da
CONCESSAQ, incluindo aqueles de uso temporirio ou objcto de instituigio de scrvidics.

1711 As PARTES, de comum acordo. cstabelecerio um programa de tmballio, cstabelecendo os prazos para a
obtengiio da declaragio de ulilidade woblica dos ilﬂ(:‘:\'l.:i‘d. para fing de des&pmpy“iu ou de instituigiio de
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serviddes, ¢ os clementos necessdrios que deverdo ser formecidos pela CGN('ESSIUN&RI_A. dentro das
condigdes previstas na legislagdo aplicavel e compativel com os prazos fixados para a realizagao dos scrvigos
compreendidos pelas FUNCOES DE AMPLIACAOQ.

O CONTRATANTE fiscalizard a condugiio, pela CONCESSIONARIA, dos processos desapropnatarios ou de

instituicdo de servidfes ¢ podera prestar o apoio que esta venha a solicitar pam o adequado descnvolvimento
dos procedimenios respectivos, sem prejuizo das responsabilidades da CONCESSIONARIA.

CAPITULO VI
PROJETOS

CLAUSULA 18. - ELABORACAO DOS PROJETOS

18.1.

18.1.1

18.1.2

18.2.

18.2.1

18.3.

184

A CONCESSIONARIA é responsavel por claborar ¢ manter atualizados os projetos necessarios a execugio
dos servigos abrangidos pelas FUNCOES DE CONSERVACAO e FUNCOES DE AMPLIACAO, com
ohservancia das condigfes ¢ especificagdes constantes do Edital de Concorréncia e da PROPOSTA

Par o comprimento da obrigacdo assumida nesta Clinsula. seri finmado contrato com o PROJETISTA para
a realizngfdo dos projetos, nos tennos da minuia que constitul o ANEXO XL

A substitwicdo, total ou parcial. do PROJETISTA, por outrs ou oulras empresas especializadas ou pela
utilizagio de pessoal proprio da CONCESSIOMNARIA ou do CONSTRUTOR. deverd ser objeto de prévia ¢
expressa comunicaciio ao CONTRATANTELE, para o gque serio apresentados elementos de informagio sobre
copacidade do move projetista indicade ou dos profissionais inlegrantes do corpo lécnico da
CONCESSIONARIA ou do CONSTRUTOR, para o desempenho dessas atividades.

A CONCESSIONARIA aprescatari ao CONTRATANTE. nos prazos estabelecidos na PROPOSTA,
compativeis com as datas estabelecidas no Edital de Licitagdo, os projetos, devidamente acompanhados,
guando Tor o caso, de estudos ¢ parcceres de consubtores independenies e das aprovactes das autoridades
competentes.

() CONTRATANTE, de acordo com programa estabelecido em conjumo com a CONCESSIONARIA,
acompanhard permaneatemente @ elaboragio dos projetos e estudos, parm minimizar os pracos de aprovagio.

(s projetos serdo considerndos aprovados: apos 30 (irinta) dias de sua apreseniacfio, no caso de servigos
relativos 4 ampliago. e 15 (quinee) dias. no caso de servigos relativos 4 conservagiio especial, se. deniro desses
prazos. 0 CONTRATANTE ndo tiver solicitado qualguer alteracio nos mesmos. A solicilagdo. pelo "
CONTRATANTE, de esclarecimentos ou cormegles nos projelos apreseniados, letd cono conseyiiéneia r‘/}{f
reinicio da contagem do priazo para a aprovagio,

A aprovacio. pelo CONTRATANTE. dos projctos on estudos apresentados pela CONCESSIONARIA. nfio
implica qualguer responsabilidade pata o CONTRATANTE, nem a exime, total on parcialmente, das suas
obrigacles decorrentes deste CONTRATO ou das disposides legais ou regulamentares perfinentes,
meTmm de sua responsabilidade eventuais imperfeigtes do projeio ou da qualidade dos servigos
realizados.

A _I.'?(__‘.*NCE SSIONARIA ndo podera opor a0 CONTRATANTE quaisquer cxcecdes ou meios de defesa para se
extir. tofal ou parcialmente, de suas obrigagOes contratuais, com base em falos que resultem das relagdics
contraiuais estabelecidas com o PROJETISTA,

CAPITULO IX
SERVICOS DAS FUNCOES DE AMPLIACAO

CLAUSULA 19, - AMPLIACOES PRINCIPALS

19.1.

U RTIER

A CONCESSIONARIA ¢ responsinel pela implantagio das AMPLIACOES PRINCIPAIS, de conformidade
Com s projelos executives a screm clgborados sob sua responsabilidade ¢ aprovados pelo € .'UNTR.-’H.'I'ﬁNTE.//]
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Serdo de cxclusiva responsabilidode da CONCESSIONARIA a claboragio dnfs _l:slw_dus ¢ projctos rch_:li'l.'u.-; a
esses scrvigos, bem como a obtengdo tempestiva de todas as licencas necessarias, incluindo as relacionadas
com a proiecio ao meio ambiente. ressalvado o disposto no item 3. 1.1 do Edital

CLAUSULA 20. - OUTROS SERVICOS

20.1.

20.2.

Além da implantagio das AMPLIACOES PRINCIPAIS. a {.‘(}NEESHH}NARIA obriga-se a execntar 0s
servigos compreendidos nas FUNCOES DE AMPLIACAO descritos no Edilal, nos pravos ¢ nas condigdes
estabelecidos na PROPOSTA.

Serd de exclusiva responsabilidade da CONCESSIONARIA a claboragdo dos estudos e projetos relativos aos
servigos referidos na cliusula 20,1, bem como a obtengdio de todas as licengas necessiarias, em especial aquelas
relacionadas com 4 protegdo a¢ meio ambients.

CLAUSULA 21. - QUALIDADE DA CONSTRUCAQ

74 4 3

21.2

A CONCESSIONARIA garante a0 CONTRATANTE a qualidade dos projetos € da execugdo ¢ a manulengiio
dos scrvigns a seu cargo. responsabilizando-se pela sun dur:lhil_jdadc. em plenas condicBes de uso.
funcionamento e opcracionalidade duranic todo o praze da CONCESSAQ.

A CONCESSIONARIA respondera junto ao CONTRATANTE e a terceiros por quaisquer danos cmergenies e
lucros cessanles decorrentes de deficiéneia ou omissdes dos projetos. da execugdo dos servigos € de sua
manutengio, devendo essa responsabilidade ser coberta por seguro, nos tenmos da Clausula 32.

_ CAPITULO X ,
EXPLORACAO DO SISTEMA RODOVIARIO

CLAUSULA 22. - TRANSFERENCIA DE CONTROLE

22.1,

22.2.

22.2 1.

O SISTEMA EXISTENTE ¢ transferido para a CONCESSIONARIA nesta data, medianie a assinatura do
TERMO DE ENTREGA. tormando-se dai em diante, wé a extingdio da CONCESSAQ, de responsabilidade
exclusiva da CONCESSIONARIA a prestagilo de um S5ERVICO ADEQUADOQ, mediante a exceugdo dos
SERVICOS DELEGADOS. SERVICOS COMPLEMENTARES ¢ uapoio aos SERVICOS NAO
DELEGADOS, competindo-The a cobranga de pedigio e dos servigos prestados aos usuarios, nos termos deste

CONTRATO. 1
As instalagdes ¢ equipamentos existentes, utilizados para a operagdo e manutengio do SISTEMA
EXISTENTE. relacionados no TERMO DE ENTREGA, serdo transferidos 3 CONCESSIONARIA
sitnullaneamente com a TRANSFERENCIA DE CONTROLE.

Qualquer alteragio nos sislemas de cobranga de pedigio e na dimensio ou localizaciio dos postos respeclivos
somente poderd ser feita apos aprovacio do CONTRATANTE,

CLAUSULA 23. - AMPLIACOES PRINCIPALS

231

2311

23.1.2

A {‘t}th@SiONARIA deverd, apos a conclusiio dos tabalhos indispensiveis a entrads cm openigiio da
AMPLIACAO PRINCIPAL. soliciiar a0 CONTRATANTE @ realizagio da vistoria respectiva, que serd
cletuada. em conjunio, pelo CONTRATANIE e peln CONCESSIONARIA. através de representanmes
especiahmente desipnados, no Prio megxino de 10 (des) dias. dela sendo formalizady a autorizacio pari
entrada em operagio da AMPLIACAQ PRINCIPAL. para fins do itlem 12,4

A i'{lN(‘ﬁﬁr_iIUNiRlA podera solicitar a anlecipacdo da entrada em operagiio de paries das AMPLIACOES
PRINCIPALS, com a cobranga ou ndv de pedigio, pam o que deverd apresentar previgmente os estudos
respectives i aprovagiio do CONTRATANTE.

A CONCESSIONARIA deverd solicitar ao Poder t:ﬂnccdqmc, atraveés do CONTRATANITE, a awtorizagio
para a micio cletivo da operaglio de trechos das AMPLIACOES PRINCIPAIS.
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23.1.3 A solicitagio, pela CONCESSIONARIA. da vistoria referids nesta Clissula, devera ser feita com 4
antecedéncia minima de 20 (vinte) dias da data pretendida para a entrada em operagio

2314,  Considermn-sc servigos indispensaveis, para a entrada cin operagio das AMPL .im:_'.GES PBIN(_.‘]PMS, i
efeliva conclusdo das obras de ane. da pavimentagio. da sinalizacio horizontal e vertical da iluminagiio, da
vedacfio, da insialagiio dos equipainentos de seguranga, a oblengio das Licenca de Operagiio, nos lr:_ru_ms da
legislacio ambicntal, sistemas de drenagem e protegdo contra ruido. bem como de todas as demnais atividades
que impliquem permanéncia de equipamentos de realizagio de obras ou servigos, nas faixas de rodagem ou
acoslamento,

232 A CONCESSIONARIA instalard os servigos de cobranga de pedagio, quando for o caso, nas AMPLIACOES
PRINCIPAIS. conforme o estabelecido no Edital, scus Anexos e Projclo Bisico, os quais incluirio ainda os
servigos administrativos e instalagdes para o pessoal, devendo ser dotudos dos meios de seguranca €
commodidade adequados. conforine constanic da PROPOSTA,

233 A antorizagdo para inicio cfetivo de operagiio de cada trecho da AMPLIACAQ PRINCIPAL, ndo implica
qualquer responsabilidade do CONTRATANTE, relativamente ds condigfies de seguranga ou de qualidade
desse, nem exime ou diminui as responsabilidades da CONCESSIONARIA pelo cumprimento das obrigages
decorrentes da CONCESSAO e deste CONTRATO.

23.4 Mo pravo mdsimo de 6 (scis) meses a contar da daln do Auto de Vistaria, o CONCESSIONARIA fornecer) no
CONTRATANTE 2 (dois) cxemplares completos das pegas cseritas ¢ desenhadas. delimtivas, relativas aos
servigos cxecntados, em material que permita a sua reprodugio ¢ com suporte informatico.

CLAUSULA 24, - RISCOS DA CONCESSAQ

241, AKX }NCI;'SSIDNAREA assume integral responsabilidade pelos riscos inerentes @ exploragio do SISTEMA
RODOVIARIO, excetuados unicamente aqueles em que o contrino resulic expressamenie destc CONTRATO.

24.2.  Variagoes de receita decorrentes de alleragics da demanda de tradego e relagio ao previsio no Plano de
Megocios apresentado na PROPOSTA ndo secio consideradas pura cfcito do cquilibrio ccondmico-financeiro,
sendo considerado risco exclusive da CONCESSIONARIA g correia avaliagio do possivel impacio sobre a
exploragio do SISTEMA RODOVIARIO decorrente da evolugdo lutura dessa demanda,

2421, A CONCESSIONARIA assume. especialmente, os riscos de reducdo do trafego e relagdo ds projegdcs
consideradas na PROPOSTA. ressalvados os casos em que essa redugdo resulic de ato unilateral do
CONTRATANTE on do PODER CONCEDENTE, impactando o cquilibrio ccondmico-financeiro do

CONTRATO, |§
2422 A CONCESSIONARIA assumird. integralmente. o risco das projecies das receitas acessorias.

243 Variagbes de custo decorrentes dus obrigagdes assumidas pela CONCESSIONARIA em relagiio a0 previsto no
PLANO DE NEGOCIOS apresentado ny proposta nio seriio consideradas para efeito do equilibrio ccondmico-
financeiro, sendo considerado risco exclusivo da CONCESSIONARIA sua correta avaliagio.

CLAUSULA 25. - EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

251 As PARTES terio direito i recomposigiio do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, quando este
for aletado. nos seguinies casos:

I Medilicacdo unilaleral, imposta pelo CONTRATANTE ou pelo PODER CONCEDENTE nas
condighes do CONTRATO desde que, em resultado dircto dessa modificagho. verifique-se para a
CONCESSIONARIA wma significativa alterag@io dos custos ou di receita, para mais ou para menos

1L Ocorréncia de casos de forga nwior, nos termos previstos na Cliusula 31,

lIL Ocorréncia de evenios excepcionais. causadores de significativas modificagdes no  mercado
financeiro e cambial. que impliguem alieracées substancials nos pressupostos adotados na
claboraciio das PROJECOES FINANCEIRAS. para mais ou para menos.

V. Alteragiics legais de caniter especifico. que tlenham impacto significativo e dirclo sobic as receilas ou
sobre 08 custos dos servigos, pertinentes as atividades abrangidas pela {TDNL'.E/T.SM]. para mais ou

Para menos,
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Sempre que haja dircito & recomposicdo do equilibrio ceondmico-financeire do CONTRATO, essa
recomposigio serd implementads tomando como base os efeitos dos falos que The deram causa ta forma como
foram considerados nas PROJEQOES FINANCEIRAS.

Sempre que se deva Fazer a recomposigio do cquilibrio econdmico-financeira do L'.‘QNTRATU, pela
ocorréncia dos fatos definidos no item 25.1. cssa recomposigio poderd ter lugar, caso ndo haja acordo entre as
PARTES, pela forma quec for cscolhida pelo CONTRATANTE, ¢ aprovada pelo PODER CONCEDENTE,
através de uma das seguintes modalidades:

1, Prorrogaciio ou redugiio do prazo da CONCESSAQ,
] ltevisdio extraordindria da larifa de peddgio;
1L Uma combinagdo das modalidades anleriores. o

A recomposigao do equilibrio ccondmico-financeiro do CONTRATO, efetuada nos termos desta Cliausula serd.
relativamente ao fato que lhe deu causa. Gmica, completa e final para todo o prazo da CONCESSAQ.

A CONCFSSIONARIA, pam pleitear a recomposigio do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO,
devera apresentar ao CONTRATANTE requerimento fundamentado. justificando a ocorréncia de qualquer fato
quc possa caracterizar o desequilibrio.

Sempre que venha a ocorrer a recomposigio do equilibrio ccondmico-Ninanceiro do CONTRATO, as

PROJECOES FINANCEIRAS serdo ajustados para refletin # situagfo apds essa recomposigio.

CAPITULO XI
RECEITAS DE EXPLORACAO

CLAUSULA 26. - COBRANCA DE PEDAGIO

26.1,

26.1.0.

26,12

5.1.3

A CONCESSIONARIA tem o direito e o dever de cobrar pedigio no SISTEMA RODOVIARIO.
A CONCESSIONARIA somente podera deixar de cobrar pedigio com prévia ¢ expressa amlorizagdo do
CONTRATANTE. excetuando-sc apenas os casos de namfests wgéncia, devidamente justilicados pela
CONCESSIOMNARIA,
As categotias de veiculos para cfeilo de aplicagiio das tarifas de pedigio sdo as constanies do ANEXO XV

As Tanfas de Pedagio a serem cletivamiente cobradas dos ususirios do SISTEMA RODOVIARIO sdo as

CLAUSULA 27.- REAJUSTAMENTO DA TARIFA DE PEDAGIO

27.1.

27.3

constanics do ANEXO XVI, fj-" :'.: i
. Sl

O valor da Base Tanifaria Quilomctrica serd reajustado com periodicidade anual, sem prejuizo da possibilidade
de redugdio desse prazo, nos termos do inciso 1] do §3° e §5° do antigo 28. conjugados com o §1° do anigo 70

da Lel n® 9.069 de 29 de junho de 1995, ou de ampliagio do mesmo prazo, por forga de instituto legal
supervenienic, de acordo comn os criténos, formmuli e datas constantes do ANEXO XVL

O valor basc para o cilculo serd aquele que efetivamente resulion da aplicagzio da formula de resjustamento
no periodo anterior.

As Tanfas de Pedigio decorrentes da Base Tanfira Quilométrics reajustada serdio recalculadas de acordo com
o disposto no ANEXD X V1

As Taritas de Pedagiv, yue resultarein da aplicugiio do reajustamento, seriio cobradus dos usuarios do
SISTEMA RODOVIARIO, com duas casas decimais,

A CONCESSIONARIA deveri comunicar a0 CONTRATANTE até 20 {vinte) dias antes da data prevista para

0 reajustamento, as novas Tarifas de Pedigio que, por forga da aplicagiio dos critérios, procedimentos. formula
e datas defimdos no ANEXO XVI, pretende aplicar no periodo seguinie.

Xl A

e

i v T
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3741 As novas Turifas de Peddgio serfio consideradas homologadas pelo PODER CONCEDENTE 15 {guinze) dias
apos i comunicagdo prevista no item anienior,

274, As allermetes da Base Tanfiria Cuiloméirica decorrentes de amplingdes deverio scr solicitadns pela
CONCESSIONARIA com 40 (quarenta) dias de antecedéncia da data de entrada em operagdo das mesmas.

CLAUSULA 28. - FORMA DE PAGAMENTO DO PEDAGIO

8.1 As formas de pagamento do pedigio incluiriio os sistemas previsios no Anexos do Edital on outras que venham
a ser desenvolvidas pela CONCESSIONARIA, nos termos da PROPOSTA

28.1.1.  Qualquer alteragio das formas de pagamento de pedagio, em relaglo &s constantes da PROPOSTA,
dependeri de privia e expressa aprovagio do CONTRATANTE.

CLAUSULA 29. - ISENCOES DE PAGAMENTO

29.1.  Nio poderio ser concedidas isengies de pagamento de pedagio, exceto nos casos referidos expressamente nos
ilens seguinics.

-

292 Sio iscntos de pugamento de pedidgio os veiculos:

a) de propriedade do CONTRATANTE on de seu AGENTE TECNICO

b) de propriedade da Policia Milivar Rodoviaria;

¢} de atendimento pablico de emergéneia, tais como, do Corpo de Bombeiros ¢ ambulincias. quando cm
SCrVIgo:

dy  das forcas militares. quando em instrcio ou manobra: ¢ )

g} oliciais, desde que credenciados, e conjunto, pelo CONTRATANTE e pely CONCESSIONARIA,

293, Os veiculos a que se refere o item 28 2. desta Cliusuby, com excegdo dos indicados nas letras “b™, “c” e “d”,
deverdo estar munidos dos respectivos comprovantes de isengdo ciitidos pela CONCESSIONARIA

CLAUSULA 30. - FONTES ACESSORIAS DE RECEITA

3.1 Além das tanfas de peddgio, a CONCESSIONARIA poderi minda sor remunemda pelas sepuintes fontes
acessorias de receita:

1 Rendimentos decorrentes de aplicagdes financeiras;

il Cobranga de servigos prestados #os usuarios, com excegiio dos previstos no Ant 5% inciso 1, alinea
“d”. do REGULAMENTO DA CONCESSAC;

I Cobranga por publicidade;

v Indenizacdes e penalidades  pecuniirias  previstas nos  conralos celebrados cenire a
CONCESSIONARLIA ¢ terceiros, {,9!90

v Colisthga de inplantacio e nuulencio de dcessos;

vl Cobranga pelo uso da faixa de dominio publico. inclusive por outras concessioninas de servigo

publico, permitida pela legislaciio em vigor

0.2 Os volores de cobrangn dos servigos previslos nos incisos 1.V ¢ VI deverfio ser aprovados pelo
CONTRATANTE ¢ serfio reajustados pela mesma formula ¢ nas mesmas datas em que o reajustamento for
cletivamente aplicado 4 Tarifa de Pedagio

303, A revisdo dos acessos exisientes ou previstos na PROPOSTA, ou a implantagiio de novos, somente podera ser
exceutada apos a autorizngdo do CONTRATANTE. desde que aprovados pelo PODER CONCEDENTE.

CAPITULO X1I
GARANTIAS E SEGUROS

CLAUSULA 31, - GARANTIAS

JLL. O cumprimento cabal ¢© fempestivo das obrigagdes assumidas pely  CONCESSIONARIA junto ao
CONTRATANTE serdy parantido, yos termos. montantes e condigbes constanies , do ANEXO X1
cumulalivamenle. através de: WL 4 '
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a)  Carantia de cumprimento das fungdes operacionas € de conservagdo:

by Gamniia de comprimento das functes de ampliagio e

¢} Garantia de pagamento do valor fixo a gue se refer o inciso [ do nem 47 |.. i
A garantia a que se refere a alines “a” do item 31,1, ficara retida alé a assinatura do Termo de Devolugio
Delinitivo do SISTEMA RODOVIARIO ¢ servira para cobrir

a) o pagamento do valor mensal varivel previsto no item 471, inciso L O
b} o pagamento de multas que forem aplicadas 4 concessioniria com relagio 4s fungdes operacionas ¢ as
fungdcs de conservagio;
¢y o pagamento das multas estipuladas no item 461,
d) o ressarcimento de custos ¢ despesas incorridas pelo CONTRATANTE para colocar o SISTEMA
RODOVIARIO nas condicdes definidas no Anexo 10 do EDITAL - CONDICOES DE DEVOLUCAO.
. Mo caso de ulilizagho de seguro-garntia, nflo haverd retengflo e a (ltima apdlice, com vigéneia nprazada
pari a data de término dn CONCESSAO, deverd prever cobertura até a emissio do Termo de Devolugio
Defimitivo, respeitado o previsto na clinsula 31 4.

A parantia a que se refere a alinea “b” do item 31.1. ser liberada & proporgiio do cumprimento das fungSes

de ampliacio ¢ dos pagamentos previstos no item Erro! A origem da referéneia ndo foi encontrada.e

servird para cobrir o pagamento de multas que forem aplicadas i concessiondria com relagio as fungdes de

ampliacdo

No caso de utilizagllo de scpuro-gamntia as aptlices deverdio prever valor de cobenura proporcional és

fungdes de ampliagio a serem cumpridas pela CONCESSIONARIA até o final da CONCESSAQ.

(T ]

A gamntia a que se refere a alinea “c” do item 31.1. serd liberada & proporgio que for sendo pago o valor

fixo,

No caso de ulilizacdo de scgnro-garantia. as apdlices deverdo prever valor de coberiura proporcional ao
valor fixo a ser pago pela CONCESSIONARIA no prazo restante da CONCESSAO.

Sempre que o VALOR DA CONTRATACAO for reajustado, nos tenmos do disposio no item 1.1 inciso
XXV, a CONCESSIONARIA deverd complementar as garantias, no prazo de 5 (cingo) dias, a contar da
vipéneia do reajustamento. de molde a manler malierada a proporgio lixads, nos termos previstos no
CONTRATO

Se o valor das multas impostas e/ou da cobertura de inadimpléncia no pngamento do valor fixo ¢ no pagamenio
do valor variavel for superor ao valor da garantia presiada. além da perda desta, a CONCESSIONARIA

oito) horas da respectiva notificagiio, sob pena de cobranga judicial.

responderi pela diferenga mediante reposicdo do valor integral da garantia prestada no prazo de 48 (quarenta ¢ ]

No caso de wiilizagho de scgmo-gamntia. se g seguradora ndo renovar @ apolice vigemle., a
CONCESSIONARIA deverd apresentar, para aprovagio do CONTRATANTE, outra garantia de valor ¢
condiges equivalenics antes do vencimento da apélice, independentemente de notificaciio.

0 duﬁ::umprimg:ntn da condiglo estabelecids neste subilem  caraclerizamt a  imsdimpléncia  da
CONCESSIONARIA,

Caso scja utilizada a modalidade de seguro-garantia a apolice deveri:

a) atender ao especificado na climsula 32,112
b) ser r::ssu:'guradu & estar acompanhada de carla de accitagdo da operagfio pelo IRB - Brasil Resseguros S A
on, ma hipitese de recusa do mesmo, estar acompanhada de sua expressp autorizagfio & seguradom par

contrilar o ressegura dirctamente no exterior, bem como da confirmagio de resseguro junto ds
resseguradoras intercionals;

€) ter vigincia de 12 (doze) weses. com chiusula de renovagio alé o extingdo das obrigagdes da

CONCESSIONARIA vinculada 4 reavaliagiio do risco, desde que haga anvéncia forinal da scgurador na
prommogacdo do prazo estipulado;

d} conter disposiglo expressa de cbrigatoriedade da scguradora infonnar seu interesse ou nio na renovacio ao
CONTRATANTE e 4 CONCESSIONARIA, em alé 60 (sessenta) dias antes do prazo linal da validade:
€) prever gue. no caso de ndo renovagio da apolice. o tenmo final de validade omatcamente

promogado por mais 1 20 (cento oyinte) dias, ¢ V2
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fi prover que o inexisiéncia da comumicagiio prevista na alinea _"q." implicari a renovagdo autonutica da
apolice por igual periodo ¢ nas mesmas condicdes da apolice onginal,

Além das garantias a fivor do CONTRATANTE. a CONCESSIONARIA obriga-sc a que s:lcjmn iranmllidns el

plena vigéncia as gamntias prestadas a favor da {.‘DNCE_SSIUNARM, quando esla exigir, pelas empresas

coniritadas para a realizagiio dos servigos comnpreendidos pelas FUNCOES DE CDNSERV:&QRU =

FUNCOES DE AMPLIAGAQ, incluindo 0 CONTRATANTE comeo beneficidrio, nos tenmos do ANEXO XIII,

A CONCESSIONARIA deverd informas o CONTRATANTE, caso opte por exigir a garntia estabelecida
neste itemn, sobre os tenmos, condigdes ¢ demais dados relevantes dessa garantia,

Os valores das gamntias previstos serdo reajustados pela mesma formula ¢ nas mesmas datas em que o
reajusiamento for efetivamente aplicado 4 Tarifa de Pedagio.

A redugdio da garantia o a s extingio somente poderd ser clietivada com a prévia e expressi autorizagio do
CONTRATANTE, observado o previsto no flem 31.4..

CLAUSULA 32. - SEGUROS

3L

321

212

32.1.3.

32.1.4

32,15

32.1.6.

3247

32.2.

32

A CONCESSIONARIA deverd manter em vigor as coberturas de scguros, constantes do ANEXO XIV,
necessdrias para garanlir wna efetiva ¢ compreensiva coberlum de riscos increntes ao desenvolvimento de
todas as atividades abrangidas pela CONCESSAQ. nos termos deste CONTRATO,

O CONTRATANTE devera ser co-sczurado nas apdlices de seguros contratadas pela CONCESSIONARIA,
as quais conterdo. ainda, ckivsula expressa de reniincia pela Seguradora ao eventual exercicio de sub-rogacio
nos direitos que tenha ou venha a ter contra 0 CONTRATANTE.

A CONCESSIONARIA deverd faver constar das apélices de seguro, a obrigagiio da Seguradora de informar,
por escrilo, com anleccdéncia minima de 10 (dev) dias, 4 CONCESSIONARIA ¢ ao CONTRATANTE.
qisvisguer f10s que possem implicar o cancelamento, tolal on parcial, dos seguros contratados, redugdo de
coberturas. pumento de franquias ou redugdiio dos valores segumidos.

No caso de descumprimento pela CONCESSIONARIA da obrigagio de nunter em plena vigéncia as
coberuras de seguro previstas, o CONTRATANTE poderd proceder  conralagiio ¢ ao pagamento dirclo dos
prémios respectivos, correndo 0§ respectivos custos por conta da CONCESSIONARIA.

A CONCESSIONARIA dever fornecer, em prazo ndo superior a 30 (irinta) dias do inicio de cada ane da
CONCESSAQ. centificado emitido por seguradora(s) confirmando que todas as coberturas contratadas estio
e plena vipgéncia e que os respectivos prémios vencidos se cngontram pagos.

A obrigagio de manier em vigor as coberturas de scguros, de que trata esta C I:'|t|s_ul:1_ inicia-se na data
Transferéncia de Controle do SISTEMA EXISTENTE para a CONCESSIONARTA e (ermina com
assinatura do Termo de Devolugiio Definitive do SISTEMA RODOVIARIO, '

Os valores das coberiuras de seguro contratados pela CONCESSIONARIA serdo reajustados pela mesma
formula ¢ nas mesmas datas e que o reajustamento for efetivamente aplicado a Tanfa de Peddgio.

A CONCESSIONARIA poderd, sujelto § previa e expressa autorizugio do CONTRATANTE. alierar
coberturas e fmnguins, bemn como guaisquer outras condigdes das apolices coniradas, para adequa-las is
vilrias fases do descnvolvimento das atividades objetos da CONCESSAQ

Para cumprimento do disposto nesta Clausula, a CONCESSIONARIA. além das coberturas de segurg exigiveis

de acordo com a legislagio aplicavel, manterd em vigor, diretamente, as apdlices de seguro previsias nos itens

segninles.

Seguros do tipo “Todos os Riscos™ para danos maicriais cobrindo a perda. destruigiio ou dano em ou de todos
os bens que mtegrm a CONCESSAO, devendo esse scguro cobrir aquilo que se inclui, normalinente, de
acordo com padres intemacionais para empreendimentos desta naturera, nas seguintes modalidades:

I Todos os riscos de construgiios

] Projetisia;

1l Maquinaria ¢ cquipamento de obra;
v Danos patrimoniais:

/ﬂ/
; 14
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V. Avar de neguings; ©

Vi. Perda de receitas, ‘ o
As coberturas contratndas pam danos materinis deverdio ser na base dos custos de reposicio. com o Tt
minimo de R$ 100000000 (irés milhdes de reais), ¢ cventuais [ramgquias ndo poderio exceder
RE300, 000,00 (trezentos mil reats) acumulados por ano.

A cobertura de perda de receilss deverd abranger as conscqiiéneias financeiras de eventuais atrasos i
entrada em operagio das AMPLIACOES PRINCIPAIS ou dn interrupgiio da exploragiio parcial ou 1lnlal do
SISTEMA RODOVIARIO, sempre que esse alraso ou interrupgdo scja decorrente de perdas, destruigies ou
danos cobertos pelos sepuros de danos materiais

O valor limite de cobertura parm perdas de receila devera ser, em cada ano. no minimo, cqi_!iva!cﬂic a n_iéd‘ia
receita mensal de peddgio do primeiro semestre do ano anterior, sendo que, no primeiro ang, o lite
minimo sera de RE3.000.000.00 (trés milhdes de reais),

Qualquer indenizagdo devida em decorréncia de sinistros coberios pelo seguro previsto neste item devera
ser objeto de comunicacio ao CONTRATANTE. com 15 (quinze) dias de antecedéncia ao pagamcnio,
condigio esta que sempre deverd constar explicitamente da apolice correspondenie,

A CONCESSIONARIA devera registear na comunicagio referida no item anterior o montante devido, bem
como as causas que deram origem 4 indenizacio e a dala de ocorréncia

As apdlices de sepwro comtmiadas pela CONCESSIONARIA. previstas neste item, deverdio confer
cxpressamente a cliusula de recomposigio automatica dos valores scgurados.

Secguro de responsabilidade civil. geml ¢ de veiculos, na base de ocorréncia. cobrindo 4 CONCFESSIONARIA
¢ o CONTRATANTE. bem como os scus administradores. empregados. funciondrios, contratados, prepostos
ou delegndos, pelos montantes por que possam sor responsabilizados a tilo de danos, indcmizagdes, custas
processuais ¢ quaisquer outros encargos relacionados com a morte ou lesdlo de pessoas ou com danos a bens,
decorrentes das atividades abrangidas pela CONCESSAQ,

. O limite de cobertura de seguro de responsabilidade civil (incluindo coberiura pama operagies. cobertum
para agdces relacionadas com empregados ¢ cobertura parn ngdes resuliantes do uso de veiculos propros,
contratados e contingentes), ndo deverd ser inferior a RE G.000.000,00 (seis milhdes de reais) para cada
sinistio ¢ eventuais franguias nio poderfio ser superiores o REGO0.000.00 {seiscentos mil reais) acumulados
por ano. englobando tanto danos materiais quanto danos pessoais.

CAPITULO X111
FISCALIZACAO DA CONCESSAD

ULA 33. - FISCALIZACAO

{'f!.r. poderes de fiscalizagfio do cumprimenlo das obrigagiics da CONCESSIONARIA seriio exercidos
diretamente pelo CONTRATANTE ou por AGENTE TECNICO, obedecido procedimento definido pela
Comissiio Técnica.

A CONCESSIONARIA obriga-se # colocar 4 disposigio do CONTRATANTE e do AGENTE TECNICO. a
partir da trnsferéncia de controle do SISTEMA EXISTENTE, instalagdes adequadas ao funcionamento da
liscalizacio, nos termos constanies da PROPOSTA

A CONCESSIONARIA facultard ao CONTRATANTE. ou a qualguer outra entidade por ela credenciada, o
livre acesso a todo o SISTEMA RODOVIARIO. a fodos os livios e documentos relwtivos 4
CONCESSIONARIA. bem como o livios. registros e documentos relacionados com as atividades abringidas
pela CONCESSAQ, incluindo cslatisticas e registros administrativos. e presiari sobre esses, no przo que lhe
for estabelecido, todos os esclarecimentos gue The forem formalimente solicitados.

r'jm_ miornaghes de gue traa este item deveriio estar disponiveis em bancos de dados com base informatica e a
CONCESSIOMARIA facultard ao CONTRATANTE accsso irrestrilo aos mesmos, cm lcmpo real

O CONTRATANTE. diretamente ou alravés de sens represenlantes credenciados. podera realizar. na presenga
de representantes da CONCESSIONARIA. ou solicilar que essa cxecule 35 suas ex 5. dentro de wm
g
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proprama que serd estubelecide de comum acordo pelas PARTES, lesies ou ensaios que permitin avaliur
adequadamentc as condigfes de funcionamento e as caracteristicas dos cquipamentos. sislemas ¢ instalagoes.

135, As determinagies que o CONTRATANTE ou o AGENTE TECNICO vierem a fazer. no s‘lmhim_df: LS
poderes de fiscalizagio, deverdo ser imediatamente acatadas pela CONCESSIONARIA, sem prejuizo de
apresentar o recurso cabivel, nos termos deste CONTRATO.

116, A CONCESSIONARIA obrign-se a apresentar, trimestralmente, 1o EOWTAN'I'E 0 CronogRIn
atualizado de suas atividades relacionadas com » execuciio dos servigos pertinenics is FUNCOES DE
CONSERVACAQ e is FUNCOES DE AMPLIACAO.

33.7 Evenhigiis desvios entre o andamento dos servigos ¢ o cronograma cm vigor deverfio ser objelo de ex_plicaqﬁe-;
detalhadas e, tratando-se de atrasos, de apresentagdo das medidas que estio sendo tomadas para superi-los.

3138 A fiscalizagiio da CONCESSAO, abmngendo todas as atividades da CONCESSIONARIA, duranic todo o
prazo da CONCESSAQ, serd exceutada pelo CONTRATANTE, ou por AGENTE TECNICO, e acompanhada,
nos lermos previstos no REGULAMENTO DA CONCESSAO. por Comissio de Acompanhamenio e
Fiscalizagdo, com caniler opimstivo, composta por representantes, cm igual nimero, do Poder Legislativo, do
Poder Executivo e dos usuirios.

CLAUSULA 34. - NAQO ACATAMENTO DE DETERMINACOES

341, Se a CONCESSIONARIA ndo acatar as determinacies do CONTRATANTE ou do AGENTE TECNICO,
deniro de seus poderes de Ascalizngiio. esse terd o direito de tomar. dirctamente ou atrvés de lerceiros, as

providéncias Necessarias para comigir a siluagio, correndo por conda da CONCESSIONARIA todos 0s cusios
ingcorridos.

3. LL. O CONTRATANTE poderi utilizar-se das garantias para cobertura dos custos incorridos por forga da
aplicacdo do disposto nesta Clausula, sem prejuizo do direito da CONCESSIONARIA de apresentar o
recurso cablvel nos ternos da legislagio aplicivel,

CAPITULO XIV

RESPONSABILIDADE PERANTE TERCEIROS ig F;

CLAUSULA 35. - RESPONSABILIDADE GERAL

A1, A CONCESSIONARIA respondeni. nos termos da legistagiio aplicivel, por quaisquer prejuizos cansados a
terceiros. por si ou seus administradores. enpregados, prepostos ou prestadores de servigos ou qualquer oura
pessoa fisica ou juridica a cla vinculada, no excrcicio das atividades abrangidas pela CONCESSAO, njo sendo
assumida pelo CONTRATANTIE qualquer espécie de responsabilidade dessa naturezs,

CLAUSULA 36. - CONTRATOS COM TERCEIROS

361, Sem prejuizo de suas responsabilidades. 8 CONCESSIONARIA deverd executar os servigos correspondentes

as funges de conservagio cspecial ¢ de ampliagio, obrigatoriamentc, auavés de lerceiros. por sua conta €
[ISCO

36.2 A CONCESSIONARIA devera. obrigatoniamente. informar 1 contratagho de tercciros pam a prestagio de
servigos relevantes pam o desenvolvimemto de atividades increntes. accssérias on complementarcs aos scrvigos
objcios da CONCESSAOQ, tais como claboragio dos projetos, manulencdo, conservagio e construgho, ou a
maodificacio dos contratos previstos na PROPOSTA,

36.2.1. O fmo de o contrato fer sido de conhecimento do CONTRATANTE nio podera ser alegado pela

CONCESSIONARIA para eximir-sc do cumprimento, 1olal ou parcial. de suas obrigagdes decorrentes do

CONTRATO, ou justificar qualguer atraso ou modificagiio nos custos e investimenlps constantes da
PROPOSTA. {
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363, Os contratos de presiagiio de servigos ontre a CONCESSIONARIA ¢ terceiros reger-se-do pelas normas de
direite  privado, ndo estabelecendo  nenhumia relacio de qualquer natureza cinlre 0§ ICCEwos € O
CONTRATANTE

CLAUSULA 37. - SUB-ROGACAO DE CONTRATOS

371 A CONCESSIONARIA ficard sub-ropada, a partir da Transleréncia de Controle. em iodos os direitos e
obrigaicocs do CONTRATANTE. no que se refere aos conmiralos para a prestagdo de SERVICOS
DELEGADOS constantes do Anexo 02 do EDITAL - SITUACAO ATUAL

CAPITULO XV
EXTINCAO DA CONCESSAQ

CLAUSULA 38. - CASOS DE EXTINCAO
28,1, A CONCESSAQ extinguir-se-4 por:

a)  advento do termo contramal;
b) encampagio;
c) cidade;
d}  rescisdo; ¢
¢)  faléncia ou extingiio da CONCESSIONARIA,
382, Extinta a CONCESSAOQ. haverd a assungiio imediata dos servigos pelo CONTRATANTE, com a ocupiagiio por

este das instalagdes e a wtilizagio de ftodos os bens da CONCESSAO. os quais revericrio a0
CONTRATANTE. nos termos previstos neste CONTRATO

CLAUSULA 39, - ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

391, A Concessdo extingue-se quando sc verificar o termo do prazo de sua duragdo. de conforimidade com o
disposto nos ilens 7.1. ¢ 7.2, terminando. por conseqiéncia. as relagiics contratuais entre as PARTES. com
excecio daguelas expressamenie previstas nesic CONTRATO

192 Verificando-se o advento do lerma contmiual, a CONCESSIOMARIA serd inteira ¢ cxclusivamente
responsavel pelo encerramento de guaisquer contralos de que seja parle, nfdio asswmindo o CONTRATANTE
qualquer responsabilidade quanto aos mesinos,

“LAUSULA 40, - ENCAMPACAQ

4Ll O CONTRATANTE. awtorizado pelo PODER COMCLEDUNTE, poderd. a qualquer lempo, encmnpar a
CONCESSAO sempre que motivos de  interesse  publico  justifiquem, mediante  notificagio 2
CONCESSIONARIA com a anlecedéncia que o PODER CONCEDENTE determinar, que ndo podera ser
inferior a 90 (noventa) dias.

402, Ewm caso de encompagdo, a CONCESSIONARIA teri direito a ama indenizagiio paga previmmente. nos lernos
da legislagio vigente, sobretudo no artigo 37 da lei 8.987/95, combinado com os antigos 78, inciso X1l ¢ 79, §
2" da lei 8.660/93,

CLAUSULA 41. - CADUCIDADE

4LL Poderd ser declrada a caducidade da CONCESSAO guando houver, por parte da CONCESSIONARIA, a
inexecugio lotal ou parcial das suns obrigagies contratuwiis, especiahinente quando:

1 0s servigos estivercm sendo prestados de formma inadeguada on deliciente. tendo por base as nonnas,
critérios, indicadores e parimelros definidores da qualidade dos servigos, nos tenuws deste
CONTRATO:

11 a CONCESSIONARIA descumprir clivsulas contratuais ou disposicics legais ou e
concernentes & CONCESSAO:

i ocorrer desvio da CONCESSIONARIA de seu objeto social:

b e
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V. houver alicracio do controle social da CONC ESSIONARIA ou oncragiio dc suas aglcs, scm a prévia
¢ expressa aprovagio do CONTRATANTE:
W a CON( ESSIONARIA paralisar os servigos ou contribmir purni tanto. ressalvados os cisos de for¢a

e s wass  BEAEAAMAS A WRACIGROIY, W O3 ULILLD PCEIUGUCS

||||||

prey ‘istas nestc CONTRATO sc mu5'l rarcmi mcﬁcasz

WIIL 4 CONCESSIONARIA perder as condicdes econdmico-financeiras, (éenicas ou operacionais para ol
manter wn SERVICO ADEQUADO:. <4
iX. a CONCESSIONARIA niio cumprir as penalidades impostas por infragdes, nos prazos estabelecidos;
3 a CONCESSIONARIA ndo atender & intimagiio do CONTRATANTE para regularizar a prestagio
dos servigos:
XL a# CONCESSIONARIA for condenadis e sentenga Uansitada em julgado por soncgagiio tibutinia,
incluindo contribuigies sociais; .
XIL acorrer o previsto a cliusula 314, -

412. O CONTRATANTE, ocorrendo qualguer dos lirlos acima relacionados. notificard a CONC ESSIONARIA pam
corrigir falhas ¢ transgressies apontadas, determinando os prazos respectivos.

413, Se a CONCESSIONARIA. no prizo que The for fixado pclo CONTRATANTE. nao corrigir as fallas e
transgressoes aponiadas. esic instaurari o competente processo adminisiralivo para configurar a inadimpléncia
da CONCESSIONARIA, :

414, Comprovada a inadimpiéncia. no processo administrativo, o CONTRATANTE propora an PODER
CONCEDENTE a declaragiio, por decreto, da caducidade dn CONCESSAQ. independemtemente de qualquer
pagamento de prévia indenizacdo. que icnha sido apurada no processo administrativo, jé descomado o valor
das multas ¢ dos danos causndos pela CONCESSIONARIA. pelos quais responderiio as garantias estipuladas
no tem 31,1,

415 Declamda a caducidade ndo resultani para o PODER CONCEDENTE qualquer espécie de responsabilidade e
relagio aos encargos. onus. obrigagies ou  compronissos com  lerceiros ou com empregados da

CONCESSIONARIA. [ :
CLAUSULA 42. - RESCISAQ 4?%6 :
'2.1.  Este CONTRATO poderd scr rescindido por iniciativa r.l:! CONCESSIONARIA, no caso de descumprimento

pelo CONTRATANTE dc suas obrigacdes. medianic agllo judicial movida cspcuulmmuc para cssc fim.

42,11, Os servigas prestados pela CONCESSIONARIA ndo poderiio ser interrompidos ou paralisados até que a —
decisdo judicial, decretando a rescisfio do CONTRATO, transite em julgado. 3

CAPITULO XVI
INTERVENCAOD

CLAUSULA 43. - INTERVENCAO

43,1, Em caso de descumprimento. pela CONCESSIONARIA. das obrigagacs decorrentes deste CONTRATO. que o
CONTRATANTE entender. a seu exclusivo crilério. nio justilique a caducidade da CONCESSAOQ, nos termos
da Cliusula 41, este podera propor ao PODER. CONCEDENTE a decretaciio da intervenclio para tomar a scu
cargo a realizagio dos servigos pertinentes 8 CONCESSAQ.

43.2.  Enire as siluaches que podem dar lugar i intervencg3o, incluem-se as scguintes:

L. Cessagdo  on amlerupgio. fotal ou  parcial, dos servigos correspondenies  as FUNCOES
OPERACIONAIS ou FUNCOES DE CONSERVACAQ:
1} Deficiéncias graves na organizagio da CONCESSIONARIA ou no normal dm: f; vimento das

atividades abrangidas pela CONCESSAQ:
I Situagdes que ponham em risco a seguranga de pessoas ou bens; e

|l G
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433,

43.3.1.

43.4,

43.5,

43.6,

43.6.1.
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v, Atmsos ma implantagio das AMPLIACOES PRINCIPAIS, que ponham cm risco o cumprimento do
prazo cstabelecido para @ sua entrada cm operigio e ndo scjm sanados de acordo com os
procedimentos previstos neste CONTRATO.

Verificando-se qualquer situagio que possa dar lugar a intervengio m CONCE_SS.E.[}. o L‘LﬁNT@TANTE
deverd notificar a CONCESSIONARIA parm, no prazo que llie for fixado. sanar as imegularidades indicadas.

Decorrido o prazo Nixado sem que a CONCESSIONARIA sane as irrcgularidades on tome prm;idéncins que.
a critério do CONTRATANTE, dcmonstrem o cfctivo proposito de sana-las, csic propord ao PODER
CONCEDENTE a decretaglio da intervengdo.

Decrelada p inlervengdo, o CONTRATANTE, no prazo de 30 grinta) digs. instaurari procedimento
administrativo. que deveri estar concluido no prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias, para comprovar as
cousas  determinantes da  intervengdio ¢ apurar 85 respeclivas  responsabilidades, assegurado a
CONCESSIONARIA amplo direito de defesa,

Cessada a intervenglo, s¢ nfio for extinta a CONCESSAO, os servios voliarfio & responsabilidade da
CONCESSIONARIA.

A CONCESSIONARIA obriga-se a disponibilizar o SISTEMA RODOVIARIO para 0 CONTRATANTE
imedialamente apds a decrelagiio da intervengiio.

As receitas realizadas durante o periodo da intervengio. especialmente as resultantes da cobranga do pedigio.
seriio wlilizadas para cobertura dos encargos resultantes do deservolvimento das atividades correspondentes
aos SERVICOS DELEGADOS e de apoio aos SERVICOS NAQ DELEGADOS, necessirias para
restabelecer o normal funcionamento do SISTEMA RODOVIARIO, pagamento dos encargos com seguros ¢
parantias. dos encargos decorrenies de linanciamento ¢ ressarcimento dos custos de administracio.

O eventual suldo remanescenic da explomgdo, finda a intervengao. seri eniregue a CONCESSIONARIA, a
1o ser gue sejia extinta a CONCESSAQ, siluagio em que se aplicario as disposicies especificas.

Se. m.m"mh",{mc_ as receilas w0 forem sulicicntes para cobrir as despesas pertinentes a0 descovolvimento
da CONCESSAO, o CONTRATANTE podert recorrer 4s gamntias estipuladas no slem 31.1. para cobni-las
integralmente,

CAPITULO XVII
REVERSAD DDS BENS

CLAUSULA 44. - REVERSAQ DOS BENS

44 1.

44.2.

443

44.4.

44.5,

Extinta a CONCESSAQ. retornam ao CONTRATANTE todos os bens reversiveis, direitos e privilégios
vinculados a cxploragio do SISTEMA RODOVIARIO. imansferidos 4 CONCESSIONARIA. ou por ela
implantados. no dmbito da CONCESSAQ.

A reversio setd gratuila ¢ automalica, com os bens em perlcitas condigoes de operacionalidade, utilizacio ¢
manutengio e livres de quaisquer énus oo encargos.

Caso a reversio dos bens ndo ocorma nas condigdes cstabelecidas nesia Clinsula. a CONCESSIONARIA
indenizari o CONTRATANTE, devendo a indenizagdo ser calculada nos termos da legislagiio aplicavel.

A CONCESSIONARIA terd direito 4 indenizagio correspondente ao saldo nilo amortizado dos bens cuja
aguisigio. dm-i_dnmculc autorizada pelo CONTRATANTE. tenha ocorrido nos ultimos 5 (cinco) anos do prazo
da CGNCE!;}S&D, desde que realizada para garantir a continuidade e a atualidade dos servigos abrangidos pela
CONCESSAQ,

Extinta a CONCESSAO. o CONTRATANTE procedera a wnia vistoria dos bens a serem revertidos, di ual
parlicipara wn representante da CONCESSIONARIA. destinada a verificar o estado de consenvagio e
manutencio dos bens, lavmndo-se, no prazo de 15 (quinze) dias. o TERMO PROVISC 0 DE DEVOLUCAOD
DO SISTEMA RODOVIARIO '




44.5.1.

4.6,

SECRETARES DOS LIRANSPOILES
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O TERMO DEFINITIVO DE DEVOLUCAO DO SISTEMA RODOVIARIO deverd ser assinado no prazo
mximo de 9% (noventa) dias apos a lavratura do TERMO PROVISORIO DE DEVOLUCAO DO SISTEMA

RODOVIARIO. desde que atendidas as condigdes para tanto eslabelecidas.

Apos a cxtingiic da CONC ESSAO. nio poderd ser feito gualquer pagamenio aos acionistas da
CONCESSIONARIA. a dissolugio ou a paritha do patriménio da CONCESSIONARIA. anles que o
CONTRATANTE. auavés do TERMO DEFINITIVO DE DEVOLUCAO DO SISTEMA RODOVIARIO,
ateste que 08 bens revertidos enconlrmm-se na situagio prevista no ftem 44.2., ou sem que esteja cabalimente
ussegzurado o pagamento das importincias devidas a0 CONTRATANTE. a titulo de indenizag3o ou a qualquer

outro titulo.

CAPITULO XvIll
SANCOES E PENALIDADES

TLAUSULA 45. - MULTAS MORATORIAS

451,

45.1

I

(Js airasos no cumprimento de prizos, de cronogramas de excongfio fisica dos servigos objetos da
CONCESSAQ, em qualquer de suas [nses, bem como de cronogramas fisicos que forem ajusiados no decorrer
deste CONTRATO. inclusive o relacionado com o refarimento de servigos deficicntemenic cxcoulados, ou a
demora no cumprimento de direlnzes, normas, especificagdes, regulamentos, indices e pardmetros fixados pelo
CONTRATANTE para a execugdo dos servigos, importardo na aplicagio das imultas especificadas no ANEXO
XV,

A aplicagiio da mulla prevista nesta Cliusula nfio impede seja decrelada a intervenglio ou declarada a
caducidade da CONCESSAO ou, ainda, que scjun aplicadas outras sangies previstas neste CONTRATO ou
na legislagiio pertinente,

As mullas serio aplicadas através de processo administrativo, iniciado a partir da imtimagiie, emitida pela
Fiscalizagdo 8 CONCESSIONARIA. garantida a sua defesa prévia no prazo de 3 (cinco) dias tdieis

Os valores das multas constantes do ANEXO XV serdo reajustados pels mesma formula e nas mesmas datas
e gue o repjustamento for efetivamente aplicado 4 Tarify de Pedigio,

CLAUSULA 46. - PENALIDADES POR INEXECUCAO

461,

46.1.1,

46,10

46.1.

Tt

Yt

Pela inexecuglio parcial ou total das obrigagGes estabelecidas no CONTRATO. o CONTRATANTLE poderi,
garantida a prévia defesa:

| aplicar 3 CONCESSIONARIA as seguinles sangies:

a) advenéncia;

b) multa de mé 10% (dez por cento) do valor da receits de peddgio. calculado com base ng média
dos altimos 6 (seis) meses, multiplicado pelo namero de meses remanescenles da CONCESSAO,
para o caso de inexecugiio total; ¢

¢) multa de at¢ 10% (dez por cento) do valor da receita de pediigio, caleulado com base na média
dos ultimos 6 (seis) meses. multiphcado pelo numero de mieses que a CONCESSIONARIA estiver
inadimplente, para o caso de inexecugdo parcial, ou a multa prevista no ANEXO XV, para os
cusos ali especificados.

I declarar a caducidade da CONCESSAO

A caducidade da CONCESSAO poderi ser declarada sem prejuizo da aplicagdo das sangiics previstas no
inciso | do item anterior,

As multas previsias nas alinea “b” ¢ “¢” do inciso | do item anferior. respeitados os limites estabelecidos,
seriio aplicadas pelo CONTRATANTE sceundo 2 gravidade di infragio cometida.

Para cfeilo do disposio no sub-item anterior deverd ser obedecido ato do  Superintendente do
CONTRATANTE. a ser baixado no prazo mdxime de 60 (sessenta ) dins da Transferéneia de Controle, com
graduagiio dos tipos de infracdo, scpundo a sua gravidade, fix os respectivos valore multa, podendo
scr delegada sua aplicaglo a0 AGENTE TECNICO. /
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46.2.

46,2.1.

46.2.2,

46.2.3.

46.2 .4,

46.2.5,

46.2.5.1

SECRETARLA DOS TRANSPORTES
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O processo da aplicagdo das penalidades de adveniéncia e mulla tem inicio com a lavealura do auto respeclivo
pela Fiscalizagio.
Lavrado o aulo. a CONCESSIONARIA sera intimada no prazo de 10 (dez) dias uteis e terd um prazo de 5
{cinco) dias iteis para defesa,
A CONCESSIONARIA terd prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento da mulla, 4 partir do recebimento da
intimagio.
A multa deverd scr paga na Divisfo de Finangas do CONTRATANTE, situada & Av. do Estado, 777, 3°
andar, sala 311, S&o0 Paulo, Capital
Recebida a defesa, 0s autos serio encaminhados pela Fiscalizagdo ao Superiniendente da CONTRATANTE.
devidamente instruidos, para decisdo.
Da decisfio que aplicar a penalidade caberd recurso voluntdrio, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados da
intimagdo, para a autoridade competente.

No caso de fianga banciria on seguro-garantia 0 CONTRATANTE mnanterd o promilente informado sobre
as penalidades eventualmenie aplicadas 8 CONCESSIONARIA.

46.2.52. O CONTRATANTE manterd as INSTITUICOES FINANCIADORAS informadas sobre as penalidades

46.3,

46.6,

eventuahmente aplicadas 8 CONCESSIONARIA

Os valores das inulias serdo reajustados pela mesma formula ¢ nas mesiias datas em que o reajustamento for
efetivamente aplicado d Tarila de Peddgio, até a data do efetivo pagamento.

Caso a CONCESSIONARIA niio proceda ao pagamento da multa imposia, no prazo cstabelecido, apos a
decisio linal, o CONTRATANTE utilizard as garantias prestadas nos terimos deste CONTRATO,

A aplicagiio das penalidades previsias neste CONTRATO e o seu cumprimento ndo prejudicam, de nenhum
modo. a aplicagdo de outras sangdes previsias na legislagio.

As imporlincias pecunidrias resuliantes da oplicagio das mulias se reverteriio a0 CONTRATANTE.

CAPITULO XIX
PRECO DA DELEGACAO

LAUSULA 47. - PRECO DA DELEGACAO DO SERVICO PUBLICO

47.1.

47.1.1.

47.1.2.

A CONCESSIONARIA pagard ao CONTRATANTE pela delegagio dos servigos piblicos de exploragio do

SISTEMA RODOVIARIO o prego seguinte:

I. Valor correspondente a 3% (s porcento) da reccita bruta efetivamente obtida  pela

CONCESSIONARIA no inés antenior ao do pagamenio, excetuada a receita financeira, durante todo

o prazo da CONCESSAO; e

1N O valor fixo de RS 61.862.000,00 (sessenta e um milhdes. oitocentos e oitenta e nove mil reais). a
scr pago da seguinle forma:

a) 8 (oito) parcelos mensais. iguais ¢ consccutivas, cada uma correspondendo a (1L.9% (nove
décimos por cento) do valor estipulado neste ilem, vencendo a primeira no uliimo dia atil do
més da assinatura deste CONTRATO;

by 232 (duzemos e trintn e duas) parcclas mensais. iguais ¢ consecutivas, cada uma
correspondendn a 0 4% (quatro décimos por cento) do valor estipulado neste item, vencendo 3
primeira no altimo dia il do 9 (nono) més apos a assimatura deste CONTRATO

Os valores previsios no inciso | serfio devidos desde o primeiro més da CONCESSAO e serdo scmpre pagos
até o ultimo dia util do més subscquente.

As parcclas previstas no inciso 11 serfio reajustadas pela mesma frmula e nas mesmas daas em que o

reajustamento for efetivamente aplicado a Tanla de Pedigio ¢ 0 scu pagamento € objelo da tia prestada
nos termos do ANEXO XIIL
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4713 A CONCESSIONARIA poderi cfctuar os pagamentos previstos no inciso 11, alinca “b" desse item utilizando
titulos de emissio da Companhia Paulista de Admimistragio de Ativos - CPA, ate 0 limite de 30% (innta

porcento) de cada parcela.
47.1.4.  Aos pagamentos releridos nos ingisos 1 e 11 desta clausula (47.1.) aplica-se o disposio no ftem 4.3, do Anexo

HWI1L

CAPITULO XX )
DIREITOS E OBRIGACOES DOS USUARIOS

CLAUSULA 48. - DIREITOS E OBRIGACOES

48.1.  Sem prejuizo do disposto na legislagio aplicivel, sio direitos ¢ obrigagbes dos uswirios do SISTEMA
RODOVIARIO:

.

v
V.

receber SERVICO ADEQUADO, como contrapartida do pagamento de pedigio, ressalvadas as
isengdics apliciveis; .

receber do CONTRATANTE e da CONCESSIONARIA informagdes para a defesa de interesses
individuais ou coletivos ¢ pam o uso correto do SISTEMA RODOVIARIO:

dar conhecimento #o0 CONTRATANTE ¢ 4 CONCESSIONARIA de irrcgulanidades de que tenham
tomado conhecimento. referentes 4 execugiio dos SERVICOS DELEGADOS, SERVICOS
COMPLEMENTARES e de apoio aos SEP:W{_TUS NAO DELEGADOS;

contribuir para que o SISTEMA RODOVIARIO permancga ¢m boas condigdes:

cumprir as nonnas do Codigo Nacional de ‘I'rinsito. dos regulamentos de trinsilo do
CONTRATANTE e contribuir para a seguranga de pessoas e de veiculos.

482, A CONCESSIONARIA obriga-se a manter. duranie todo o pravo da CONCESSAQ. e sua estrutura
organizacional, no minimo no nivel imediatamente abaixo dos drgiios de sua Adminisimgiio, uma area para
cnidar exclusivamente das relagiies com os uswirios do SISTEMA RODOVIARIO, cheliada por uma pessoa
e reuna as condigbes necessdrias para excrcer as atividades normalmente desempenhadas por wn ouvidor
(ombudsman).

CAPITULO XXI
OBRIGACOES DAS PARTES !E 5

CLAUSULA 49. - OBRIGACOES DO CONTRATANTE
491, O CONTRATANTE, sem prejuizo de outras obrigagiies estabelecidas neste CONTRATO ou na legislagdo
aplicavel, obriga-se, de modo geral, a:

1L

vl

Vil

assinar © Termo de Enirega do SISTEMA EXISTENTE. no ato de Trnsferéncia de Controle ¢ os
Termos Provisorio e Definitivo de Devolugio do SISTEMA RODOVIARIO:

responsabilizar-se. exclusiva e dirctamente, por todos os pagamentos e indenizagiics e eventuais
bloqueios ou penhoras, decorrentes de atos ou [mos anteriores 4 Transleréneia de Controle, a
excegio do previsio no ilein Erpo! A origem da referéneia nio foi encontrada

aprovar, desdc que awtorizado pelo PODER CONCEDENTE, as soliciiaglics da
CONCESSIONARIA quanto a construcdo, reformulagdo ou remogdo de acessos ao SISTEMA
RODOVIARIO:

dar apoio acs necessirios entendimentos com as Prefeiluras Municipais, quanto # construgiio,
reformulagdo ou retnogdo de acessos;

dar apoio aos necessdrios entendimentos. jumto a oulras Concessionanas de Servigo Pablico, scmpre
que # execucdo dos servigos de responsabilidade destas, dentro da faixa de domindo, interfirun nas
atividades da CONCESSAQ;

dar apoio aos necessarios entendimentos com os Orgfios compelentes, 1as questdes relacionadas com
a protegio ambicntal;

amalisar ¢ aprovar. se for o caso. 0% projetos dos servigos a serem implantados on modificados, bem
COMIO 05 respectivos pareccres ¢ relatonos emitidog por empresas indﬂpmhd::nlr.ﬁ:x

¥ o
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V1. fiscalizar. dirctamente ou winvés do AGENTL TECNICO, a ecxeougdn dos .‘%FR_WL‘E}S
DELEGADOS. dos SERVICOS COMPLEMENTARES ¢ do apoio acs SERVICOS NAO
DELEGADOS. incluindo o recebimento ¢ a apuragio de queixas dos usus’nfns; i

IX. submeter & aprovagio do SECRETARIO DOS TRANSPORTES o reajustamento de Tarifas de
Pediigio e dos pregos dos scrvigos cobrados dos uswirios. de acordo com os critérios estabelecidos
neste CONTRATO. na forma da clavsula 27.: - :

X, realizar auditorias anuais ¢ obrigatarias nas contas ¢ registros da CONCESSIONARIA, por s1 ou por
lcreciros.

CLAUSULA 50. - OBRIGACOES DA CONCESSIONARIA

50.1.

A CONCESSIONARIA, sem prejnizo de outras obrigages estabelecidas neste CONTRATO ou na legislagio
apliciivel, obriga-sc. de mnodo geral. a

I prestar SERVICO ADEQUADO,

18 exceutar 0s SERVICOS DELEGADOS,

i, apoiar a execucdo dos SERVICOS NAO DELEGADOS; .

v ndo transferir, sob gqualquer forma, os dircitos de explomgio do SISTEMA RODOVIARIO, sem a
prévia e expressa aulorizagio do CONTRATANTE,

v assegnrar livre acesso. e qualquer époci, das pessoas encarregadas. pelo CONTRATANTI ou pelo

AGENTE TECNICO, da Fiscalizagdo, ds suas instalagbes ¢ aos locais onde esigjam scndo
desenvolvidas atividades refacionadas com o objeto da CONCESSAO:

i § prestar todas as informagdes que e sejam solicitadas pelo CONTRATANTE, nos prazos e
periodicidade por este determinados:
Vil obler as licengas e tomar todas as providéncias relacionadas com a protegio ambicnal, ressalvado o

disposto no item 18.1.1 do Edital. N

VI zelar pela integridade dos bens que inlegram a CONCESSAD e pelas dreas remanescentes, tomando
todas as providéncias necessarias, incluindo as que se referem 4 faixa de dominio ¢ seus acessos.

1X. dar ciéncia, a lodas as cinpresas contratadas para a prestacio de servigos relacionados com o objeto
dn CONCESSAD, das disposigics deste CONTRATO, das normas apliciveis ao desenvolvimento
das atividades para as quais foram contratadas, e das disposi¢des referenics aos dircitos dos usudnios,
a0 pessoal contraiado ¢ 4 protegiio ambicnial;

X publicar as demonstragies financeiras anuais:
p. 5 dar apoio ao regular funcionamento da Comizsio de Acompanlamento e Fiscalizagio:
XIL reparmr todos ¢ quaisquer danos causados em vias de comunicagdo. tubulagies de Agun, esgolos,

redes de eletricidade. gis. telecomunicagdes ¢ respectivos equipamentos, ¢ em quaisquer bens de
terceiros, em decorréncia da exceugfo dos servigos de sua responsabilidade,

XHI, promover as pnpliagdes necess:drios para a manuiengiio dos niveis de servigo de tnifego definidos no
Edital e seus Ancxos.

CLAUSULA 51, - FORCA MAIOR

311

31.2

31.3.

Consideram-s¢ casos de forca maior. com as conseqiiéncias estabelecidas neste CONTRATO, os eventos
imprevisiveis ¢ irresistiveis. alheios as PARTES, e que tenham wn impacto direto sobre o desenvolvimento das
atividades da CONCESSAQ,

Sem prejuizo do disposto no ilem seguinte, » ocorréncia de um caso de forga maior terd por cfcito exonerar as
PARTES de responsabilidade pelo ndo cumprimento das obrigagiies decorrentes do CONTRATO, alctadas
pela ocorréncia de win caso de forga maiot, ni estrila medida em que o cumprimento, pontual e tempestivo. da
obrigagio tenha sido impedido em vinude de ocorréncia desta natureza.

U evenio nido ser considerado, para os elcitos de recomposigo do equilibno ccondmico-financeira do
CONTRATO, caso de lorga mnior se. 210 lempo de sus ocoriéngia, corresponder a wmn risco segurdvel. no
Brasil ou no exterior, até o limite dos valores de apdlices comercialmente aceitiveis independentemente de a
CONCESSIONARIA as ter conirilado,

A PARTE que tiver o cumprimento de suas obrigngfies aletado por casos de forga maior devert comunicar
imediatamente & outra PARTE a ocorréncia de qualquer evento por ela considerado como caso de forga maior,

nos termos desta Claosula.
g \ﬁ
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5.4, Na oeorréncia de wn caso de forga maior, cujas consequéncias nao Sﬂ_i:!!"lmbcﬂﬂf pOr SeLur, etle‘Mfﬂ ES
acardurio se haverd lugar A recomposiciio do equilibrio cconbmico-financeiro do CDI\_!'I_‘R:'&T{J on A extinglo
di CONCESSAQ, podendo recorrer-se, se nilo houver acordo, ao procedimento de conciliagio,

5141 Verificando-se a extingdio da CONCESSAQ, nos lermos do disposto neste item, aplicar-se-io. no que couber,
as regras e procedimentos validos para a extingdo da CONCESSAO por advento do lermo contramal.

CAPITULO XX
SOLUCAQO DE DIVERGENCIAS

CLAUSULA 52. - MIVERGENCIAS TECNICAS

221, Para a soluciio de eventoais divergéncias de natureza téenica, serd constituida, nos 30 {trinta) dins scguintes 4
assinalura da CONTRATO, por ato do SECRETARIO DOS TRANSPORTES, uma Comissdo Técnica,
composta por 3 {trés) membros cfctives ¢ 3 (irés) membros suplentes, que substituirdio os membros cfctivos em
suds auséncias ou impedimentos,

52.1.1. A Comissdo Técmica serd compeicnle para definir o procedimento para fiscalizacio ¢ cnulir parcceres
fundamcntados sobre as qucstdcs que Ihe forcm submetidas pelo CONTRATANITE ou pela
CONCESSIONARIA, relativamente a divergéncias que venham a surgir quanto aos aspectos técnicos dos
servigos correspondentes a FUNCOES OPERACIONAIS, a FUNCOES DE CONSERVACAO e a
FUNCOES DE AMPLIACAQ,

32,12 Os membros da Comissho Técnica serfio designados da scguinte forma:

| Um membro efetivo. ¢ o respectivo suplente, pelo CONTRATANTE:
" Ui membro efetivo. ¢ o respectivo suplenie, pela CONCESSIONARIA;
11 Um meoinbro efetivo, que serd o Presidente da Comissfo, e o respeclive suplende, pelo

SECRETARIO DOS TRANSPORTES. .
52120 O membro efetivo ¢ o respective suplente. designados pelo SECRETARIO DOS TRANSPORTES. deverdo
ser prolissionais independentes. de conceito reconhecido.

52.1.3. O procedimento para solugdio de divergéncias iniciar-sc-i mediante a commmicagiio. pela PARTE que solicitar
o pronunciaments da Comissdo Técnica, A ouira PARTE, de sua solicitagfio fornecendo copin de todos os
glementos apresentados.

32,14 No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da conunicacio relerida no item anterior, a PARTE
reclimada apresentard as suas alepacdes relativamente i questdo formulada, encaminhando 4 outra PARTE
copia de todos os elementos apresemados.

5215, O parecer da Comissiio Técnica seri emitido em um prazo méximo de 30 (irima) dias, » contar da data do
recebimento. pela Comissao, das alegacies apresentudas pela PARTE reclamada, se outro prazo nio for
eslabeleeido pelas PARTES, de comum acordo, e aceilo pela Comissiio Técnica,

5216 Os pareceres da Comissiio Téenica seriio considerados aprovados se contarem com o volo favordvel de, pelo
mcnos, 2 (dois) de scus incmbros.

5217 As despesas com o funcionamento da Comissfio Técnica ¢ os honordrios de scu Presidente, ¢ do respectivo
suplente, serdo rmteados entre as PARTES,

218 A submissio de qualquer questio § Comissiio Téenica ndo exonera a CONCESSIONARIA de dar integral
cumprimento as sups obrigagées contratuis e a3 determinacdes do CONTRATANTE. incluindo as emitidas
apos o apresentacio da quesido. nem permite qualquer interrupgio no desenvolvimento das atividades
relacionadas com a CONCESSAQ.

5219, Sc qualquer das PARTES ndo accitar o parccer aprovado pela Comissido Téenica, podera. no prazo de 15
((uinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicagio respectiva, solicitar 4 outra que a questio seja

subetida a Comissdo de Conciliacio. i
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CLAUSULA 53. - DIVERGENCIAS CONTRATUAILS

531, Além das questdes submetidas 4 Comissllo Técnica. cujo parecer nio seja aceito pot qualquer das PARTES,
estas poderdo por-se de acordo para dirimir onlras eventuais divergéncias que possam surgir, sobre a aplicagio
ou inlerpretagio das disposigdes do CONTRATO, através da Comissio de Conciliagdo.

53.2. A Comissdo de Conciliagiio serd composia por 3 (irés) membros, cabendo a cada uma das PARTES a
indicacio de um membro, sendo o terceiro escothido de conmnm acordo pelos outros dois membros designados
pelas PARTES, devendo a escolhs recair sobre profissional de comprovada experiéncia em Direilo
Administrativo.

53.2.1.  Seri considerada constilvida a Comissiio de Conciliaciio na data em que o terceiro membro accitar a escolha
¢ comunicar essa accilagiio as PARTES.

5322 A Comissiio de Concilingflo podera ser assistida por técnicos que considere convenicnte convocar,

533. A Comissio de Conciliagiio decidira segundo o direito constituido e se pronunciard no prazo niximo de 6
(seis) meses.

CAPITULO XXI1lI1
INTERVENIENTES-ANUENTES
CLAUSULA 54. - RESPONSABILIDADE

54.1.  As INTERVENIENTES-ANUENTES declaram que siio, conjunia ¢ individunlmente. par lodos os efeitos,
solidariamentc responsiveis pelo cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pela CONCESSIONARIA
peranic 0o CONTRATANTE ¢ o PODER CONCEDENTE. até o limite do capital subscrito.

CAPITULO XXIV
DISPOSICOES DIVERSAS
CLAUSULA 55. - COMUNICACOES
531, Ascomunicagdes entre as PARTES serito cletuadas por escrito ¢ remetidas: Jg‘

#l e ndos, desde gue comprovadas por prolocolo,
b)  por lax, desde que counprovada a recepgiio;
c)  por corrcio registrado, com aviso de recebimento.

552, Consideram-sc. para 0s cleitos de remessa das comunicagies, na forma desta Cliusula, os scguintes. enderegos
e nimeros de fax:

i) ('(}NTRA‘I'ANTE' Ay, do Estido, 777, CEP- 01107000 | Fax-01-2273576
b} CONCESSIONARIA CENTROVIAS - Sistemas Rodovidrios S.A.: Rodovia Washington Luiz (SP310),
kim 216, ltirapina, Estado de Sio Paulo

553 Qualquer dos PARTES poderi modificar 0 seu enderego ¢ nismero de fax. mediante simples comunicaciio 4
outra PARTE.

CLAUSULA 56, - CONTAGEM DE PRAZOS

6.1 Os prazos esiabelecidos em dias. neste CONTRATO. contar-sc-io em dins commidos. silvo se cstiver
expressamente feita referéncia a dias ulcis,

CLAUSULA 57, - EXERCICIO DE DIREITOS

37.1. O nito exercicio, ou o exercigio tardio ou parcial de gualquer direito que assista a qualquer das PARTES por
este CONTRATO. ndo importa na renfincia a cste direito, nem impede o seu Q'{LTI‘.IC!O erior. nem constitui

novagao da respectiva obrigacio.
/zf,f- \}11
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CLAUSULA 58, - INVALIDADF, PARCIAL

381, Se gqualquer das disposiiies deste CONTRATO For declarmda nula on invdlida, essa declamgilo ndo aletar a
validade das demais disposigiies contratuais, que se manterdo cm pleno vigor,

CLAUSULA 9. - FORO
59.1.  E competente para dirimir as questdes relativas a estc CONTRATO o foro da Capital do Estado de Séio Paulo.

E, por estarem assim ajustados, assinam o presente CONTRATO, em 3 (irés) vias;

PELO Departamento de Estradas de Rodagem — DER/SP

Eng® Se

|

0 Angusto de Arruda Camargo
NTENDENTE DO DER

PELA CENTROVIAS — Sistemas Rodoviarios S.A.
L il

T VISt ! Carlos Ediurdo Passarelli Scott
Diretor Superiniendente Dirclor AdinimBrativo-Financeire

COMO INTERVENIENTES-ANUENTES

PELA Consirubase Construtora de Obras Basicas de Engenharia Lida,

£ -
o T S
Vanderlei de Natale

PELA PEM Engenharia 8 A,

//WM
= 1 -

= e
Roberto Ribeiro de Mendonga W%ru de Lima
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